
1
 و جابه جایی آنها تا محل انبارها با ILS برچیدن دو کانکس قدیمی سایت ناوبری 

 کیلومتر2جرثقیل و ماشین آلات حمل مورد نیاز با فاصله حدود 
2عدد

2
مبنای محاسبه سطح  ) تخریب و برجیدن بتن مسلح فنداسیون قدیمی به هر ضخامت 

(فنداسیون می باشد
12متر مربع

100متر طولبرچیدن کابل و سیم برق و تلفن ویا آنتن به هر سایز و اندازه توکار و یا روکار3

8متر مکعبخاکبرداری و پی کنی در هر نوع زمین4

5
 با قالب 8 و 14 و ارماتور به قطر 250تهیه و اجرای فنداسیون نواری بتنی جدید با بتن 

بندی و تمامی مصالح و تجهیزات مورد نیاز
50متر مکعب

2متر مکعب150تهیه و اجرای بتن مگر با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با عیار 6

1متر طول در فنداسیون بتنیPVCتهیه و جاگزاری لوله  7

60متر مکعبتهیه و اجرای شن برای پر کردن فنداسیون و محوطه اطراف آن8

100کیلوگرم(... بیس پلیت و بولت و )تهیه و اجرای قطعات فلزی در بتن9

2عدد5*2/5بارگیری و حمل و نصب دو دستگاه کانکس 10

10متر مکعببرچیدن و حمل و باگیری و باراندازی نخاله های ساختمانی و خاکهای مازاد11
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 در حال بهره برداری میباشد شرایط کار میبایست طوری برنامه ریزی شود که خللی در کار دستگاه ILSبا توجه به اینکه سایت 5-

و پرسنل ایجاد ننماید و ایمنی تجهیزات محل کار به خطر نیندازد در صورت بروز هر گونه خسارت به تجهیزات کارفرما 

مسولیت آن بعهده پیمانکار میباشد

:شرح الزامات و شرایط 

. باشد (دستگاه نظارت) کلیه مصالح مصرفی در پروژه  می بایستی از نوع درجه یک و دارای استانداردهای مورد تایید کارفرما 

.انتخاب مصالح با کارفرما بوده و پیمانکار ادعایی در این زمینه نخواهد داشت

آهن آلات حاصل از تخریب میبایست تفکیک و به محل تعیین شده توسط کارفرما انتقال یابد

به محل تعیین شده توسط کارفرما )تجهیزات و لوازمات و کابلها و چراغها نیز میبایست پس از برچیدن تحویل کافرما گردد 

(منتقل گردد

محل اجرای کار محدوده سطح پروازی و باند فرودگاه میباشد که علاه بر وجود شرایط ویژه امنیتی و ایمنی فرودگاه در حال بهره برداری می باشد و اجرای کار 

پیمانکار میبایست با  (حداقل نیم ساعت قبل از ورود و خروج پرواز )نیازمند هماهنگی و برنامه ریزی در ساعت هایی است که سطوح پرازی عملیاتی نباشد 

علم به شرایط پیش گفته برآورد و برنامه ریزی کاری را به حوی انجام دهد که اجرای عملیات در اسرع وقت و با دقت کافی صورت پذیرد و این موضوع در 

کیفیت کار تاثیری نگذارد و پیمانکار موظف است با توجه به محدودیت های فوق هزینه های تمامی مراحل کار با دقت برآورد نماید و حق ادعای ضرر و زیان و 

خسارت  یا ضریب صعوبت و موارد مشابه که دال بر اضافه پرداخت باشد را نداشته و کارفرما در این خصوص هیچگونه ادعایی نمی پذیرد

جمع کل به ریال

مالیات بر ارزش افزوده

جمع کل با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

ILSبهسازی محوطه و جابه جایی کانکس های سایت 

شرح عملیات مبلغ کلردیف مقدار مبلغ واحدواحد


