

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک
مولد کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

موضوع قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و
متحرک و ۴ عدد دیسک مولد کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل
ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

مهندس مشاور:

شماره قرارداد: ۱۴۰۳-۰۰۷

تاریخ:

شماره سامانه تدارکات الکترونیک دولت:

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولد کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

موافقتنامه

قرارداد حاضر، همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده (۲) آن، که مجموعه‌ای غیرقابل تفکیک است و از این پس قرارداد نامیده می‌شود، در تاریخ بین شرکت تولید نیروی برق لوشان (سهامی عام) با نمایندگی آفایان مهردادعلی غلامی شیل سر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ، محسن ابراهیمیان کپورچال عضو هیات مدیره که از این پس کارفرما نامیده می‌شود، ازیک سو و شرکت مشاور به شماره ثبت و شناسه ملی و کد اقتصادی با نمایندگی به شماره ملی با سمت که از این پس شرکت مشاور نامیده می‌شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است، منعقد می‌گردد.

ماده ۱. موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، عبارت است از انجام خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک مولد کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد بشرح مندرج در پیوست شماره ۲۱ با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی ایران توسط پیمانکار و رعایت ماده ۴۷ قانون ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی می باشد.

ماده ۲. اسناد و مدارک

این قرارداد، شامل اسناد و مدارک زیر است:

۱-۱- موافقتنامه .

۱-۲- پیوست ها.

پیوست شماره ۱. شرح موضوع قرارداد.

پیوست شماره ۲. شرح خدمات.

پیوست شماره ۳. جدول قیمت، حق الرحمه ، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن.

پیوست شماره ۴. تعهدات مشاور.

پیوست شماره ۵. تعهدات کارفرما.

پیوست شماره ۶. سازمان و اسامی عوامل کلیدی انجام کار.

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولد کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

پیوست شماره ۷. تعهدنامه عدم افشاء اطلاعات.

پیوست شماره ۸. توافقات محترمانگی.

پیوست شماره ۹. برنامه زمانی کلی.

۲-۳- فرمهای قرارداد

اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات ، در چارچوب قرارداد و به مشاور ابلاغ شده یا بین دو طرف قرارداد، مبادله می شود نیز جزو اسناد و مدارک قرارداد به شمار می آید.

ماده ۳. حق الزحمه

۱-۳. مبلغ کل حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف خدمات بر اساس پیوست شماره ۳ به عدد ریال و به حروف ریال میباشد

۲-۳. نحوه تعیین و روش پرداخت حق الزحمه، براساس ضوابط و بخشندامه های مربوط در پیوست ۳ درج شده است.

ماده ۴. تاریخ تنفيذ شروع و مدت قرارداد

۴-۱- تاریخ تنفيذ و شروع قرارداد تاریخ ابلاغ آن از سوی کارفرما می باشد.

۴-۲- مدت قرارداد ۳۶ ماه بر اساس پیوست شماره ۹ و تا زمان تحويل موقت پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک مولد کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و نیروگاه سیکل ترکیبی یزد می باشد.

ماده ۵. تضمین انجام تعهدات

مشاور مکلف است همزمان با امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن تضمین مناسب مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/۱۳۹۴/۰۹/۲۲ مورخ ۵۰۵۶۹ ه معاذل ۵ درصد مبلغ کل قرارداد تسلیم کارفرما نماید. تضمین مذکور با درخواست مشاور و حداکثر ظرف مدت یک (۱) ماه پس از پایان قرارداد با تایید دستگاه نظارت مسترد خواهد شد.

ماده ۶. تضمین حسن انجام کار

از هر پرداخت به مشاور معاذل ده (۱۰) درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری میشود این مبلغ با درخواست مشاور و حداکثر ظرف مدت یک(۱) ماه پس از پایان مدت قرارداد با تایید

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولد کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

دستگاه نظارت مسترد خواهد شد.

ماده ۷. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهداتی که مشاور طبق این قرارداد قبل نموده است از طرف کارفرما به نماینده یا نمایندگانی که از طرف شرکت تولید نیروی برق لوشان معرفی می شوند و اگذار گردیده است که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده می شود در هر حال نظارت دستگاه نظارت رافع مسئولیتهای مشاور نخواهد بود.

ماده ۸. حدود خدمات و تغییرات آن

۱-۸- کارفرما می تواند حین انجام کار خدمات مشاور را تا میزان بیست و پنج (۲۵) درصد مبلغ اولیه کل حق الزحمه و در چارچوب موضوع قرارداد ، افزایش یا کاهش دهد.

۱-۱-۸- در صورتی که به کار بستن نظر کارفرما در حین انجام خدمات یا هنگام بررسی مدارک و گزارش های مشاور موجب تغییر مصوبات قبلی و انجام خدمات اضافی شود، مشاور موظف است با رعایت مفاد بند ۲-۸ خدمات اضافی را انجام دهد.

۲-۱-۸- مشاور می تواند در صورت لزوم تغییرات در شرح وظایف و یا حدود خدمات در بخش های پایان یافته را با ذکر دلایل و جزئیات و با رعایت مفاد بند ۲-۸ ، به کارفرما پیشنهاد کند.

۲-۸- هرگاه طبق بندهای یاد شده تغییراتی در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت یابد، در هر مورد مشاور مدت و حق الزحمه انجام تغییرات را به کارفرما گزارش می کند. کارفرما حد اکثر ظرف مدت بیست (۲۰) روز با بررسی گزارش، در مورد مدت و حق الزحمه انجام تغییرات، با مشاور مذاکره و توافق می کند پس از توافق، کارفرما تغییرات را ابلاغ می نماید.

۳-۸- در مواردی که انجام خدمات موضوع قرارداد با طرح یا طرح های دیگری ارتباط داشته باشد ، مشاور موظف است اطلاعات و مدارک فنی آن را طبق برنامه ای که با مشاور و یا سازمان های دیگر تنظیم می شود از کارفرما دریافت کند و در انجام خدمات خود منظور نماید، تا بین کارهای مختلف طرح های یاد شده هماهنگی ایجاد شود.

ماده ۹. تغییرات مدت خدمات

الف) در موارد زیر مدت قرارداد قابل تغییر خواهد بود:

۹-۱- تغییر حدود خدمات.

۹-۲- بروز تاخیر به علی خارج از قصور مشاور.

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولد کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

۹-۳- تاخیر غیر مجاز از سوی مشاور.

۹-۴- در صورت بروز حوادث قهری.

۹-۵- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع و یا محدودیت هایی ایجاد شود که در مدت اجرای کار مؤثر باشد.

ب) مدت قرارداد در صورت پیش آمدن هر یک از موارد بند الف می تواند با پیشنهاد هر کدام از دو طرف، تغییر یابد. در چنین مواردی مشاور باید با توجه به مفاد ماده مربوط ، تغییرات لازم در مدت و مبلغ حق الزحمه براساس مبانی قرارداد و تأثیر آن روی خدمات انجام شده و برنامه، زمانی و نیز پیامدهای مالی آن را تعیین نموده و طی گزارشی به کار فرما اعلام کند کارفرما، حداکثر بیست (۲۰) روز پس از دریافت گزارش نظر خود را اعلام خواهد کرد نتایج طی صورتجلسه ای تنظیم و ملاک عمل قرار می گیرد.

پ) تغییر مدت هر قسمت یا مرحله، بر اساس کنترل هایی که حین انجام کار صورت می گیرد در پایان خدمات آن قسمت یا مرحله (یا در حالت فسخ یا خاتمه قرارداد در زمان بررسی)، مورد بررسی نهایی قرار گرفته و درباره کاهش یا تمدید مدت و میزان تأخیرهای مجاز و غیر مجاز توافق به عمل می آید و نتیجه صورت مجلس می گردد. در صورت عدم توافق دو طرف در مورد تعیین میزان انواع تأخیرها ، موضوع بنا به درخواست هر یک از دو طرفدر مورد تعیین میزان انواع تأخیرها، موضوع بنا به درخواست هر یک از دو طرف، طبق ماده ۱۴ رسیدگی می شود.

ماده ۱۰. جریمه تاخیر

چنانچه مشاور در اجرای موضوع قرارداد تاخیر نماید، کارفرما می تواند به ازای هر روز تاخیر معادل یک ششصد مبلغ کل حق الزحمه قرارداد به عنوان جریمه تاخیر از محل هر نوع مطالبات، سپرده ها و تضمین هایی که مشاور نزد وی دارد مستقیماً بدون احتیاج به اقدامات اداری و قضایی، برداشت نماید در صورت تجاوز مدت تاخیر از ۳۰ روز ، کارفرما می تواند علاوه بر دریافت جرایم فوق الذکر قرارداد را نیز فسخ نماید. ولی در صورت عدم فسخ قرارداد توسط کارفرما جریمه تاخیر برای کل مدت تاخیر و حداکثر تا سقف بیست (۲۰) درصد مبلغ کل قرارداد محاسبه و اعمال خواهد شد.

ماده ۱۱. خاتمه

کارفرما در طول مدت قرارداد می تواند قرارداد را خاتمه دهد در این صورت در هر مرحله ای که کارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد مراتب را کتاباً به اطلاع مشاور رسانیده و مهلتی را برای خاتمه دادن به قرارداد تعیین می نماید.

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولد کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

- ۱- مشاور، پس از دریافت ابلاغ خاتمه قرارداد بی درنگ باید کار را متوقف کند و تا پانزده (۱۵) روز گزارش وضعیت پیشرفت خدمات را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد تهیه و تسلیم کند این گزارش، باید حاوی وضعیت و میزان پیشرفت هر بخش از خدمات قسمت یا مرحله و نیز بخش هایی که تکمیل آنها به لحاظ حفظ منافع کار در مهلت تعیین شده ضروری و امکان پذیر است همراه با تعیین میزان حق الزحمه آنها باشد.
- ۲- هرگاه کارفرما رأساً یا بر اساس گزارش مشاور تشخیص دهد که لازم است تمام یا قسمتی از خدمات ناتمام تکمیل شود ، باید موضوع را به مشاور اعلام کند. در این صورت مشاور موظف است خدمات یاد شده را در مهلت تعیین شده تکمیل کند.
- ۳- در هر صورت مشاور موظف است در پایان مهلت تعیین شده نسبت به تحويل اصل تمام اسناد و مدارک کار، تحويل اموال کارفرما و خارج ساختن اموال خود از کارگاه (در صورت وجود) و ارایه صورتحساب حق الرحمه خدمات انجام شده و صورت هزینه های ناشی از پایان دادن قرارداد مانند موافقنامه ها، تعهدات مشاور در مقابل کارمندان خود یا مؤسسات دیگر، مشروط بر این که این هزینه ها به منظور اجرای این قرارداد ایجاد شده باشد و بابت آنها به مشاور پرداختی نشده باشد، اقدام نماید.
- ۴- کارفرما متعهد است ظرف مدت سی (۳۰) روز پس از دریافت صورت حساب و صورت هزینه های موضوع بند ۳ فوق، نسبت به بررسی آن بر اساس شرایط قرارداد و میزان خدمات انجام شده اقدام نماید و با مشاور تسویه حساب کند.

ماده ۱۲. فسخ

کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل با ارسال اخطار کتبی و در صورت عدم رفع موارد توسط مشاور ظرف مدت پانزده (۱۵) روز، به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ نماید که در این صورت کارفرما ضمن ضبط تضمین انجام تعهدات قرارداد ضرر و زیان خود را از محل مطالبات، سپرده ها و اموال و دارایی های مشاور وصول خواهد نمود و مشاور هیچ گونه ادعایی نسبت به این موضوع نخواهد داشت.

موارد مشمول فسخ قرارداد عبارتند از

- ۱- مشاور از انجام تعهداتش سرباز زند.

- ۲- تأخیر غیر موجه در انجام خدمات هر قسمت یا مرحله بیش از سی (۳۰) درصد مدت قسمت یا مرحله مربوطه.
- ۳- رعایت نکردن استاندارد های فنی و شیوه های حرفه ای.
- ۴- عدم اجرای دستور دستگاه نظارت کارفرما برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب و ناقص.

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولد کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

۵- واگذاری یا انتقال تمام یا بخشی از تعهدات موضوع قرارداد به شخص ثالث بدون اجازه کتبی کارفرما.

۶- عدم توانایی فنی و مالی انجام کار توسط مشاور به تشخیص کارفرما.

۷- مشاور مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ و اصلاحیه های بعدی آن گردد.

ماده ۱۳. حوادث قهری

در موارد وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری مانند جنگ اعلام شده یا نشده انقلاب ها و اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله سیل و طغیان های غیر عادی خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کار مشاور نباشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱- اگر کارفرما پس از رفع و ضعیت قهری، شروع کار را به مشاور ابلاغ نماید، مشاور مکلف به اجرای عملیات موضوع قرارداد می باشد که در این صورت تمدید مدت مناسبی از سوی مشاور پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تایید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما به مشاور ابلاغ می گردد.

۲- اگر کارفرما ادامه موضوع قرارداد را ضروری تشخیص ندهد یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد بدون رعایت صورت هزینه های ناشی از پایان دادن قرارداد بند ۳ ماده، ۱۱، طبق ماده ۱۱ به قرارداد خاتمه می دهد.

ماده ۱۴. حل اختلاف

۱-۱۴- در صورتی که اختلافی بین طرفین قرارداد پدید آید، اعم از اینکه مربوط به اجرای موضوع قرارداد یا مربوط به تعبیر و تفسیر هر کدام از مفاد قرارداد، پیوست ها یا سایر اسناد و مدارک قرارداد باشد و نتوانند اختلاف را از راه توافق رفع نمایند موضوع ابتدا توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و در صورت عدم توافق مطابق آین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق مراجع ذیصلاح اقدام میگردد.

۲-۱۴- طرفین قرارداد موظف هستند تا حل اختلاف، تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارند اجرا نمایند در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد این ماده کماکان به اعتبار خود باقی مانده و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۵. نشانی طرفین

نشانی کارفرما: استان گیلان- رشت- بلوار نماز- کوچه گلbag سوم- پلاک ۸- کدپستی ۴۱۶۷۷۶۹۷۶۳۷
نشانی مشاور:

نشانی های فوق تا زمانی که به صورت کتبی نشانی جدیدی از سوی طرفین قرارداد معرفی نشده به منزله اقامت گاه قانونی طرفین محسوب گردیده و ارسال کلیه مکاتبات به آن نشانی ابلاغ شده تلقی می گردد در صورتی که هر یک از

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولد کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

طرفین قصد تغییر اقامتگاه قانونی خود را داشته باشند میباشد پانزده (۱۵) روز قبل از آن نشانی جدید خود را به طرف دیگر ابلاغ نمایند .

ماده ۱۶. نسخ قرارداد

این قرارداد در پنج(۵) نسخه با شانزده (۱۶) ماده تنظیم و به اصل امضای مجاز و مهر دو طرف قرارداد رسیده و یک نسخه از آن به مشاور ابلاغ گردیده و کلیه نسخ حکم واحد را دارد.

نماینده مشاور

نماینده کارفرما

شرکت تولید نیروی برق لوشان (سهامی عام)

مهردادعلی غلامی شیل سر

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

محسن ابراهیمیان کپورچال

نائب رئیس هیات مدیره

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک
مولده کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

۲-پیوست ها

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولد کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

پیوست شماره ۱

(شرح موضوع قرارداد)

شرح خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک مولد کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان و سیکل ترکیبی فارس و نیروگاه سیکل ترکیبی یزد می باشد.

عنوان	توضیحات
۱	گرد آوری و تهیه کلیه اطلاعات مورد نیاز و در دسترس جهت خرید قطعات و انجام کلیه اقدامات مربوط به برگزاری مناقصه و انتخاب فروشنده
۲	بررسی اسناد و مدارک موجود در نیروگاه ها و شرکت سازنده اصلی در خصوص مشخصات پره های مورد نظر
۳	پاسخگویی به سئوالات فنی احتمالی موجود مناقصه گران در زمینه تامین قطعه مورد نظر در جلسه توجیهی مناقصه گران (در صورت نیاز به برگزاری)
۴	ارائه تحلیل ها ، نظرات و پیشنهادها برای اصلاح و تکمیل اقدامات سازنده
۵	اصلاح اسناد مناقصه و مشارکت در برگزاری مناقصه (شامل تهیه جداول معیارهای ارزیابی فنی و روش امتیازدهی مناقصه، شرکت در جلسات کمیته فنی - بازرگانی به منظور همکاری با کارفرما در انتخاب برنده مناقصه بر اساس نتایج و استعلام های اخذ شده و همکاری در انتخاب برنده مناقصه)
۶	همکاری در تهیه پیش نویس و پیوست های قرارداد اصلی با فروشنده منتخب

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولده کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

عنوان	توضیحات
مدیریت پروژه و نظارت عالیه(خدمات فنی و پشتیبانی)	۱ انجام کلیه اقدامات مربوط به پروژه و نظارت عالیه شامل شرکت در جلسات ماهیانه پیشرفت و جلسات فنی با فروشنده و کارفرما و ارائه تحلیل ها، نظرات و پیشنهادها برای اصلاح و تکمیل اقدامات فروشنده
	۲ شرکت در جلسات ماهیانه پیشرفت پروژه و جلسات فنی با فروشنده و کارفرما
	۳ مراجعته به مراکز اجرایی سازنده و بررسی روش و کیفیت اجرایی فعالیتهای پروژه و ارائه گزارش به کارفرما
	۴ ارائه تحلیل ها، نظرات و پیشنهادها برای اصلاح و تکمیل اقدامات سازنده
	۵ نظارت بر پیشرفت مالی و زمانبندی پروژه و بررسی و تایید درصد پیشرفت پروژه و صورت وضعیت ها و اعلام نظر به کارفرما
	۶ رسیدگی اعلام نظر و تایید نقشه های کارگاهی تهیه شده به وسیله فروشنده
	۷ بررسی و تهیه صورت وضعیت های تعديل در صورت نیاز

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولده کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

عنوان	توضیحات
۱	کلیه اقدامات مربوط به نظارت بر روی مراحل تامین قطعات مورد نظر
۲	تعیین نمونه های مرجع جهت اندازه گیریهای ابعادی و مشخصات متالوژیکی
۳	نظارت بر تهیه شناسنامه فنی شامل : ۱- اندازه گیری ابعادی، تهیه مدل سه بعدی و نقشه های دو بعدی به همراه ترانس های مربوطه ۲- تهیه مشخصات متالوژیکی قطعه شامل ترکیب شیمیایی سختی استحکام کششی و ... ۳- تعیین معیارهای کنترل کیفی ساخت
۴	۱- نظارت بر انجام کلیه آزمایش های مورد نیاز ۲- بررسی قطعات و نقشه ها و اسناد و مدارک و نتایج آزمایشات ۳- بسته بندی و ارسال کالا
۵	۱- شرکت در جلسات کمیسیون تحويل کالا ۲- تنظیم صورت جلسه تحويل قطعی

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولد کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

پیوست شماره ۳

(جدول قیمت ، حق الزحمه ، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن)

خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک مولد کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

جدول الف:

عنوان	توضیحات	قيمت(ريال)
خدمات مهندسی (خدمات قبل از اجرا)	گرد آوری و تهیه کلیه اطلاعات مورد نیاز و در دسترس جهت خرید قطعات و انجام کلیه اقدامات مربوط به برگزاری مناقصه و انتخاب فروشنده	۱
	بررسی اسناد و مدارک موجود در نیروگاه ها و شرکت سازنده اصلی در خصوص مشخصات پره های مورد نظر	۲
	پاسخگویی به سوالات فنی احتمالی موجود مناقصه گران در زمینه تامین قطعه مورد نظر در جلسه توجیهی مناقصه گران (در صورت نیاز به برگزاری)	۳
	ارائه تحلیل ها ، نظرات و پیشنهادها برای اصلاح و تکمیل اقدامات سازنده	۴
	اصلاح اسناد مناقصه و مشارکت در برگزاری مناقصه(شامل تهیه جداول معیارهای ارزیابی فنی و روش امتیازدهی مناقصه، شرکت در جلسات کمیته فنی - بازارگانی به منظور همکاری با کارفرما در انتخاب برنده مناقصه بر اساس نتایج و استعلام های اخذ شده و همکاری در انتخاب برنده مناقصه)	۵
	همکاری در تهیه پیش نویس و پیوست های قرارداد اصلی با فروشنده منتخب	۶
جمع کل		

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولده کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

جدول ب:

عنوان	توضیحات	قيمت(ريال)
مدیریت	انجام کلیه اقدامات مربوط به پروژه و نظارت عالیه شامل شرکت در جلسات ماهیانه پیشرفت و جلسات فنی با فروشنده و کارفرما و ارائه تحلیل ها، نظرات و پیشنهادها برای اصلاح و تمکیل اقدامات فروشنده	۱
پروژه و نظارت	شرکت در جلسات ماهیانه پیشرفت پروژه و جلسات فنی با سازنده و کارفرما	۲
عالیه(خدمات فنی و پشتیبانی)	مراجعة به مراکز اجرایی سازنده و بررسی روش و کیفیت اجرایی فعالیت های پروژه و ارائه گزارش به کارفرما	۳
	ارائه تحلیل ها، نظرات و پیشنهادها برای اصلاح و تمکیل اقدامات سازنده	۴
	نظارت بر پیشرفت مالی و زمانبندی پروژه و بررسی و تایید درصد پیشرفت پروژه و صورت وضعیت ها و اعلام نظر به کارفرما	۵
	رسیدگی اعلام نظر و تایید نقشه های کارگاهی تهیه شده به وسیله فروشنده	۶
	بررسی و تهیه صورت وضعیت های تعديل در صورت نیاز	۷
جمع کل		

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولده کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

جدول ج:

عنوان	توضیحات	قيمت (ريال)
۱	کلیه اقدامات مربوط به نظارت بر روی مراحل تامین قطعات مورد نظر	
۲	تعیین نمونه های مرجع جهت اندازه گیری های ابعادی و مشخصات متالوژیکی	
۳	۱- نظارت بر تهیه شناسنامه فنی شامل : ۱-۱- اندازه گیری ابعادی ، تهیه مدل سه بعدی و نقشه های دو بعدی به همراه ترانس های مربوطه ۱-۲- تهیه مشخصات متالوژیکی قطعه شامل ترکیب شیمیایی سختی استحکام کششی و ... ۱-۳- تعیین معیارهای کنترل کیفی ساخت	کارگاهی (خدمات فنی) کارگاهی و خدمات خاتمه و تضمين)
۴	۱- نظارت بر انجام کلیه آزمایش های مورد نیاز ۲- بررسی قطعات و نقشه ها و اسناد و مدارک و نتایج آزمایشات ۳- بسته بندی و ارسال کالا	
۵	۱- بازرگانی و کنترل های نهایی شامل: ۱-۱- شرکت در جلسات کمیسیون تحويل کالا ۱-۲- تنظیم صورت جلسه تحويل قطعی	
جمع کل		

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولده کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

ردیف	شرح	قیمت (ریال)
۱	جمع کل خدمات مهندسی (خدمات قبل از اجرا)	
۲	جمع کل مدیریت پروژه و نظارت عالیه(خدمات فنی و پشتیبانی)	
۳	جمع کل نظارت کارگاهی (خدمات فنی کارگاهی و خدمات خاتمه و تضمین)	
	جمع کل (قرارداد)	

توجه:

مبلغ قرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده بوده و مشاور مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در صورت داشتن معافیت از اجرای این قانون، باید نسبت به ارایه مستند عدم شمول اقدام نماید.

منابع مالی مورد نیاز قرارداد از محل منابع داخلی اینشرکت به صورت ریالی تامین شده است.

حق بیمه تامین اجتماعی قرارداد مشمول اطلاعیه شماره ۱۵۷۹۷-۴/۵-۵ مورخ ۷۰/۳/۲۵ اداره کل تامین درآمد سازمان تامین اجتماعی است. در اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ۵٪ از هر صورتحساب کسر و نزد کارفرما نگهداری خواهد شد و پس از ارائه مفاصحساب سازمان تأمین اجتماعی، به مشاور مسترد می گردد. بدیهی است پرداخت آخرین صورت وضعیت مشاور، منوط به ارائه مفاصحساب از سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

کارفرما می بایست یک نسخه ابلاغ ممهور قرارداد به همراه یک نسخه از قرارداد خطاب به سازمان تامین اجتماعی شعبه با درج شناسه ملی و کد کارگاهی کارفرما را به ارسال تا نسبت به اخذ ردیف پیمان موضوع ماده ۳۸ قانون سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید و همچنین لازم است پس از ابلاغ خاتمه قرارداد نیز یک نسخه از ابلاغ ،خطاب به آن شعبه جهت اخذ مفاصحا حساب با درج موارد ذکر شده توسط کارفرما اقدام گردد

۱-۳- مبلغ حق الزحمه به شرح مندرج در جدول فوق می باشد.

۲-۳- بابت انجام هر یک از مراحل مربوط به جدول بند (۱-۳) متناسب با پیشرفت هر مرحله که به تایید دستگاه نظارت بر سد درصد حق الزحمه مطابق جدول پیشنهاد قیمت، با رعایت بند (۳-۳) این پیوست پرداخت می شود.

۳-۳- روش پرداخت حق الزحمه مطابق بند (۱-۳-۳) و (۲-۳-۳) زیر می باشد

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولده کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

۱-۳-۳-۱-پیش پرداخت

۱-۳-۳-۱-۱-۳-۱- به درخواست مشاور کارفرما حداکثر ده (۱۰) درصد مبلغ اولیه کل حق الزحمه خدمات موضوع قرارداد را به عنوان پیش پرداخت بدون کسر کسور قانونی، در قبال ارایه تضمین مناسب مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲ ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ به همان مبلغ به مشاور پرداخت می کند این مبلغ هنگام پرداخت حق الزحمه هر قسمت یا مرحله به تناسب کسر و تضمین مشاور به همان نسبت آزاد می شود.

۱-۳-۳-۲- در صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد هرگاه در تسویه حساب نهایی، مشاور بابت پیش پرداخت ها به کارفرما بدهکار باشد، موظف است مبالغ بدهکاری را پرداخت کند و گرنم کارفرما از طریق قانونی، نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپرده ها، تضمین ها و مطالبات مشاور با اخذ هزینه های مربوطه اقدام می نماید.

۲-۳-۳- نحوه پرداخت حق الزحمه

۱-۲-۳-۱- هشتاد و پنج درصد حق الزحمه هر قسمت یا مرحله از مطالعات در طول انجام خدمات و تازمان تسلیم مدارک و گزارش های آن قسمت یا مرحله، به صورت اقساط براساس پیشرفت کار، طبق برنامه زمانی که در پیوست شماره ۹ تعیین و توافق شده است به صورت علی الحساب پرداخت می شود.

۲-۳-۲- قسط آخر باقیمانده حق الزحمه هر قسمت یا مرحله از مطالعات پس از تصویب مدارک و گزارش مربوط، پرداخت می شود.

۳-۲-۳-۲- زمان پرداخت حق الزحمه خدمات اضافی، موضوع بند (۲-۸) ماده ۸ قرارداد بر حسب مورد به تناسب پیشرفت کار و با توافق دو طرف تعیین می شود.

۴-۲-۳-۲- هر یک از اقساط حق الزحمه طی صورتحسابی که توسط مشاور تهیه و تسلیم کارفرما می شود، پس از رسیدگی و تایید از سوی کارفرما پرداخت می شود.

۵-۲-۳-۲- کارفرما موظف است ظرف مدت سی (۳۰) روز پس از دریافت صورتحساب آن را مورد بررسی قرار دهد و پس از کسر کسور قانونی و قراردادی حق الزحمه را پرداخت کند.

۴-۳- بابت انجام هر یک از مراحل مربوط به بند (۱-۳) متناسب با پیشرفت هر قسمت یا مرحله که به تایید دستگاه نظارت برسد پرداخت می شود.

۵-۳- شماره حسابنرد بانکبنامو با شماره شبایبرای واریز کلیه وجوده مربوط به این قرارداد در وجه مشاور می باشد.

**قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک
مولد کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد**

پیوست شماره ۴

(تعهدات مشاور)

- ۱- مشاور موظف به رعایت کلیه ضوابط و مقررات جاری در خصوص خود ، نیروهای اعزامی (در صورت لزوم) و اشخاص ثالث بوده و مسئولیت جبران هر گونه حادثه و خسارت جانی و مالی وارد به خود، نیروها و اشخاص ثالث در رابطه با تعهدات مشاور به عهده مشاور بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در هیچ مرجعی در این رابطه نخواهد داشت.
- ۲- مشاور باید قبل از شروع به کار با مراجعه به دفتر حراست و امور محترمانه کارفرما، مدارک و فرم های مربوطه را تکمیل نماید.
- ۳- در صورت نیاز مشاور به کرایه خودرو جهت انجام کارهای موضوع قرارداد، مشاور موظف است خودرو مورد نیاز را به هزینه خود از موسسه های دارای پروانه تامین نماید.
- ۴- تهیه کلیه ابزار آلات، تجهیزات و مواد مصرفی برای اجرای موضوع قرارداد به عهده مشاور می باشد.
- ۵- سوابق و صلاحیت های حرفه ای هر یک از کارکنان مشاور که مشغول کار در این قرارداد می شوند بایستی قبل از شروع کار به تایید دستگاه نظارت برسد در صورتی که صلاحیت هر یک از کارکنان مورد تایید دستگاه نظارت واقع نشود، مشاور موظف است در مقابل درخواست کتبی دستگاه نظارت نسبت به جایگزین او اقدام نماید، این موضوع برای مشاور ایجاد حقی نخواهد کرد. بدیهی است که صلاحیت کلیه عوامل مشاور بایستی به تایید دستگاه نظارت رسانده شود. همچنین مشاور مسئول کسب مجوزهای لازم از سازمان های ذیربط برای اشتغال بکار خود و کارکنان تحت سرپرستی خود می باشد.
- ۶- مشاور و کارکنان تحت امر وی عهده دار انجام کار موضوع قرارداد است.
- ۷- مشاور متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد، در ازای دریافت حق الزحمه انجام دهد و اعلام می کند که دارای توان و تشكیلات لازم برای انجام این خدمات است.
- ۸- مشاور متعهد است که خدمات موضوع قرارداد را با بکار بردن بهترین روش ها و اصول متدائل با دقت و جدیت انجام دهد.
- ۹- کلیه هزینه های ایاب و ذهب و تأمین محل سکونت مناسب و آذوقه کارکنان مشاور به عهده مشاور می باشد.
- ۱۰- مشاور متعهد است به عنوان دریافت کننده اطلاعات دارای ارزش امنیتی، فنی و مالی کلیه اقدامات لازم برای حفظ محترمانگی و عدم افشای اطلاعات دریافتی را مطابق با پیوست تعهد نامه عدم افشای اطلاعات و توافقات محترمانگی انجام دهد.
- ۱۱- مهندس مشاور در پایان هر ماه و یا زمان های تعیین شده در برنامه زمانی تفصیلی، گزارش پیشرفت خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخه، به کارفرما تسلیم می کند در این گزارش، میزان کارهای انجام شده، تأخیر و علل آنها،

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولد کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

راه حل های لازم برای رفع موانع و مشکلات کار پیشنهاد می شود و کارفرما تا ده (۱۰) روز ، نظر خود را نسبت به گزارش یاد شده اعلام می کند در غیر این صورت مفاد گزارش، تأیید شده تلقی می گردد.

۱۲-همه کسانی که به منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد، به صورت دائم یا موقت به هزینه مهندس مشاور و برای او خدماتی را انجام می دهند کارکنان مهندس مشاور شناخته می شوند و مسئولیت عملکرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد به عهده مهندس مشاور است.

۱۲-۱-مهندس مشاور، باید به منظور اجرای مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر و کارگاه های خود، به شمار کافی کارکنان صلاحیت دار داشته باشد.

۱۲-۲-در صورتی که انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد، مهندس مشاور در استفاده از خدمات آنها، قوانین و مقررات ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران را رعایت می کند و اسناد مربوط به مجوز اقامت و کار آنها را به کارفرما تسلیم می نماید.

۱۲-۳-مهندس مشاور، نمی تواند کارکنان شاغل کارفرما، را بدون کسب مجوز قبلی از دستگاه مربوط برای انجام خدمات موضوع این قرارداد به کار گیرد.

۱۳-مهندس مشاور باید خدمات موضوع این قرارداد را منطبق با اصول فنی و مهندسی و براساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای و با رعایت ملاحظات مالی و اقتصادی طبق دستورالعمل های مربوط و با به کارگیری حداکثر مهارت و دقت به وسیله کارکنانی که واجد صلاحیت تخصصی و حرفه ای لازم هستند انجام دهد و در مواردی که اظهار نظر و صلاحیت به او واگذار شده است منصفانه و بی طرفانه عمل کند.

۱۳-۱-مهندس مشاور موظف است در مطالعات خود، گزینه ها و راه حل های ممکن را بررسی و مناسب ترین آن ها را پیشنهاد کند. همچنین ، باید مدارک و گزارش های هر قسمت یا مرحله را به ترتیبی تهیه کند، که در ادامه خدمات در حد امکان نیاز به تغییر مصوبات قبلی نباشد.

۱۳-۲-مهندس مشاور باید عملیات اجرایی را به نحوی نظارت و کنترل نماید، که کارها طبق نقشه ها و مشخصات فنی ضمیمه قرارداد توسط فروشنده و عوامل اجرایی انجام شود و با راهنمایی های به موقع و مقتضی به فروشنده و یا سازندگان، از تأخیر در اجرای تعهدات و عملیات جلوگیری نماید و طبق شرح خدمات در تصمیماتی که در اسناد و مدارک قرارداد با فروشنده بر عهده مهندس مشاور گذاشته شده است به موقع اقدام کند.

۱۴- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای عملیات بر عهده مهندس مشاور است. از این رو، مهندس مشاور نسبت به صدور دستور برای انجام آزمایش ها با هدف اطمینان از کیفیت مصالح و مواد پیش از اجرا و هنگام به کارگیری آنها و نیز با بازدید مستمر از عملیات ساخت و کیفیت عملیات اجرایی و تطبیق آنها با مشخصات و استانداردهای فنی و نقشه های اجرایی ، اقدام می کند. هم چنین مهندس مشاور باید با کنترل مستمر از مصرف احتمالی مواد و مصالح غیر استاندارد و اجرای کارهای مغایر مشخصات فنی جلوگیری کند.

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولد کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

۱۵- هرگاه مهندس مشاور به هنگام انجام کار برای تعیین نحوه ادامه کار جلسه یا جلسه های هماهنگی را به منظور اخذ تصمیم های راهبردی ضروری بداند، موظف است موضوع را طی گزارش توجیهی، برای کارفرما بفرستد. کارفرما تا پانزده (۱۵) روز از تاریخ دریافت گزارش نسبت به تشکیل جلسه اقدام می کند و تصمیم ها را در صورت جلسه ای تنظیم و بی درنگ به مهندس مشاور ابلاغ می نماید.

۱۶- مهندس مشاور مدارک و گزارش های مطالعات هر قسمت یا مرحله را در پایان مدت مربوط و یا مقاطعی که در برنامه زمانی تفصیلی پیش بینی شده است ابتدا در دو نسخه همراه با نسخه ای به صورت نرم افزاری به کارفرما تسلیم می کند. کارفرما پس از دریافت مدارک و گزارش های یاد شده ظرف مدت یک (۱) ماه یا مدت پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، آن ها را بررسی و نظر صریح و روشن خود را با درج موارد ، در یک نوبت اعلام می کند.

۱۷- تمام مدارک گزارش هایی که به موجب این قرار داد توسط مهندس مشاور تهیه می شوند از جمله نسخ اصلی، نورگذر یا رایانه ای، همه متعلق به کارفرماست، مهندس مشاور می تواند با اجازه کارفرما یک نسخه قابل تکثیر از مدرک و گزارش های یاد شده را نزد خود نگاه دارد. در صورتی که در شرایط خصوصی قرارداد محدودیتی قید نشده باشد مهندس مشاور حق دارد با استفاده از مطالعات انجام شده در قرارداد مقاله های علمی را به نام خود، در سمینارها اجلاس ها و نشریات علمی و فنی منتشر نماید.

۱۸- مهندس مشاور باید در انجام خدمات و تهیه و تنظیم مدارک و گزارش ها ، از معیارها و ضوابط فنی و دستور العمل های سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر استانداردهای معتبر استفاده کند و در صورت موجود نبودن اینگونه ضوابط و معیارها ،از معیارها و ضوابط معتبری که توافق می شود استفاده کند.

۱۹- پس از مبادله قرارداد مهندس مشاور نماینده یا نمایندگان خود را با ذکر حدود اختیارات به کارفرما معرفی می کند.

۲۰- چنانچه تاخیر در انجام تعهدات کارفرما یا فراهم آوردن امکانات مدارک و مقدمات لازم برای مشاور منجر به تاخیر در انجام تعهدات مشاور شود ، این تاخیرات مسئولیتی برای مشاور به همراه نخواهد داشت و مجاز محسوب خواهد شد.

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک
مولد کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

پیوست شماره ۵

(تعهدات کارفرما)

- ۱- کارفرما متعهد است در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد حق الزحمه مربوط را طبق اسناد و مدارک قرارداد، به مشاور پرداخت کند.
- ۲- کارفرما اطلاعات مورد نیاز مشاور را که در راستای انجام موضوع قرارداد می باشد در اختیار مشاور قرار خواهد داد.
- ۳- کارفرما از مبالغه قرارداد نماینده یا نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات ، به مهندس مشاور معرفی می کند و دستورها و مدارکی که به وسیله نماینده کارفرما در محدوده اختیارات تفویض شده به وی ، به مهندس مشاور ابلاغ می شود ، در حکم ابلاغ کارفرماست، بدیهی است با تغییر نماینده کارفرما، دستورهای ابلاغ شده و یا مدارک امضا شده به وسیله نماینده قبلی، معتبر است.

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک
مولده کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

پیوست شماره ۶

(سازمان و اسامی عوامل کلیدی کار)

ردیف	سمت	آخرین مدرک و رشته تحصیلی	کل سابقه کار در همین زمینه

**قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک
مولد کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد**

پیوست شماره ۷

تعهد نامه عدم افشا اطلاعات

شرکت تولید نیروی برق لوشان(سهامی عام)

به موجب این تعهد نامه شرکت به عنوان دریافت کننده اطلاعات دارای ارزش امنیتی ، فنی و مالی متعهد می گردد که کلیه اقدامات لازم برای حفظ محترمانگی و عدم افشا اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد ذیل انجام دهد.

ماده ۱ : دریافت کننده اطلاعات متعهد می گردد که این اطلاعات تنها در اختیار کارکنانی قرار خواهد گرفت که به این اطلاعات نیاز دارند و دسترسی به این اطلاعات برای سایر کارکنان ممنوع خواهد بود.

- تبصره اول : افشا این اطلاعات به دلیل تقصیر طرف دریافت کننده موجب می شود که امکان دسترسی آتی به اطلاعات دارای ارزش امنیتی ، فنی و مالی منتفی گردد.
- تبصره دوم : دریافت کننده اطلاعات در صورت نقض مقررات این ماده متعهد به جبران خسارات بر اساس حکم مراجع ذیصلاح اداری، قانونی و قضایی خواهد بود.
- تبصره سوم : در صورت تعارض مقررات این ماده با سایر مقررات حاکم فیما بین مقررات این ماده اولویت خواهد داشت.

ماده ۲ : دریافت کننده اطلاعات به موجب این تعهدنامه متعهد می گردد که :

۱. کلیه اقدامات لازم برای حفاظت اطلاعات دریافتی با شیوه مناسب با نوع اطلاعات اتخاذ نموده و آنها را از دسترس افراد غیر مسئول محفوظ بدارد. این موضوع در خصوص اطلاعات دریافتی از طریق ایمیل ، نمابر و یا نامه نیز صدق می نماید.
۲. دریافت کننده اطلاعات متعهد می گردد که همان میزان از مراقبت را که برای حفاظت از اطلاعات اختصاصی خود به عمل می آورد برای حفاظت از اطلاعات دریافتی نیز به عمل آورد. مشروط به اینکه ملاحظاتی که از اطلاعات خود به عمل می آورد از لحاظ منطقی برای پیشگیری از افشا غیر مجاز اطلاعات کافی باشد.
۳. طرف دریافت کننده اطلاعات متعهد می گردد که ، اطلاعات اختصاصی دریافتی را تا زمانی که در اختیار دارد به طور کامل یا جزئی در اختیار طرف ثالث قرار نخواهد داد.

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولده کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

۴. دریافت کننده اطلاعات مسئولیت کامل مغایرت تعهدات مندرج در این تعهد نامه با سایر تعهدات خود به اشخاص ثالث را می پذیرد.

۵. دریافت کننده اطلاعات متعهد میگردد که اطلاعات دریافتی را تنها در جهت توافقات فیما بین استفاده می نماید و از استفاده از آن بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم در هر مورد و زمینه دیگری جداً خودداری نماید.

۶. پس از پایان دوره تبادل اطلاعات و یا قبل از آن و یا درخواست کتبی ارائه کننده اطلاعات، دریافت کننده متعهد می گردد که ظرف ۱۴ روز کلیه اطلاعات در اختیار را به ارائه کننده اطلاعات عودت و کلیه اطلاعات نزد خود را به نحو مناسبی امحا نماید.

۷. پیش از انجام هر یک از اقدامات پیش گفته دریافت کننده اطلاعات موظف است به صورت کتبی ارائه دهنده اطلاعات را مطلع نموده و ارائه دهنده جهت معرفی نماینده برای نظارت بر روند عودت و امحاء اطلاعات مختار می باشد.

ماده ۳ : دریافت کننده اطلاعات متعهد می گردد که اطلاعات را در مکان مناسبی حفاظت نماید تا در ساعت غیر کاری نیز این اطلاعات محفوظ بمانند.

ماده ۴ : اگر به هر دلیلی اطلاعات در اختیار شخص ثالث قرار گرفت ، دریافت کننده اطلاعات موظف است فوراً این موضوع را به طرف مقابل اطلاع دهد تا اقدامات مقتضی برای کاهش میزان خسارت را اتخاذ نماید.

ماده ۵ : دریافت کننده اطلاعات اذعان می دارد که حقی بر درخواست دریافت اطلاعات توسط شخص ثالث که با طرف ارائه دهنده اطلاعات دارای مراودات مالی ، فنی ، قراردادی و ... است ، ندارد.

ماده ۶ : طرف دریافت کننده اطلاعات می بایست در قبال دریافت اطلاعات فرم درخواست اطلاعات را تکمیل نموده و به مهر و امضای خود برساند شایان ذکر است ارسال اطلاعات از طریق نامه ، نمایر ، آدرس الکترونیکی و ... بدون دریافت فرم مذکور ، از شمول تعهدات این موافقت نامه خارج نیست.

ماده ۷ : ارائه دهنده اطلاعات حق بررسی شیوه های حفظ اطلاعات و درخواست برای اتخاذ تدبیر مناسب و تغییر یا بهبود شیوه نگهداری اطلاعات نزد دریافت کننده اطلاعات را برای خود محفوظ می دارد.

ماده ۸: دوره تبادل اطلاعات از زمان امضاء این تعهد نامه تا پایان مدت قرارداد اعتبار دارد.

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولده کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

تبصره اول : با پایان دوره تبادل و یا تحویل اطلاعات و یا درخواست کتبی ارائه دهنده اطلاعات مبنی بر عودت تعهد به حفظ اطلاعات تا زمان تحویل و یا نابودی اطلاعات باقی است.

تبصره دوم : تعهدات این موافقت نامه در صورت جایگزینی و یا تصویه شرکت در مورد مسئولان جدید نیز قابل اجرا است. در غیر این صورت طبق تبصره ۱ همین ماده اقدام می گردد.

ماده ۹ : چنانچه دریافت کننده اطلاعات در راستای احکام قضایی مکلف به ارائه اطلاعات دریافتی باشد ، در آن صورت باید در اسرع وقت مراتب را به واگذار کننده اطلاع دهد ، چنانچه واگذار کننده اطلاعات مخالفتی با افشای اطلاعات براساس احکام قضایی نداشته باشد ، دریافت کننده اطلاعات می تواند نسبت به ارائه آن اقدام کند . در صورتی که واگذار کننده اطلاعات مخالف افشای اطلاعات باشد خود باید در جهت جلوگیری از اجرای حکم قضایی از مسیرهای قانونی مراتب را مورد پیگیری قرار دهد.

ماده ۱۰ : کلیه اخطارها به موجب این تعهد نامه باید به موجب نامه ثبت شده کتبی انجام پذیرد.

تبصره : تاریخ اخطارها از تاریخ دریافت محاسبه می گردد.

ماده ۱۱ : جبران خسارت ناشی از نقض مفاد این موافقت نامه و فاش شدن اطلاعات بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا مراجع قضایی خواهد بود.

ماده ۱۲ : مواد این تعهد نامه به صورت جداگانه نیز دارای اعتبارند اگر به هر دلیلی یکی از مواد قابل اجرا نباشد این امر لطمہ ای به اعتبار سایر مواد وارد نمی آورد.

ماده ۱۳ : این تعهد نامه براساس مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردیده و هر گونه اختلاف نظر، مناقشه و ادعای مرتبط با نقض ، یا عدم اعتبار از طریق هیأت و بر اساس مقررات داوری در جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهد شد.

تبصره اول : مذاکره برای حل اختلاف از طریق انتخاب هیأت داوری ۳ نفره انجام می شود و نظر داوران برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

تبصره دوم : هر یک از طرفین در صورت بروز اختلاف موظف است ظرف یک هفته نماینده ای را برای هیأت داوری تعیین نماید.

تبصره سوم : نماینده‌گان طرفین ظرف یک هفته ، نماینده سوم مرض الطرفینی را برای داوری انتخاب می نمایند.

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولده کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

تبصره چهارم : مقررات حاکم بر داوری ، تعهد نامه و در صورت اجمال یا سکونت قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره پنجم : در صورت عدم تحقق هر یک از مراحل فوق امکان رجوع به مراجع قانونی برای طرفین محفوظ است.

ماده ۱۵ : دریافت کننده اطلاعات می بایست کلیه صفحات این تعهد نامه را مهر و امضاء نماید.

امضاء

نام و نام خانوادگی متعهد

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولد کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

حافظت از اطلاعات

شرکت ، پس از انجام قرارداد و در طول اجرای آن ، به عنوان امین شرکت تولید نیروی برق لوشان(سهامی عام) محسوب شده و هر گونه استفاده و بهره برداری از اطلاعات (دیجیتالی و غیر دیجیتالی) خارج از حوزه قرارداد و یا واگذاری آن به اشخاص ثالث و نگهداری آن در شرکت مشاور قرارداد ، تخلف تلقی شده و با خاطی برابر مقررات رفتار خواهد شد.

**قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک
مولد کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد**

پیوست شماره ۸

(توافقات محترمانگی)

۱- مشاور متعهد می گردد که کلیه اطلاعات، مدارک و اسناد کارفرما شامل مکاتبات کروکی ها، تصاویر، فرم ها، بخشنامه ها، آرشیو اسناد فنی و اداری بانک های اطلاعاتی و اطلاعات شفاهی را محرمانه تلقی نموده و از در اختیار قراردادن آنها به غیر خودداری نماید.

۲- در صورت ایجاد سطح دستری مشاور به اطلاعات تنظیمات شبکه و استفاده از بسترشبکه، عواقب هر گونه سوء از دستری فوق، به عهده مشاور می باشد استفاده از دستری فوق، به عهده مشاور می باشد.

۳- مشاور متعهد می گردد هیچ رسانه ای بدون مجوز کارفرما که حاوی اطلاعات موضوع قرارداد می باشد را از محل پروژه خارج ننماید و بدون اجازه کارفرما در اختیار شخص دیگری قرار ندهد در صورت لزوم می بایست مجوز کتبی کارفرما اخذ شود.

۴- چنانچه اطلاعاتی بنا به ضرورت در اختیار مشاور قرار گرفت مشاور متعهد می گردد فقط برای رفع خطاهای احتمالی استفاده نماید بدیهی است در صورت افشای اطلاعات در این مورد عواقب آن با مشاور می باشد.

۵- بعد از پایان قرارداد مشاور متعهد میگردد هر گونه مستندی اعم از کاغذی و تجهیزات سخت افزاری که در قبال اخذ رسید تحويل وی شده را بدون کم و کسر به کارفرما عودت دهد.

۶- مشاور متعهد می گردد از به کارگیری افراد دارای سوء سابقه موثر خودداری نماید.

۷- در صورت انتقال هر نوع بد افزار یا نرم افزار (به صورت عمدى یا در صورت تقصیر) توسط مشاور که باعث استراق سمع سرقت اطلاعات یا اخلال در کارکرد شبکه رایانه ای و تاسیسات برق شرکت تولید نیروی برق لوشان و نیروگاه شهید بهشتی لوشان گردد عواقب و خسارت های ناشی از آن به عهده مشاور می باشد و کارفرما می تواند موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری نماید. تشخیص این موضوع به عهده مراجع مرتبط با موضوع می باشد.

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولده کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

۸- آزاد سازی سپرده حسن انجام کار یا ضمانت نامه مربوطه، در صورتی است که انجام توافقات محترمانگی به تایید دستگاه نظارت و دفتر حراست و امور محرمانه کارفرما رسیده باشد.

۹- مشاور متعهد می گردد در صورت لزوم استفاده از لپ تاپ در ساختمان کارفرما و نیروگاه شهید بهشتی لوشان، قبل از دفتر حراست و امور محرمانه کارفرما یا دستگاه نظارت مراجعه و در این خصوص اخذ مجوز نماید.

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک
مولده کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

پیوست شماره ۹

(برنامه زمانی کلی)

جدول مذکور توسط مشاور تهیه گردد.

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولده کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

۳-۲- فرمهای قرارداد

لیست قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد

ردیف	عنوان تعهدات
۱	آیین نامه خرید خدمات مشاوره به شماره ۱۹۳۵۴۲/ت ۴۲۹۸۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ هیات وزیران
۱	آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی تصویب شماره ۱۲۳۴۰۲ / ت ۵۰۶۵۹ / ه مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ هیات محترم وزیران
۲	عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی تصویب مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲
۳	اجرای آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه تصویب نامه شماره ۷۳۳۷۷/ت ۳۰۳۷ ه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ هیات محترم وزیران
۴	صیانت از نیروی کار داخلی و افزایش میزان استغال به منظور کمک به معضل بیکاری و فراهم کردن شرایط ضروری برای ساماندهی اتباع بیگانه موضوع بخشنامه شماره ۵۰۸۰۸/۴۳۴۰۸ ه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ رئیس جمهور
۵	حقوق تامین اجتماعی مشمول ماده ۳۸ قانون و مصوبات مورخ ۷۰/۰۹/۰۷ و ۷۳/۰۹/۰۷ شورای عالی تامین اجتماعی
۶	آئین نامه اجرایی قانون الحق یک تبصره بخ ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۳/۰۳/۱۸
۷	پیمانکار(شرکت طرف قرارداد) در تعهدات و تکالیف قراردادی خود نسبت به رعایت حقوق شهروندی اقدام نموده و چنانچه کارفرما در این خصوص دستوری صادر نماید یا تذکری دهد بلافصله اقدام لازم به عمل می آورد. و چنانچه اقدامات مذکور سبب خساراتی گردد مطابق بند ۲ ماده ۱۳ تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری در پرداخت نهایی محاسبه و از پیمانکار(شرکت طرف قرارداد) اخذ می گردد.
۸	پیمانکار(شرکت طرف قرارداد) علاوه بر رعایت دستورالعمل های کنترل و ارزیابی اصول بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) در مورد خود ، کارکنان و دستگاه و همچنین تعییت از مقررات انتظامی کارفرما، کلیه تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود خسارت به کارفرما و اشخاص ثالث را اتخاذ نماید و در صورت وارد شدن هرگونه خسارت ناشی از عملکرد پیمانکار(شرکت طرف قرارداد) ، وی متعهد به جبران آن خواهد بود.
۹	رعایت قانون حداقل استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تصویب مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی (ابلاغیه شماره ۳۰۲۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ریاست جمهوری)
۱۰	در اجرای ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی ، پیمانکار(شرکت طرف قرارداد) کارفرمای مستقیم بلاواسطه عوامل اجرایی و کارگران به کار گرفته شده در پیمان بوده و شرکت تولید نیروی برق لوشان در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت. رعایت بخشنامه مدیریت تعارض منافع به شماره ۹۹/۳۳۱۴۴/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ وزارت نیرو
۱۱	سایر بخشنامه ها و مقررات جاری که به هر نحوه در ارتباط با این قرارداد و اجرای آن می باشد

نام و نام خانوادگی :

تاریخ

سمت :

مهر و امضاهای مجاز و تعهد آور

قرارداد: خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه خرید ۳۲ ردیف پره ثابت و متحرک و ۴ عدد دیسک

مولده کرافت نیروگاه های شهید بهشتی لوشان ، سیکل ترکیبی فارس و سیکل ترکیبی یزد

فرم در خواست اطلاعات

*اشخاص حقوقی

نام شرکت	نام و نام خانوادگی دریافت کننده اطلاعات	استفاده کننده نهایی از اطلاعات

اطلاعات مورد درخواست (به طور مسروح ذکر گردد)	زمینه استفاده

تاریخ تایید	تاریخ اخذ اطلاعات	نام و نام خانوادگی ، امضاء

*نتیجه رای کارگروه واگذاری اطلاعات

موافقت نمی شود	موافقت می شود	محدودیت های استفاده
	اطلاعات مورد تایید جهت واگذاری (به طور مسروح ذکر گردد):	