


پيوست يك
جدول تفكيك مبلغ پيمان براي بخش هاي مختلف كار
برآورد منضم به فرم پیشنهاد قیمت
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پيوست دو
فهرست مقادير و بهاي واحد كارها و نرخ عوامل برای پیمان هایی که بخشی از مبلغ آنها بر مبنای فهرست بها محاسبه می شود شامل:
2-1-فهرست مقادير و بهاي واحد کارها
[image: ]
2-2فهرست بهاي عوامل (نیروی انسانی وماشین آلات)
پيوست سه
نحوه محاسبه و پرداخت مبلغ تغییر کارها
چنانچه در حين اجراي كار بنا به درخواست كارفرما و يا نياز پروژه مقادير و يا رديف كالاها اضافه‌و‌يا‌كم گردد ، در اينصورت جهت محاسبه هزينه تأمين كالاي اضافي ونقصاني به روش زير عمل خواهد شد. 
3-1-1- در صورتيكه مبلغ كالاي مورد نظر در ليست تفكيكي پيشنهادي پيمانكار وجود داشته باشد ملاك محاسبه ، مبلغ مذكور مي باشد.
3-1-2- در صورتيكه مبلغ كالاي مورد نظر در رديف بالا موجود نباشد بهاي تمام شده اجناس مصرفي كه شامل قيمت خريد ، بارگيري، حمل از مبداء تا محل اجراي پروژه ، تخليه و ...براساس ارائه سه استعلام كه توسط پيمانكار ارائه و پس از بررسي مورد تصويب كارفرما قرار ميگيرد با 15% ( پانزده درصد ) اضافي به كمترين استعلام بابت خدمات خريد و سود پيمانكاري محاسبه و به پيمانكار پرداخت مي شود.
3-1- 3- نرخ كارهاي اضافي و نقصاني در بخش ( C ):
هزينه هر نوع تغييرات اعم از كارهاي اضافي يا نقصاني و كارهاي جديدي كه از طرف كارفرما در اين پيمان به پيمانكار ابلاغ گردد براساس نرخهاي فهارس بهاي واحد پايه سازمان برنامه و بودجه کشور و يا صنعت نفت در زمان دريافت پيشنهاد مناقصه برحسب مورد و با اعمال ضرائب مندرج در دستورالعمل كاربرد فهرست بهاي واحد رشته مربوطه محاسبه و نتيجه حاصله از مبلغ قرارداد كسر و يا به آن اضافه خواهد شد. 
تبصره 1- بابت تجهيز و برچيدن كارگاه به اقلام اضافي يا حذفي و يا كار جديد مبلغي تعلق نمي گيرد مگر اينكه انجام كارهاي اضافي يا جديد منوط به تجهيز كارگاه جديد باشد. 
تبصره 2- پيمانكار موظف است عمليات اضافه كار يا تغيير كار يا ابلاغ انجام كار جديد را بلادرنگ در زمان تعيين شده شروع نمايد. 
پيمانكار نمي تواند اجراي عمليات اضافه كاري يا تغيير كار و يا ابلاغ كار جديد را به بهانه مشخص نبودن هزينه آن متوقف نمايد، در غير اينصورت مسئول تأمين خسارات وارده به كارفرما خواهد بود. 
3-2- نرخ نيروي انساني و ماشين آلات :
براي كارهايي كه بهاي آن در فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه کشور و فهارس بهاي صنعت نفت موجود نباشد با استفاده از نرخ عوامل (ماشين آلات و نيروي انساني ) و يا آناليز قيمت (نرخ جديد) حسب مورد براساس عوامل و مدت انجام كار مورد تأييد طرفين، تعيين خواهد شد. 

پيوست چهار
روش تعدیل
تعدیل بر اساس دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت به شماره 556806/1401مورخ 11/11/1401 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت قابل پرداخت می باشد. 


پيوست پنج
پرداختها
5- پيوست شماره پنج: ‌پرداختها
5-1-  نحوه پرداخت:
5-1-1- پیش پرداخت:
مبلغ پیش‌پرداخت معادل بیست درصد (25%) مبلغ اولیه پیمان است.
مبلغ پیش‌پرداخت در سه قسط به شرح زیر در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی بدون کسر کسورات ‌قانونی پرداخت می‌شود: قسط اول معادل چهل درصد (40%) مبلغ پیش پرداخت پس از تحویل کارگاه، قسط دوم معادل سی ‌درصد (30%) مبلغ پیش پرداخت پس از تجهیز کارگاه که طبق شرایط تعیین شده در اسناد ارجاع کار و قرارداد برای شروع عملیات لازم است و قسط سوم معادل سی درصد (30%) مبلغ پیش پرداخت، پس از ‌انجام سی درصد (30%) مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیت‌های موقت بدون محاسبه مصالح پای کار. ‌
پس از واریز اقساط اول و دوم پیش‌پرداخت،(معادل هفتاد درصد پیش پرداخت) نسبت مبلغ کل پیش پرداخت به مبلغ اولیه پیمان از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعیت های موقت( به استثنای تعدیل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداخت های مشابه) کسر می شود و بعد از ‌واریز قسط سوم، معادل یکصد و چهارده درصدد نسبت کل پیش پرداخت به مبلغ اولیه پیمان از صورت وضعیت‌ها ‌کسر می‌شود به نحوی که مبلغ پیش‌پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود.
5-1-2- روش محاسبه و پرداخت در بخش (C)
پرداخت صورت‌ وضعيتهاي اين بخش براساس قيمت هاي مندرج در جدول فهرست بهای عوامل محاسبه و پس از تأیید کارفرما پرداخت می گردد. 
5-1-3- نحوه پرداخت صورت وضعيت هاي مربوط به بخش تداركات و تأمين كالا "P"
پرداخت صورت‌وضعيتهاي اين بخش براساس قيمت هاي مندرج در جداول پيشنهادي پيمانكار پس از وصول كالا به کارفرما با ارائه مدارك قابل انجام خواهد بود . بديهي است كليه پرداختهاي اين بخش بدين روش جنبه علي الحساب و موقت داشته  و هر نوع اشتباه در اندازه گيريها و محاسبات، درصورت وضعيتهاي بعدي و يا در صورت وضعيت قطعي اصلاح و رفع خواهد شد.
5-1-4- كسورات بخشهايP و C 
الف)كسورات بخش " P "
الف ـ‌اقساط پيش پرداخت 
ب ـ ده درصد بابت كسور حسن اجرای كار 
تبصره 1- كليه مقادير مندرج در صورت وضعيتهاي موقت و همچنين پرداختهايي كه بابت آنها بعمل مي آيد جنبه موقت ، غير قطعي و علي الحساب داشته و هر نوع اشتباه اندازه گيري و محاسبات در صورت وضعيتهاي بعدي و يا صورت وضعيت قطعي اصلاح و رفع خواهد گرديد. 
تبصره 2- با پرداخت صورت وضعيت موقت به شرح فوق، كليه كارها و تداركاتي كه در صورت مزبور درج گرديده است به كارفرما تعلق خواهد گرفت كه به منظور اجراي بقيه عمليات مورد پيمان به رسم امانت تا موقع تحويل موقت در اختيار پيمانكار خواهد بود. 
تبصره 4- نگهداري و حفاظت كارهاي انجام يافته و تداركاتي كه بهاي آنها پرداخت شده به عهده پيمانكار است. 
ب) كسورات بخش C
- از مبلغ ناخالص هر صورت وضعيت پيمانكار در بخش (C) كسورات  قانوني بشرح ذيل كسر ميگردد. 
الف ـ‌جمع وجوهي كه بابت صورت وضعيتهاي قبلي پرداخت شده است . 
ب ـ‌اقساط پيش پرداخت 
ج ـ ده درصد بابت كسور حسن اجرای كار 
هـ ـ هر گونه جرائم احتمالي طبق مفاد پيمان 
و ـ هر گونه بدهي پيمانكار كه از طريق مراجع قضائي قطعيت يافته و كتباً به كارفرما ابلاغ شده باشد. 
ز ـ وديعه بابت حق بيمه تأمين اجتماعي كه قانوناً بايد از وجوه پرداختي كسر شود. 
ح ـ كسور متفرقه ديگري كه در شرايط عمومي ، خصوصي يا ساير مدارك پيمان صراحتاً بعهده پيمانكار باشد. 
ط ـ هر گونه بدهي احتمالي كه در مدت اجراي قرارداد پيمانكار به كارفرما داشته باشد . 
5-2- برنامه زماني پرداختها
از تاريخ شروع كار در پايان هر ماه پيمانكار مي تواند صورت وضعيت موقت كارهايي را كه از شروع عمليات تا آن تاريخ انجام يافته در یک نسخه روي فرمهاي مخصوص ( طبق نمونه مورد قبول كارفرما) تنظيم و پس از امضاء به ناظر (نماينده كارفرما) تسليم نمايد. 
ناظر پس از بررسي و تطبيق و اصلاحات آنرا جهت تصويب نهائي كارفرما ارسال مينمايد .كارفرما پس از بررسي با توجه به مفاد پيمان چنانچه ايرادي نداشته باشد آنرا تصويب ودستور پرداخت صادر خواهد نمود .
محاسبه و پرداخت بابت اصل پيمان طبق صورت وضعيت هاي ماهيانه بر اساس قيمت پايه واعمال ضريب پيشنهادي پيمانكار توسط كارفرما تهيه و منضم به اسناد پيمان مي باشد.





پيوست شش
بيمه
6-1- انواع بیمه نامه های در تعهد پیمانکار
· بيمه نامه هاي  مندرج در ماده 15 شرایط عمومی پیمان   
6-2- انواع بیمه نامه های در تعهد کارفرما؛ 
· کلیه تأسیسات و نیروی انسانی کارفرما بیمه می باشند.
پيوست هفت
آیین نامه تضمین معاملات دولتی و موازین کارفرما در این خصوص، اعتبار اسنادی 
7-1- آیین نامه تضمین معاملات دولتی و موازین کارفرما در این خصوص
· ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار(کاربرگ شماره یک)
·  ضمانتنامه انجام تعهدات (‌کاربرگ شماره دو ) 
· ضمانتنامه پيش پرداخت ( کاربرگ شماره سه ) . 
· ضمانتنامه استرداد كسور حسن اجراي كار( کاریرگ شماره  چهار)
· تاییدمطالبات به جای ضمانتنامه (کاربرگ شماره پنج)
7-2- کاربرگ اعتبار اسنادی و ترتیب گشایش اعتبار
پیوست هشت
وظایف و اختیارت مشاورکارفرما
در اين پيمان مهندس مشاور موضوعيت ندارد و در هر جاي پيمان كه وظيفه يا اختيارات براي مهندس مشاور تعريف شده عينا جزء وظايف و اختيارات کارفرما مي باشد.
دستگاه نظارت: مسئوليت نظارت بر عهده واحد حفاظت تعمیرات و پیشگیری از خوردگی منطقه لرستان مي باشد.

پيوست نه
راه اندازی و آزمایش عملکردی
9-1- تفكيک وظايف و مسئوليتهاي کارفرما و پيمانكار
9-2- ضوابط دستيابی به شرايط قابل قبول عملكردي و ميزان مصارف 
9-3- موارد عدم دستيابی کامل به ضوابط عملكردي و ميزان مصارف که ناشی از طراحی و مهندسی کارفرما نباشد، تعهدات پيمانكار و اختيارات کارفرما

پيوست ده
شرح كارهاي در تعهد پيمانكار
10-1- شرح کارها از جمله خدمات و تامين مصالح و تجهيزات در تعهد پيمانكار
0. خرید آند پر سیلیکون 60*3 اینچ 50 کیلویی کنیستر شده از شرکت های مورد تایید کارفرما
0. خرید مفصل سه راهی رزینی از شرکت های مورد تایید کارفرما
0. خرید نوار هشدار به عرض 25 سانتیمتر
0. خرید کابل استخوانی 35*1 اینچ دو پوششه از شرکت های مورد تایید کارفرما
0. خرید لوله پلیکا سایز 160 میلیمتری ضخامت 4 میلیمتر 
0. خرید کابل شو مسی سایز 35 
0. خرید و حمل شن بادامی
0. خرید جعبه اتصال (باند باکس)
0. كانال كني ماشيني در زمين هاي غير سنگي به عمق 3 و عرض 0.8 و طول 105 متر و ريختن خاك های کنده شده در كنار كانال.
0. حفر كانال در زمين هاي غير سنگي با وسايل دستي به عمق 0.5 و عرض 0.4 و طول 150 متر و ريختن خاكهاي كنده شده به كنار كانال.
0. احداث بستر آندي افقي 21 آندي به طور كامل شامل: عمليات خاكي ، آند گذاری داخل کانال با فاصله های استاندارد، ریختن خاک نرم به دور آندها، ریختن شن به ارتفاع 30 سانتی متر و عرض 30 سانتی متر روی آندهای کار گذاشته شده، نصب هواکش ها، پرکردن کانال با خاک های حاصل از حفاری، آب دهی بستر آندی، اتصال کابل آندها به رینگ کابل اصلی، كابل كشي تا داخل جعبه اتصال و از جعبه اتصال تا ترانس و از ترانس تا لوله و ریختن شن به ارتفاع 30 سانتی متر نصب لوله های هواکش.
0. ساخت و حمل و نصب جعبه اتصال 4 ترمينال مثبت و منفي و جعبه آزمايش
0. کابل اندازی از جعبه اتصال تا ترانس رکتیفایر و از ترانس رکتیفایر تا لوله با كارهاي خاكي شامل ماسه ريزي، آجر چینی روی کابل ها.
0. تهيه خاك سرندي برای مسیر کابل ها و ریختن آن درون کانال.
0. خاكريزي درون كانال ها با وسايل ماشيني و یا دستی.
0. هزینه های مربوط به احداث بستر آندي افقي 21 آندي به طور كامل شامل: عمليات خاكي ، آند گذاری داخل کانال با فاصله های استاندارد، ریختن خاک نرم به دور آندها، رختن شن به ارتفاع 30 سانتی متر و عرض 30 سانتی متر روی آندهای کار گذاشته شده، نصب هواکش ها، پرکردن کانال با خاک های حاصل از حفاری، آب دهی بستر آندی، اتصال کابل آندها به رینگ کابل اصلی، كابل كشي تا داخل جعبه اتصال و از جعبه اتصال تا ترانس و از ترانس تا لوله و ریختن شن به ارتفاع 30 سانتی متر نصب لوله های هواکش در قيمت ردیف 520805002 و 520805005 منظور شده.
0. هزینه مربوط به ساخت جعبه های اتصال ، ((BOND BOX  مربوط به ایستگاه ها در قيمت ردیف 520804001 شده است. 
0. هزینه های مربوط به خرید و حمل آجر، آجر چينی روی کابل ها، در قيمت ردیف 520805009 منظور شده.
0. احداث بستر آندی بر اساس استاندارد (IPS-E-TP-820) می باشد.

10-2- بخشهايی از خدمات فنی، اجرايی، مصالح و تجهيزات که از داخل کشور بايد تامين شود
کلیه اقلام در تعهد پیمانکار مطابق با برآورد پیوست و  ضمائم  مطابق با طرح تفصیلی و آخرین تغییرات ایجاد شده و با رعایت و اجرای کلیه الزامات و مشخصات مندرج در قرارداد فی مابین و پیوست های آن .
پیمانکار می بایست تمام  ماشین آلات و تجهیزات و مصالح مورد نیاز جهت عملیات احداث بستر آندی مانند آنچه در ذیل می آید را تامین نماید:
1. ماشین آلات حفاری مکانیکی مانند بیل مکانیکی و چکش هیدرولیک و ...
2. کانکس جهت دفتر کار و انبار مصالح در محل اجرای پروژه
3. تجهیزات حفاری دستی مانند بیل و کلنگ و دژبر و ...
4. سرند برای تهیه خاک سرندی
5. [bookmark: _GoBack]آند پر سیلیکون کنیستر شده
6. کابل 35*1 استخوانی دو پوششه 
7. مفصل سه راهی رزینی
8. نوار هشدار
9. لوله پلیکا جهت ساخت هواکش
10. جعبه اتصال ها
11. کابل شو


پيوست یازده
فهرست عمومی لوازم يدکی و مواد مصرفی، براي دوران راه اندازي و ... ساله دوران بهره برداري
-

پيوست دوازده
انتقال فناوریو موارد مرتبط با پیوست فناوری و آموزش کارکنان کارفرما، به وسيله پيمانكار 
 .1-12انتقال فناوری و موارد مرتبط با پیوست فناوری از جمله ارتقای توانمندی های فناورانه اعم از توسعه فناوری های سخت، توسعه قابلیت های مدیریتی و نیز توسعه سهم داخل
-
.2-12آموزش کارکنان کارفرما 
-
پیوست سیزده
تعهدات کارفرما در تحويل محل اجراي کار، تامين مصالح و تجهيزات و انجام کارها
13-1- شرح کارها و تامين مصالح و تجهيزات در تعهد کارفرما، تا مرحله پيش راه اندازي 
زمین مربوط به کارگاه توسط کارفرما در مرکز انتقال نفت آسار با تنظیم صورتجلسه تحویل پیمانکار خواهد گردید.    
13-2- شرح کارها و تعهدات کارفرما در مرحله راه اندازي ( تامين خوراك، امكاناتی مانند آب، برق، گاز و ... (Utility)، و مواد شيميايی و ...) 
13-3- برنامه زمانی تعهدات کارفرما، موضوع بندهاي 13-1 و 13-2 از پیوست شماره 13 پیمان
13-4- حدود اختیارات و وظایف نماینده کارفرما


پيوست چهارده
برنامه زمانی کلی اجرای کار و قسمت های اصلی کار
14-1- پيمانكار مي بايست حداكثر دو هفته پس از انعقاد قرارداد نسبت به ارائه طرح تفصيلي شامل برنامه زماني (منطبق با مدت پيمان)، با جزئيات كامل مطابق مفاد پيمان و نظر كارفرما اقدام نمايد. در صورت تاييد كليات طرح تفصيلي مذكور توسط كارفرما، پيمانكار مي بايست در اسرع وقت نسبت به اصلاح اشكالات طرح تفصيلي مزبور طبق نظر كارفرما نيز اقدام نمايد. مسئوليت هرگونه تاخير در اجراي پيمان-ناشي از عدم ارائه يا اصلاح طرح تفصيلي توسط پيمانكار- به عهده پيمانكار بوده و از اين بابت مطابق ماده 66 شرايط عمومي پيمان عمل خواهد شد. برنامه زماني كلي اجراي كار مطابق برنامه زماني درج شده در طرح تفصيلي مورد تاييد كارفرما (شامل آخرين تغييرات) مي باشد.
14-2- ساعات بخشهاي مختلف کار: نیمه اول سال از ساعت 8 صبح الی 12 و بعد از ظهر از ساعت 13 الی 18  و نیمه دوم سال  از ساعت 8 صبح الی 12 و بعد از ظهر از ساعت 13 الی 17
14-3- پیمانکار موظف به تعطیل نمودن کارگاه در روزهای پنج شنبه و روز های تعطیل رسمی می باشد.
14-4- پیمانکار مجاز به کار در ساعات تعیین شده می باشد و خارج از ساعات تعیین شده می بایست نسبت به تعطیل نمودن کارگاه اقدام نماید.





پيوست پانزده

فهرست فروشندگان و پيمانكاران جزء و الزامات واگذاری کارهای پیمان به پیمانکاران جزء
15-1- فهرست فروشندگان و پیمانکاران جزء
پيمانكار مي بايست از فهرست فروشندگان وزارت نفت (Vendors List) و یا مورد تاييد کارفرما استفاده نمايد.
15-2- الزامات واگذاری کارهای پیمان به پیمانکاران جزء
پیمانکار حق واگذاری کارهای پیمان را به پیمانکاران جزء ندارد.

پيوست شانزده
ليسانس و واگذاري حق ليسانس
در این پیمان موضوعیت ندارد.
پيوست هفده
اقلامي از كارها از جمله خدمات، تامين مصالح و تجهيزات كه از محل مبالغ مشروط به وسيله پيمانكار تامين مي شود.
در این پیمان موضوعیت ندارد.

پيوست هیجده
اسناد و مدارك فني 

18-1. اسناد فنی که توسط کارفرما تهیه شده است.
18-1-1- کدها و استانداردها
18-1-2- مبانی طراحی
18-1-3- مشخصات فنی
18-1-4- نقشه ها و سایر اسناد فنی پیمان
18-1-5- فهرست برنامه های کامپیوتری مورد نظر کارفرما
18-1-6- اسناد، مدارک، اطلاعات و داده هایی که نیاز به صحه گذاری از سوی پیمانکار نمی باشد.
18-1-7- بهداشت، ایمنی و محیط زیست
18-1-8- مهندسی ارزش(دستورالعمل ها، الزامات و نحوه محاسبه پاداش پیمانکار).
18-2- اسناد و مدارک فنی که در طول اجرای کار به وسیله پیمانکار تهیه و به تصویب با اطلاع کرافرما می رسد
18-3-  رعایت محرمانگی اسناد وم دارک پیمان.

پيوست نوزده
مراكز بارگيري و تخليه، حمل مصالح و تجهيزات، نحوه ارزشيابي محموله، و مشخصات بسته بندي.
در اين قرارداد كليه عمليات بارگيري و تخليه، حمل و نقل تجهيزات و ادوات پروژه واقع در موقعيت جغرافيايي مندرج در ماده 1 موضوع موافقت نامه و تحويل آن ها تحت نظر كارشناس ناظر مقيم در حيطه وظايف پيمانكار مي باشد. نحوه ارزشيابي و تطبيق مشخصات فني و استاندارد بودن تجهيزات مطابق با اسناد فني توسط دستگاه نظارت صورت خواهد پذيرفت و در صورت رويت هرگونه مغايرت هزينه ها ي عودت و تعويض تجهيزات به عهده پيمانكار مي باشد.
پيوست بیست
نحوه گردش كارها و نحوه تنظیم « سند دستور تغییر کار»، صورت وضعیت های موقت و قطعی پیمانکار
20-1- گردش کار مکاتبات بین کارفرما، پیمانکار و مشاور کارفرما و سایر مراجع مرتبط با اجرای پیمان، در صورت لزوم
20-2- نحوه تنظیم و گردش کار سند دستور تغییر کار از سوی کارفرما و اقدام های پس از آن
20-3-  نحوه تنظیم و گردش کار تهیه ، تحویل، تأیید و پرداخت صورت وضعیت های موقت و قطعی پیمانکار
20-4- گردش کار تسلیم ، بررسی و تأیید نقشه ها و مدارک فنی پیمان
الف ) تمام نقشه ها ، مشخصات ، دستورالعمل ها و استانداردهاي فني كه داراي مهر و امضاي کارفرما یا نمایندگان کارفرما است ، به تعداد نسخه هاي درج شده در اسناد و مدارك پيمان و در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان تعداد نسخه معين نشده باشد ، در دو نسخه ، بدون دريافت هزينه ، در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد . در صورت نياز پيمانكار ، نسخه هاي اضافي به هزينه او تكثير مي شود . 
پيمانكار بايد يك نسخه از نقشه ها و مشخصات ، با آخرين تغييرات آنها را هميشه در كارگاه نگهداري كند ، تا در صورت لزوم ، به منظور بازرسي كارها در اختيار كارفرما يا نمايندگان آنها قرار گيرد . نسخه اصل نقشه ها و مدارك تا پايان كار نزد مهندس مشاور باقي مي ماند . 
ب ) پيمانكار موظف است كه پيش از آغاز هر قسمت از كار ، تمام نقشه ها ، دستورالعمل ها و ديگر اسناد و مدارك فني مربوط به آن قسمت را با دقت مطالعه كند و اندازه درج شده در نقشه ها را كنترل نمايد ، به نحوي كه هيچ گونه ابهامي از نظر چگونگي اجراي كار براي خود و كاركنانش باقي نماند . به طور كلي ، كمبود نقشه براي هر قسمت از كار هرگز از تعهدات پيمانكار مبني بر اجراي كار نمي كاهد . در صورت مشاهده اشتباه دراندازه ها يا هرگونه ابهام يا كسري در مدارك ، نقشه ها و دستورالعمل ها ، پيمانكار بايد به موقع رفع نقص آنها را از کارفرما درخواست كند . کارفرما موظف است كه با توجه به برنامه زماني اجراي كار ، براي تكميل نقشه ها و ابلاغ به پيمانكار اقدام كند . 
ج ) هرگاه پيمانكار در مورد درستي بعضي نقشه ها و محاسبات يا دستور كارها يا مشخصات مصالح و تجهيزاتي كه بنا به دستور كارفرما از منابع معيني تحصيل مي شود ايرادي داشته باشد ، بايد با توجه به برنامه زماني تفصيلي ، مراتب را با ذكر دليل به اطلاع کارفرما برساند. در صورتي كه کارفرما ، درستي مدارك پیش پیش گفته را تائيد كند ، ولي پيمانكار همچنان نسبت به آنها ايراد داشته باشد، پيمانكار بايد موضوع را به كارفرما منعكس نمايد و پس از دريافت نظر كارفرما ، طبق نظر او انجام دهد . در چنين حالتي ، پيمانكار فقط مسئول اجراي درست كار است و در مورد صحت نقشه ها ، مشخصات ، محاسبات و دستور كارهاي مربوط ، مسئوليتي ندارد . هزينه رفع عيب و نقص در چنين مواردي به عهده پيمانكار نمي باشد . 
د ) پيمانكار ، نقشه هاي كارگاهي را كه نقشه هاي جزئيات ساخت قطعات و قسمت هايي از كار است ، در صورت نياز ضمن اجراي كار ، بر اساس نقشه هاي اجرايي ، مشخصات فني و دستورالعمل سازندگان ، تهيه مي كند و در سه نسخه ، كه يك نسخه آن قابل تكثير باشد ، تسليم کارفرما مي نمايد . کارفرما ، نقشه هاي ياد شده را پس از بررسي و اصلاح لازم ، تائيد و در يك نسخه به پيمانكار ابلاغ مي كند . نسخه قابل تكثير اين مدارك نزد کارفرما نگهداري مي شود . 
هـ ) نقشه هايي چون ساخت ، نقشه هاي كارهاي انجام شده به نحوي كه اجرا شده اند ، مي باشد و شامل تمام نقشه هاي اجرايي ، اعم از تغيير يافته يا بدون تغيير است . پيمانكار بايد نقشه هايي چون ساخت را به تدريج و طبق نظر کارفرما ، در سه نسخه كه يك نسخه آن قابل تكثير باشد تهيه كند و براي بررسي و تائيد ، به مهندس مشاور بدهد . 
کارفرما ، يك نسخه از نقشه هاي چون ساخت تائيد شده را در اختيار پيمانكار قرار مي دهد . 
و ) پيمانكار بايد مشخصات فني ، نقشه ها و دستورالعمل هاي نصب ، راه اندازي و بهره برداري تجهيزاتي را كه تامين آنها به عهده اوست ، از سازنده آنها بگيرد و در دو نسخه ، به کارفرما بدهد . کارفرما ، بر اساس مدارك سازنده ، نقشه هاي اجرايي محل استقرار تجهيزات ياد شده را تهيه و براي اجرا به پيمانكار ابلاغ مي كند . 
ز ) کارفرما تمام موافقت ها ، معرفي ها ، تصويب ها ، اخطارها و دستور كارها را به صورت كتبي ، به پيمانكار ابلاغ مي كند و در موارد لزوم ، به نحو پيش بيني شده در اسناد و مدارك پيمان ، به تائيد كارفرما نيز مي رساند و سپس به پيمانكار ابلاغ مي كند . پيمانكار ، پس از وصول دستور كارها ، مي تواند براي اصلاح آنها اظهار نظر كند . اما در هر حال ، موظف به اجراي چنين دستور كارهايي است . 
در موارد صدور دستور كار شفاهي از سوي کارفرما ، پيمانكار مي تواند درخواست ابلاغ كتبي آنها را بنمايد و کارفرما نيز موظف است كه دستور كارها را كتبي به پيمانكار ابلاغ كند ، در غير اين صورت ، اين دستور كارها براي پيمانكار معتبر نيست .
ح ) پيش از تحويل موقت كار طبق ماده 60 ، پيمانكار دستورالعمل هاي راه اندازي ، راهبري ، بهره برداري ، تعمير و نگهداري را همراه با نقشه هاي چون ساخت در سه نسخه ، كه يك نسخه آن قابل تكثير باشد ، به کارفرما مي دهد. مدارك ياد شده بايد حاوي جزئيات كافي بوده و به نحوي باشد كه راهبري ، بهره برداري ، تعمير و نگهداري تمام قسمتهاي موضوع پيمان به سهولت انجام شود . در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ، تعداد نسخه يا مشخصات ويژه اي براي مدارك موضوع اين بند تعيين شده باشد ، طبق آن عمل مي شود . 

پيوست بیست و یک
کمیته دائمی پیشگیری و رسیدگی به اختلاف و دستورالعمل حل اختلاف دستگاه مرکزی کارفرما
21-1- کمیته دائمی پیشگیری و رسیدگی به اختلاف
21-2- دستورالعمل حل اختلاف های قراردادی دستگاه مرکزی کارفرما
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image1.emf
فهرست بها مقدار واحد شرح  بهای واحد به ریال ضریب  ارزش کار به ریال

520805005 1

عدد

 آندي طبق نقشه  با آند گذاري افقي به طور كامل شامل  عمليات 15احداث بستر آندي افقي 

خاكي ، آند گذاری داخل کانال، انجام كابل كشي و اتصال کابلها به رینگ اصلی تا داخل جعبه 

اتصال و از جعبه اتصال تا ترانس و لوله ، نصب لوله های هواکش در هر عمق

       164,359,070   1      164,359,070  

520805002 1

عدد

 آندي طبق نقشه  با آند گذاري افقي به طور كامل شامل عمليات 6احداث بستر آندي افقي 

خاكي ، آند گذاری داخل کانال، انجام كابل كشي و اتصال کابلها به رینگ اصلی تا داخل جعبه 

اتصال و از جعبه اتصال تا ترانس و لوله ، نصب لوله های هواکش در هر عمق

         65,743,630   1        65,743,630  

520804003 21

عددآند

كارهاي نصب و اتصالات برقي آند افقي

           1,121,780   1        23,557,380  

520804001 2

عدد

 ترمينال مثبت و منفي و جعبه آزمايش8 و 4ساخت و حمل و نصب جعبه اتصال 

         28,318,790   1        56,637,580  

520805009 150

m

نصب كابل با كارهاي خاكي شامل ماسه ريزي و آجر گذاري در زمين معمولي

           1,247,120   1      187,068,000  

521305001 24

m

3

تهيه خاك سرندي برای مسیر کابل ها و ریختن آن درون کانال

              697,190   1        16,732,560  

521304001 250

m

3

 متر و ريختن خاك شده در كنار كانال2كانال كني ماشيني در زمينهاي غير سنگي تا عمق 

              137,120   1        34,280,000  

521305002 250

m

3

.خاكريزي درون كانال با وسايل ماشيني

                56,940   1        14,235,000  

521303001 30

m

3

متر و ريختن خاكهاي كنده شده به 2حفر كانال در زمينهاي غير سنگي با وسايل دستي تا عمق 

.كنار كانال

              824,950   1        24,748,500  

521304003 84

m

3

 متر باشد2 هرگاه عمق كانال كني بيش از 521304001اضافه بهاء به رديفهاي 

                19,900   1          1,671,600  

     589,033,320  

     986,013,504  

* 21

عدد

 کیلویی کنیستر شده50 اینچ 3*60خرید آند پر سیلیکون 

         80,000,000   1

      1,680,000,000  

* 25

عدد

مفصل رزینی  سه راهی

           6,000,000   1      150,000,000  

*

300

m

 سانتیمتر و نصب آن25خرید نوار هشدار به عرض 

              100,000   1        30,000,000  

*

300

m

 اینچ دو پوششه1*35خرید کابل استخوانی 

           2,700,000   1      810,000,000  

*

63

m

 میلیمتر4 میلیمتری ضخامت 160لوله پلیکا سایز 

           1,700,000   1      107,100,000  

*

4

عدد

10 سوراخ 35کابل شو مسی سایز 

              300,000   1          1,200,000  

*

6

m

3

تهیه و حمل شن بادامی

           2,100,000   1        12,600,000  

   2,790,900,000  

   4,504,981,471  

   5,490,994,975  

)2جمع+4جمع(= جمع کل 

1جمع

)1.06ضریب تجهیز کارگاه (*)1/41ضریب بالا سری (*)1/12ضریب منطقه ای (*)1جمع (=2جمع

2:  شماره فصل  هزينه خريد وحمل مصالح به عهده پيمانكار: عنوان فصل 

3جمع

)1.06ضریب تجهیز کارگاه(*)1.41ضریب بالا سری (*)1.08ضریب منطقه ای (*)3جمع (=4جمع



:عنوان پروانه کار 

) 1402فهرست بهای نفت (احداث بستر آندی افقی جهت ايستگاه حفاظت کاتديک مخازن و منیفولد تلمبه خانه آسار  

1:  شماره فصل  ) 1402سال - خطوط لوله كمربندي و تغذيه نفت و گاز : عنوان فصل 


image2.emf
فهرست بها مقدار واحد شرح  بهای واحد به ریال ضریب  ارزش کار به ریال

520805005 1

عدد

 آندي طبق نقشه  با آند گذاري افقي به طور كامل شامل  عمليات 15احداث بستر آندي افقي 

خاكي ، آند گذاری داخل کانال، انجام كابل كشي و اتصال کابلها به رینگ اصلی تا داخل جعبه 

اتصال و از جعبه اتصال تا ترانس و لوله ، نصب لوله های هواکش در هر عمق

       164,359,070   1      164,359,070  

520805002 1

عدد

 آندي طبق نقشه  با آند گذاري افقي به طور كامل شامل عمليات 6احداث بستر آندي افقي 

خاكي ، آند گذاری داخل کانال، انجام كابل كشي و اتصال کابلها به رینگ اصلی تا داخل جعبه 

اتصال و از جعبه اتصال تا ترانس و لوله ، نصب لوله های هواکش در هر عمق

         65,743,630   1        65,743,630  

520804003 21

عددآند

كارهاي نصب و اتصالات برقي آند افقي

           1,121,780   1        23,557,380  

520804001 2

عدد

 ترمينال مثبت و منفي و جعبه آزمايش8 و 4ساخت و حمل و نصب جعبه اتصال 

         28,318,790   1        56,637,580  

520805009 150

m

نصب كابل با كارهاي خاكي شامل ماسه ريزي و آجر گذاري در زمين معمولي

           1,247,120   1      187,068,000  

521305001 24

m

3

تهيه خاك سرندي برای مسیر کابل ها و ریختن آن درون کانال

              697,190   1        16,732,560  

521304001 250

m

3

 متر و ريختن خاك شده در كنار كانال2كانال كني ماشيني در زمينهاي غير سنگي تا عمق 

              137,120   1        34,280,000  

521305002 250

m

3

.خاكريزي درون كانال با وسايل ماشيني

                56,940   1        14,235,000  

521303001 30

m

3

متر و ريختن خاكهاي كنده شده به 2حفر كانال در زمينهاي غير سنگي با وسايل دستي تا عمق 

.كنار كانال

              824,950   1        24,748,500  

521304003 84

m

3

 متر باشد2 هرگاه عمق كانال كني بيش از 521304001اضافه بهاء به رديفهاي 

                19,900   1          1,671,600  

     589,033,320  

     986,013,504  

* 21

عدد

 کیلویی کنیستر شده50 اینچ 3*60خرید آند پر سیلیکون 

         80,000,000   1

      1,680,000,000  

* 25

عدد

مفصل رزینی  سه راهی

           6,000,000   1      150,000,000  

*

300

m

 سانتیمتر و نصب آن25خرید نوار هشدار به عرض 

              100,000   1        30,000,000  

*

300

m

 اینچ دو پوششه1*35خرید کابل استخوانی 

           2,700,000   1      810,000,000  

*

63

m

 میلیمتر4 میلیمتری ضخامت 160لوله پلیکا سایز 

           1,700,000   1      107,100,000  

*

4

عدد

10 سوراخ 35کابل شو مسی سایز 

              300,000   1          1,200,000  

*

6

m

3

تهیه و حمل شن بادامی

           2,100,000   1        12,600,000  

   2,790,900,000  

   4,504,981,471  

   5,490,994,975  

)2جمع+4جمع(= جمع کل 

1جمع

)1.06ضریب تجهیز کارگاه (*)1/41ضریب بالا سری (*)1/12ضریب منطقه ای (*)1جمع (=2جمع

2:  شماره فصل  هزينه خريد وحمل مصالح به عهده پيمانكار: عنوان فصل 

3جمع

)1.06ضریب تجهیز کارگاه(*)1.41ضریب بالا سری (*)1.08ضریب منطقه ای (*)3جمع (=4جمع



:عنوان پروانه کار 

) 1402فهرست بهای نفت (احداث بستر آندی افقی جهت ايستگاه حفاظت کاتديک مخازن و منیفولد تلمبه خانه آسار  

1:  شماره فصل  ) 1402سال - خطوط لوله كمربندي و تغذيه نفت و گاز : عنوان فصل 


