

مهار قورم، و شد تولید

شماره : ۱۴۰۲/۴۱۳/۸۱۴۰۳

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

پیوست :



شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی مناطق نفتگیری جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغازاری (سهامی خاص)

با اسمه تعالیٰ

به : رئیس محترم نگهداری و تعمیرات

از : سرپرست اداره برآوردها

موضوع : جداسازی ادوات مربوط به دو عدد توربین سولار و سنتار بهره برداری و تزریق گاز لب  
سفید جهت انتقال نفت و گاز آغازاری

بسلام،

احتراماً، عطف به نامه شماره ۱۴۰۲/۴۱۳/۷۷۶۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ آن امور، هزینه پروژه فوق با احتساب کلیه ضرایب جمعاً به مبلغ ۷۶۸,۷۴۶,۴۴۲ ریال (یک میلیارد و چهارصد و چهل و دو میلیون و هفتصد و چهل و شش هزار و هفتصد و شصت و هشت ریال) محاسبه و تعیین می‌گردد که مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

امین الله جشنی

رونوشت: مدیر محترم امور مالی

خلاصه مالی دفترچه ها

نام پروژه : جداسازی ادوات مربوط به دودعد توربین سولار و ستاره بورداری و توزیع گاز لب سفید جمهت انتقال نفت و گاز آغازاری

تاریخ : ۲۸/۱۱/۱۴۰۳

جمع برآورد (ریال)	جمع برآورد (ریال)	ضرائب	ضرائب	دفترچه شفهست بهای
مالک افالون نیمه ریالی	متنه ای	متنه ای	متنه ای	متنه ای
۸۶۷۶۷۴۲۲۴۲۱	۱۱۱۳	۱۴۲۸	۸۶۲۸۸۴۲۲۴۲	تمیریات بالا شگاه
۱۸۶۷۶۷۴۲۲۴۲۱				جمع کل برآورد هزینه (ریال) :

جمع کل برآورد هزینه به حروف : یک میلیارد و چهارصد و چهل و دو میلیون و هفتصد و چهل و شش هزار و هفتصد و شصت و هشت ریال

سرپرست اداره برآوردها : امین الله جشنی

«خلاصه مالی برآورد بنتفکیک فصول مختلف»

فهرست بهای تعمیرات پالایشگاه سال ۱۴۰۲

کد پروژه:

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

نام مهندس مشاور:

شرکت پهله بزرگی ایران و کار آغاز جاری  
نام پروژه: پروژه ارجمندیزی اکوات مربوطه به دو عدد توربین سولار نام دستگاه اجرایی:  
و سنتر برهه برداری و تزریق گاز لب سفید جهت انتقال  
به نفت و گاز آغاز جاری

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بهای	ستاره دار	جمع فصل بریال
۵	۱	لوله کشی روز مینی	۱۲'۵۵۹'۸۰۰		۱۲'۵۵۹'۸۰۰
۲۱	۲	توربین ها	۸۰'۱۲۰'۶۴۰		۸۰'۱۲۰'۶۴۰

۸۶۲'۶۸۰'۴۴.

جمع بدون ضرایب: ۸۶۲'۶۸۰'۴۴۰

جمع کل بریال: ۸۶۲'۶۸۰'۴۴۰

«برگه مالی»

فهرست بهای واحد پایه رشتہ تعمیرات پالایشگاه سال ۱۴۰۲

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی:

نام پروژه: توربین سولار و سtar بزرگ برداری و ترزیق گاز

توربین سولار و سtar بزرگ برداری و ترزیق گاز

لب سفید جهت انتقال به نفت و گاز آغازی

تاریخ:

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف *	شماره	شرح کامل	شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	----------	-------------	------	-----------	-------	-----------

۵- لوله کشی روز میانی

۱	۵۰۸۳۰۴	لوله کشی روز میانی- باز و بستن فلنچ ها (درون واحد) با کلاس کوچکتر یا مساوی ۶۰۰ و بزرگتر از ۳۰۰ و قطر ۴ اینچ	سر اتصال	۲۵۱۱۹۶۰/۰	۵/۰۰		۱۲'۵۵۹'۸۰۰
---	--------	---	----------	-----------	------	--	------------

جمع فصل بریال :

۶- توربین ها

۱	۲۱۰۲۱۰۲	توربین ها- توربین گازی- باز، بررسی و بستن کاپلینگ ها $p \leq 10 \text{ MW}$	مورد	۲۱'۹۷۲'۴۰/۰	۴/۰۰	۸۷'۸۸۸'۱۶۰
۲	۲۱۰۲۱۰۴	توربین ها- توربین گازی- باز، بررسی، رفع عیب و بستن اتفاق توربین $p \leq 10 \text{ MW}$	مورد	۳۱'۳۰۳'۶۴۰/۰	۲/۰۰	۶۲'۶۰۷'۲۸۰
۳	۲۱۰۲۱۰۵	توربین ها- توربین گازی- باز، بررسی، رفع عیب و بستن داکت ورودی و خروجی $p \leq 10 \text{ MW}$	مورد	۳۱'۳۰۳'۶۴۰/۰	۲/۰۰	۶۲'۶۰۷'۲۸۰
۴	۲۱۰۲۱۰۸	توربین ها- توربین گازی- PURGE باز کردن، بررسی، تعمیر و بستن کلیه تجهیزات مسیرهای سوخت و هوا $p \leq 10 \text{ MW}$	مورد	۳۱'۳۰۳'۶۴۰/۰	۴/۰۰	۰۲۵'۲۱۴'۵۶۰
۵	۲۱۰۲۱۱۰	توربین ها- توربین گازی- باز، بررسی، تمیز کاری و بستن مشعل های محفظه احتراق $p \leq 10 \text{ MW}$	مورد	۱۰'۴۷۴'۰۷۰/۰	۲/۰۰	۲۰'۵۴۸'۱۴۰
۶	۲۱۰۲۱۱۲	توربین ها- توربین گازی- باز، بررسی و بستن نشاندهنده های شعله یا جرقه زن $p \leq 10 \text{ MW}$	مورد	۷'۶۵۲'۰۲۰/۰	۸/۰۰	۶۱'۲۱۶'۱۶۰
۷	۲۱۰۲۱۱۳	توربین ها- توربین گازی- باز، بررسی و بستن محفظه های احتراق $p \leq 10 \text{ MW}$	مورد	۲۰'۳۰۱'۰۹۰/۰	۲/۰۰	۴۰'۶۰۳'۱۸۰
۸	۲۱۰۲۱۱۶	توربین ها- توربین گازی- نصب و برداشتن جک های مکانیکی نگهدارنده در محل های مورد نیاز $p \leq 10 \text{ MW}$	مورد	۱'۷۷۰'۹۳۰/۰	۴/۰۰	۶'۸۸۳'۷۷۰
۹	۲۱۰۲۱۱۷	توربین ها- توربین گازی- باز، بررسی، رفع عیب و بستن پوسه های بالای کمپرسور $p \leq 10 \text{ MW}$	مورد	۲۵'۲۹'۰۳۷/۰	۴/۰۰	۱۰'۱۶۱'۴۸۰
۱۰	۲۱۰۲۱۱۸	توربین ها- توربین گازی- باز، بررسی، رفع عیب و بستن پوسه های بالای توربین $p \leq 10 \text{ MW}$	مورد	۴۱'۵۹۶'۰۰۰/۰	۲/۰۰	۸۳'۱۹۲'۰۰۰
۱۱	۲۱۰۲۱۲۰	توربین ها- توربین گازی- باز کردن، بررسی و بستن نازل های توربین $p \leq 10 \text{ MW}$	مورد	۵۲'۱۷۹'۰۳۰/۰	۲/۰۰	۱۰'۴۳۵'۸'۰۶۰
۱۲	۲۱۰۲۱۲۲	توربین ها- توربین گازی- خارج نمودن و نصب مجدد روتورها $p \leq 10 \text{ MW}$	مورد	۱۷'۷۱۵'۶۰/۰	۴/۰۰	۷'۰'۸۶'۲۴۰
۱۳	۲۱۰۲۱۲۳	توربین ها- توربین گازی- باز کردن، تمیز کاری اتفاق فیلترها و نصب فیلترهای هوای ورودی $p \leq 10 \text{ MW}$	مورد	۸'۰'۷۴'۵۸/۰	۲/۰۰	۱۶'۱۴۹'۱۶۰
۱۴	۲۱۰۲۱۲۵	توربین ها- توربین گازی- باز کردن، بررسی، رفع عیب و بستن سیستم استارت تر $p \leq 10 \text{ MW}$	مورد	۳'۴۱۶'۱۱۰/۰	۲/۰۰	۶'۸۳۲'۲۲۰

«برگه مالی»

فهرست بهای واحد پایه رشتہ تعمیرات پالایشگاه سال ۱۴۰۲

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی:

نام پروژه: جداسازی ادوات مربوط به دو عدد  
توربین سولار و سنتار بهره برداری و تزریق گاز

لب سفید جهت انتقال به نفت و گاز آغاز جاری

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
						۸۵۰، ۱۲۰، ۶۴

جمع فصل بریال: