
 3پیوست 
 ((استعلامشرایط شرکت درمشخصات و  برگ)) 

 شورگلروستای   طرح هادی اجرای که از این پس در این اسناد کار فرما نامیده میشود( در نظر داردآذربایجان غربی )بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان 

 .پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نمایدذیل  به  مشخصات و شرایط طبقعمومی  استعلاماز طریق  مندرج در جدول ذیل را بشرح   سلماس  شهرستان

 و شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار استعلامموضوع  -1

 در فراخوان و پیوست یک مشخص گردیده است

 مبلغ برآورد اولیه -2
 .باشد می 1403سال  باندراه و  بهاءبراساس فهرست برآورد اولیه (  مبلغ برآورد اولیه  : 1-2
 تهیه مصالح مورد طبق استاندارد و مشخصات فنی با تایید دستگاه نظارت به عهده  پیمانکار میباشد . (2-2
 .به عهده پیمانکار میباشد استعلام( تهیه کلیه ماشین آلات ، ابزار آلات ،سوخت ، آب وبرق وغیره جهت اجرای موضوع 3-2

 (.نخواهد شدپرداخت ( قیمتها ی مربوط به قرارداد ثابت می باشد) هیچگونه تعدیل آحاد بهاء 4-2
 ( کلیه کسورات قانونی برابر قانون جمهوری اسلامی ایران می باشد.5-2

 1402عمرانی  :اعتبار پروژه  -3

 نکات مهم:

 آذربایجان غربیانقلاب اسلامی استان بنیاد مسکن  گزار: استعلامدستگاه  -4

محلال اجلارای عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلالامی اسلاتان  آذربایجلاان غربلای و شهرسلاتان معاونت   ارزیابی  نظارت وگروه  دستگاه نظارت:-5
  پروژه )بنیاد مسکن شهرستان مربوطه(

 می باشد.   فراخوانبرابر مدت زمان انجام کار  :مدت انجام کار-6

 :استعلامزمان ومحل دریافت اسناد -7
 قابل دریافت می باشد. از طریق سامانه ستاد   فراخوانبرابر برنامه زمان بندی ( اسناداستعلام 7-ا

 www.setadiran.irاز طریق سامانه ستاد ایران به آدرس :اسناد استعلام: (نشانی محل دریافت 2-7

 : تسلیم پیشنهادها -8
 . میباشد   فراخوانبرابر برنامه زمانبندی تسلیم پیشنهادها ( آخرین مهلت 1-8
 www.setadiran.irاز طریق سامانه ستاد ایران به آدرس :تسلیم پیشنهادها  : (  نشانی محل  2-8
 سال( مطالبه و اخذ گردد .ماه و ،روز،(در مقابل تسلیم پاکتهای محتوی پیشنهاد، باید رسید با قید تاریخ کامل وصول )ساعت3-8

 تضمین اجرای تعهدات : -9
خود ، به انعقاد  پیملاان مبلاادرت  قیمت پیشنهادی %5تعهدات براساس از ابلاغ کار فرما به او  با سپردن تضمین اجرای  روز پس 7باید حداکثر تا  استعلامبرنده   

 نماید.

 تاریخ گشایش پیشنهادها : -10 
 .بازگشایی میشود   فراخواندی نزمانبپیشنهادهای واصله برابر 

 : اعتبار پیشنهادها-11
 ماه از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها میباشد.  3مدت اعتبار پیشنهادها  

 : تبانی -12
آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و نحوه ارجاع کار بلاه آنهلاا ، بلاا آنهلاا  56هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند طبق ماده  

 رفتار خواهد شد.

 هزینه های پیشنهاد :-13
 آن شده است به او بازپرداخت نخواهدکرد. کارفرما هیچ گونه هزینه ای را که پیشنهاد دهنده برای تهیه پیشنهاد خود متحمل 

 گران :  استعلامشرایط -14
بکلاار  وظرفیت آمادهاز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور راه ، راه آهن و باند فرودگاهرشته  و با تاریخ معتبر در 5داشتن گواهی صلاحیت حداقل با پایه 

 . الزامی است استعلاموداشتن تجهیزات و امکانات فنی و اجرایی لازم و نیروهای فنی ماهر و واجد شرایط برای شرکت کنندگان در این 

 :  ارجاع کار-15
شرایط عمومی پیملاان حلاق انتقلاال تملاام و یلاا قسلامتی از  24و وصول دستورکارفرما مبنی بر عقد قرارداد ، طبق ماده  استعلامشرکت کننده پس از برنده شدن در 

 .به شخص و یا اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر ندارد کارفرماتعهدات را بدون موافقت قبلی و کتبی 
 تغییر در مقادیر عملیات اجرایی :-16



 

 
                                              

 

 
 

 

 مبلغ کل  پیمان افزایش یا کاهش دهد . 25شرایط عمومی پیمان می تواند عملیات موضوع قرارداد را تا میزان %کارفرما طبق شرایط مندرج در 

 و سایر نکات مهم : الحا قیه ها واصلاحات -17
 به منزله پذیرفتن و اطلاع کامل شرکت کننده از کلیه بخشنامه ها، مقررات و آیین نامه های معاملات دولتی می باشد.  استعلامشرکت در (1-17
باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، خدشه ، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد و در صورت  استعلامپیشنهادهای  (2-17

پیشنهاد مردود است  و یا نداشتن تضمین کافی ، آن استعلامیا ارائه پیشنهاد مشروط ، مبهم و برخلاف شرایط  استعلاموجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارك 
. 

اعلام و  گزار استعلامدستگاه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً از سوی  استعلامهرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك  (3-17
 جزو اسناد و مدارك پیمان منظور خواهد شد .

گزار تعهدی ایجاد  استعلامنباید به عنوان دعوت جهت عقد پیمان تلقی گردد . وصول پیشنهاد ارائه شده برای  استعلام( دعوت به ارائه پیشنهاد در این 4-17
 گران حق ادعای خسارت را از خود سلب می نمایند. استعلامنمی کند و 
د  پاکات قیمت پروژه های دیگر را باز در صورت برنده شدن یك شرکت در یك پروژه کارفرما می توان استعلام(درصورت همزمانی برگزاری چند 5-17

 نکند و ناگشوده بماند.
 ، در شرایط برابر اولویت با پیمانکاران واجد شرایط بومی استانی می باشد. ششم توسعهقانون برنامه پنجساله  47( مطابق ماده 6-17

 :پیشنهاد طریقه ارائه -18
 نوشته شود .  در برگ پیشنهاد به عدد و حروف و برای کل کار باید  پیشنهاد قیمت رقم

 :  استعلامروش تسلیم اسناد -19
 بارگذاری و امضاء الکترونیکی شوند.  و برگ پیشنهاد قیمت  کلیه اسناد ومدارك 

 مدارك و اسناد:( 1-20
 ) فرم شماره یك ( استعلامشرایط شرکت در  ➢
 نقشه کلی و تفصیلی اجرائی ➢
 مشخصات فنی خصوصی ➢
 فهرست مقادیر و قیمتهای واحد برآوردی کار  ➢
 و پیمان استعلامشرایط خصوصی  ➢
 ( 2)پیوست شماره  فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار ➢

 ( 4) فرم شماره و پیمان استعلامتعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیتهای ناشی از مقررات و اسناد و مدارك عمومی  ➢
 (  3) فرم شماره مه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتیبرگ تعهدنا ➢

 فرم تعهد نامه پولشویی  ➢

 ، انجام تعهدات(استعلام) شرکت در  استعلامی پیوست اسناد نمونه ضمانتنامه ها ➢
آخرین تغییرات ملادیران و امضلااءمجازآنها  روزنامه ، آگهی با تاریخ معتبر صلاحیت و رتبه بندی گواهیثبت شرکت،اساسنامه ،  وتاسیس رونوشت  ➢

 . تعهد آور و جهت امضاء قراردادها و اسناد مالی
 رونوشت کد اقتصادی    ➢

 صادر شده باشد( . گزار استعلامالحاقیه ها ) در صورتیکه بوسیله  ➢

 (  6فرم تکمیل شده تعهد بیمه تمام یا قسمتی از کار که مورد نظر کارفرما باشد  ) فرم شماره  ➢

 .تکمیل شده باشد 5برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم شماره  ➢

تغییر ، حذف و یا قرار دادن شرط در  خدشه ، ذکر شده بدون فوقرا که در بندهای  استعلاماسناد و مدارك اوراق ،  پیشنهاد دهنده باید تمام (1-21

 .تسلیم نمایداز طریق سامانه ستاد ایران ار زگ استعلام و به دستگاه و بوسیله امضاء مجاز خود امضاء و مهر نموده آن تکمیل ، تنظیم

 

 

 

 

 

 



 

 
                                              

 

 
 

 

 
 

 بسمه تعالی

 ضمانتنامه انجام تعهدات  

 ..................................................... به نشانی : ..........................نظربه اینکه          

 ..................درمقابل ......... ........ از........................ این  دارد،.........................  رابا........................  اطلاع داده است قصدانعقادقرارداد ......................به این 

  .................ریال بمنظورانجام تعهداتی که بموجب قرارداد یادشده به عهده ملای گیردتضلامین وتعهلاد ملای نمایددرصلاورتی کلاه  ............................... برای مبلغ

ازاجرای هریك ازتعهدات ناشی ازقراردادیادشده تخللا  ورزیلاده  ................اطلاع دهدکه ......... .................کتباوٌقبل ازانقضای سررسیداین ضمانتنامه به این 

بدون  ............................مطالبه کند،به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله ازسوی  .....................هرمبلغی راکه  ریال ، ...........................میزان  تا است ،

بپلاردازد. ملادت اعتبلااراین  ......................... آنکه احتیاجی به صدوراظهارنامه یااقدامی ازمجلااری قلاانونی وقضلاایی داشلاته باشلاد،بیدرنج دروجلاه یاحواللاه کلارد

واصلاله تاقبلال ازپایلاان وقلات اداری روزتعیلاین شلاده ،بلارای ملادتی کلاه  ................................... است وبنا بلاه درخواسلات کتبلایداری روز ضمانتنامه تاآخروقت ا

 فراهم نسازد را ن تمدیدموجب ای ....................نخواهدمدت این ضمانتنامه راتمدیدکندویا یا نتواند............. درخواست شودقابل تمدیدمی باشدودرصورتی که 

 متعهداست بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجددباشد،مبلغ درج شده دربلاالا رادروجلاه یاحواللاه کلارد...................  راحاضربه تمدیدنماید ...................... نتواند و

 پرداخت کند. ..............

 *عنوان پیمانکار

 غیربانکا دارای مجوز کهنه ده**عنوان بانك یاموسسات اعت

 ***عنوان دستگاه اجرایی یاکا رفرما

 بسمه تعالی

 دفتر خانه اسناد رسمی ............................

 

صلاادره  )........................( به شماره شناسنامه )................... (احترامأ خواهشمند است صحت امضای اینجانب ).........................................( فرزند 

............................( آدرس از )...........................(  متوللالالالالاد )........................(  بلالالالالاه شلالالالالاماره مللالالالالای )..............................( کلالالالالاد پسلالالالالاتی )..

گلاواهی  آذربایجان غربی .....................................( تلفن )...............................(  را جهت ارائه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان).....................

 فرمائید/.

 

 

 امضاء  مهر مشخصات

 



 

 
                                              

 

 
 

 

 

 و پیمان استعلامهای ناشی از مقررات و اسناد و مدارك عمومی تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت
نمایدکه مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنلاده درآخلاراین اوراق نشلاان دهنلاده اطلالاع کاملال  ایلان پیشلانهاد دهنلاده از ملاتن قلاوانین ، بدینوسیله تایید می              

 برده شده در ذیل می باشد . اسناد و مدارك   نامها و به طورکلیها ، بخشنامهنامه ها دستورالعملمصوبات ، آیین 

و پیمان است و ملاتن ومفلااد و ترتیبلاات مقلارر  استعلامهمچنین بدینوسیله تایید می نماید که اسناد و مدارك موضوع بند های ذیل نیزجزو اسناد و مدارك این    

و پیمان مورد قبول این پیشنهاد دهنده بوده و تمامی مسئو لیت های لازم و نیزاجرای کاملال آنهلاا بلادین وسلایله توسلاط ایلان  استعلامط با این شده در آنها در ارتبا

 پیشنهاد دهنده  تقبل و تعهد می شود .

 و پیمان : استعلامفهرست مقررات و اسناد و مدارك عمومی  –

 و اصلاحات بعدی آن . 1352اد ماه مصوب خرد استعلامآیین نامه تعیین برنده  -

هیات وزیران در مورد نوع و نحلاوه میلازان اخلاذ تضلامین بلارای  21/4/83ه مورخ   30980ت  /20071و اصلاحیه  11/8/82ه مورخ  28493ت  /42956مصوبه  -

 های پیمانکاری و حسن انجام کار و پیش پرداخت و انجام تعهدات .ها و عقد پیماناستعلام

 ها با آخرین اصلاحیات بعدی آن.   افقتنامه ، شرایط عمومی و خصوصی پیماننمونه مو -

 شرایط عمومی پیمان . 21کارها موضوع بند ) ب ( ماده سازمان برنامه و بودجه در مورد بیمه28/12/1355مورخ  17576دف / /4507بخشنامه شماره  -

 و پیمان و اجرای آن می باشد .  ماستعلاسایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این  -

 ساختمان ملی مقررات وترویج دفترتدوین انتشارات ساختمان ملی مقررات ازمجموعه 12مبحث اجرا کاردرحین وحفاظت ایمنی-

 34492وزارت در شماره به تصویب مقام عالی  86 15/11شورای عالی حفاظت فنی درتاریخ  31/5/86رعایت علایم ایمنی در کارگاهها مصوب جلسه مورخ 

 در روزنامه رسمی منتشر گردیده است و اجرای آن لازم الرعایه می باشد. 8/4/87مورخ 

( 55نشریه شماره  مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ) (120آبا نشریه) نامه آیین خصوصاً پیمان این وارد بهم مربوط کارهای عمومی فنی مشخصات-

 واجرای طرح1390تجدید نظر اول سال  -تجدید نظر دوم آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران  -(، مشخصات فنی عمومی راه الاجرا(تجدیدنظر دو)لازم

 کشور ریزی وبرنامه مدیریت سازمان انتشارات از فولادی ساختمانهای

 و آیین نامه هایی اجرایی قانون برگزاری مناقصات آن بعدی اصلاحات و 17/11/83مورخ 13089 شماره به مناقصات برگزاری قانون-

 ایران اسلامی جمهوری اساسی قانون 141اصل و دولتی معاملات در کارمندان مداخله منع قانون-

 .ساختمانی کارگاههای حفاظتی مقررات و نامه آیین-

 .تاریخی یا ملی یا مذهبی آثار حفظ درمورد عمومی مجازات قانون 127 ماده-

 ماسه و شن معادن از برداری بهره نحوه مورد در کشور کل 1366 سال بودجه قانون 66 تبصره اجرایی نامه آیین-

 عمرانی طرحهای در شاغل کارکنان بیمه حق به راجع های آخرین بخشنامه -

 برنامه و سازمان مدیریت 09/9/77  مورخ 5453/102-4951/54شماره  بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بها ء همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاراندستورالعمل -

 کشور ریزی

 برنامه و سازمان مدیریت 19/8/87مورخ  76574/100شماره  بخشنامه فصول فهرست بها كیبه تفک مانکارانیپ یازسو متیشنهادقیپ هیدستورالعمل نحوه ارا -

 کشور ریزی

گلاذار و  اسلاتعلامتاییلاد و قبلاول ایلان  ملاورد اسلاتعلاملی  و وظای  و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیملاان و مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکا

 و پیمان بدان عمل خواهد شد . استعلامکارفرما نیز بوده و در این 

 

  



 

 
                                              

 

 
 

 

 

 23/04/1380مورخ  4617/105-1753/54فهرست پیوست بخشنامه شماره                
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شماره 

 نشریه
 عنوان ضابطه

شماره و تاریخ بخشنامه 

 مربوط

 شرایط عمومی پیمانها 4311 1
842-54/1088-102 

03/03/1378 

 مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمانی )تجدید نظر اول( 55 2
3897-56-5/1178-102 

28/03/1373 

  متر 10نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه  292 3

 دیوارهای سنگی 90 4
380-56/4450-1 

11/04/1363 

 مخصات فنی و عمومی راه 101 5
41203/92 

13/5/1392 

 محافظت ساختمان در برابر حریق )بخش اول( 111 6
 

 

 محافظت ساختمان در برابر حریق )بخش دوم( 112 7
2178-56/19047-1 

26/11/1371 

 ایران )تجدید نظر اول(آیین نامه بتن  120 8
4855-54/6437-105 

29/09/1379 

 آیین نامه طرح هندسی راهها 161 9
1523-56/7444-102 

09/11/1375 

 آیین نامه طرح هندسی راه روستایی 196 10
5455-54/651-102 

15/10/1378 

 مدیریت ایمنی در کارگاههای عمرانی 447 11
0447 

01/09/1388 

 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری - 12
123676 

05/03/1389 

  (HSE)  محیط زیست و ایمنی الزامات سلامت، 669 13
70822/94 

03/05/1394 

 18/10/1398-597991/98 دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجراشده 773 14

 آئین نامه طراحی و اجرای معابر درون روستایی  862 15
563299/1401 

17/10/1401 



 

 
                                              

 

 
 

 

 
 
 

    

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 استان آذربایجان غربی          
 

 هاشرایط خصوصی پیمان موافقتنامه ، شرایط عمومی و

 
 (1402سال   عمرانیاعتبارات  ) 

 )ملی/استانی(

 
 

 ......................  نام پروژه:

 

 

 .................... : روستا

 .............. شهرستان :

 

 

............................. نام پیمانکار: شرکت
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اين موافقتنامه به همراه شرايط عمومي و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غير قابل تفكيك است و پيمان ناميده مي            

 411111346811و كد اقتصادی  14006475747به شناسه ملي  آذربایجان غربيبنياد مسكن انقلاب اسلامي استان شود ، بين 

 ثبت شده به شماره  ........................طرف و شركت يك  از ناميده ميشود كارفرمان اين پيما در عليرضا مقدمنمايندگي آقای  به

  .................... به شماره تيصلاح صيتشخ نامهيگواه یدارا .............................ي شناسه مل و ..........................  یو كد اقتصاد ..................

شركت فوق مهر تعهد آور .......................وسمت  با ......................... يبا كد مل ....................................... يندگيبه نما .......................... مورخ

اسناد و مدارك اين پيمان  طبق مقررات و شرايطي كه در، از طرف ديگر شوديم دهينام مانكاريبه بعد پ نيكه از االذكر در اين پيمان، 

 .منعقد ميگردد درج شده است، 

 : ( موضوع پیمان 1ماده 

عملیات مربوط به اجرای طرح هادی  و سایر .......................................................عبارت است از عملیات موضوع پیمان 
روستایی در صورت لزوم و تشخیص کارفرما  بر اساس اسناد و مدارك، مشخصات فنی منضم به این پیمان که دارای مهر با 

بوده وکلاً به رویت، مهر و امضای مهندس مشاور و پیمانکار نیز رسیده است و  نقش ))تصویب برای ساخت(( توسط کارفرما
 جزء لاینفك پیمان تلقی می شود.

 لازم بذکر است تعدیل پرداخت نخواهد شد.

در صورت قرار داشتن محل موضوع استعلام در محدوده منطقه آزاد، استعلام گر موظ  است قبل از شروع بکار مجوز 

 .مناطق آزاد را از سازمان منطقه آزاد مربوطه اخذ و تحویل کارفرما نمایدفعالیت 

 پیمان : مدارك ( اسناد و2اده م

 مدارك زیر است : این پیمان شامل اسناد و
 پیمان اجرای کارهای راه ،باند فرودگاه و زیر سازی را ه آهن شرایط خصوصی،شرایط عمومی ،ال ( موافقتنامه 

 خصوصیمشخصات فنی  (ب

 منتشره از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشخصات فنی  عمومی (ج
 ی کلی ، تفصیلی و اجرایی.نقشه ها د(
 ( از طرف سازمان برنامه و بودجه4311پیمان منتشر شده . نشریه ) شرایط خصوصی،شرایط عمومی  (ه

 31/1/88مورخ7016/100و 3/3/1378مورخ   842-54/1088-102

 فهرست بها و مقادیرکار و(
ی تفصیلی، دستورکار و صورت مجلس ها، موافقتنامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد برنامه زمانی کلی، برنامه زمان (ز

 کارها و قیمتهای جدید یا امور دیگر، در مدت پیمان تنظیم شده و به امضای طرفین برسد.
گاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارك بالا تناقضی وجود داشت، اولویت مدارك بر یکدیگر، طبق ترتیب هر

 ردیفهای بالا است. در مواردی که تناقض مربوط به قیمت کارها باشد، فهرست بها در اولویت قرار دارد.

 (مبلغ و ضریب پیمان : 3اده م
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بر اساس قیمت پیشنهادی  که استریال( ................................................)ریال  ..................................... ( مبلغ اولیه پیمان برابرال 
ارها شرایط عمومی پیمان اجرای ک 29پیمانکار، با توجه به شرایط این پیمان محاسبه شده است. این مبلغ تابع تغییر مقادیر کارهای مندرج در ماده 

 می باشد.
 

 1403سال  فرودگاه و باند و آهن راه راه، برابر فهرست بهای ..................... ب(ضریب پیشنهادی
 می باشد.......................ریال  هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه   -

ضوابط اجرائی و نکات مهم پروژه های آسفالت ریزی "نحوه پرداخت: بصورت قیر تهاتری و مطابق با موارد  قید شده در 

  خواهد بود. "از محل قیر رایگان

 کسورت قانونی مطابق قانون جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 ( تاریخ تنفیذ ، مدت پیمان ، تاریخ شروع کار  4ماده 

 این پیمان از تاریخ مبادله آن ) ابلاغ از سوی کارفرما ( نافذ است.ال ( 
شرایط عمومی پیمان تنظیم میشود(  28تحویل کارگاه )که طبق ماده  مجلس صورت شمسی از تاریخ ماه ..................ان برابر با مدت پیمب( 

 شرایط عمومی پیمان است. 30خواهد بود. تابع تغییرات موضوع ماده 
 ج( تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان ، تنظیم می شود . 

روز  نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات پیمان ، اقدام نماید.  7ده برای شروع کار ، در مدت پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین ش
شرایط عمومی پیمان پس از آنکه عملیات موضوع پیمان را تکمیل و آماده بهره  39و 30پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به ماده

 وقت کند.برداری کرد از کارفرما تقاضای تحویل م

 دوره تضمین  ( 5ماده 

ماه از طرف  18شرایط عمومی تعیین می شود . برای  39حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 
 شرایط عمومی عمل می شود .  42پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 

 ریال..................  به مبلغ .............. شعبه   ...................... بانك  ............................ تاریخ  .............................  ضمانت نامه شماره 

  . نظارت بر اجرای کار 6ماده 

و مشاور مربوطه   ............نظارت بر اجرای کار تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارك پیمان از طرف کارفرما به معاونت عمران روستایی و شعبه 
 شرایط عمومی انجام می شود .  33و 32واگذار شده است که با توجه به مواد 

 . تعداد نسخ قرارداد 7ماده 

 نسخه با اعتبار واحد 7

 . نشانی دو طرف  8ماده 

-33851587-33820160تلفن  57168-66913پستی  آذربایجان غربی ارومیه ابتدای بلوار شهید با هنر روبروی اداره پست کد نشانی کارفرما :
 آذربایجان غربیبنیاد مسکن انقلاب اسلامی   044-33829880فاکس  044
 ...................................نشانی پیمانکار :  
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 شرایط عمومی 

 23/04/1380مورخ  4617/105-1753/54فهرست پیوست بخشنامه شماره 

ف
دی

ر
 

شماره 

 نشریه
 عنوان ضابطه

شماره و تاریخ بخشنامه 

 مربوط
 محل مهر و امضاء

 شرایط عمومی پیمانها 4311 1
842-54/1088-102 

 

03/03/1378 

2 55 
مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمانی )تجدید 

 نظر اول(

3897-56-5/1178-102 

28/03/1373 

 متر 8نقشه های همسان  پلها و آبروها تا دهانه  83 3
 

 

 دیوارهای سنگی 90 4
380-56/4450-1 

11/04/1363 

 عمومی راهمخصات فنی و  101 5
41203/92 

13/05/92 

 محافظت ساختمان در برابر حریق )بخش اول( 111 6
 

 

 محافظت ساختمان در برابر حریق )بخش دوم( 112 7
2178-56/19047-1 

26/11/1371 

 آیین نامه بتن ایران )تجدید نظر اول( 120 8
4855-54/6437-105 

29/09/1379 

 آیین نامه طرح هندسی راهها 161 9
1523-56/7444-102 

09/11/1375 

 آیین نامه طرح هندسی راه روستایی 196 10
5455-54/651-102 

15/10/1378 

 مدیریت ایمنی در کارگاههای عمرانی 447 11
0447 

01/09/1388 

 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری - 12
123676 

05/03/1389 

  (HSE)  محیط زیست و ایمنی الزامات سلامت، 669 13
70822/94 

03/05/1394 

14 773 
دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات 

 اجرا شده

597991/98 

18/10/1398 

 آئین نامه طراحی و اجرای معابر درون روستایی 862 15
563299/1401 

17/10/1401 

قرارداد خواهد بود.مهر و امضاء این برگه به منزله پذیرش مفاد ضوابط و دستورالعمل های فوق الذکر در  ❖
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 تضمین انجام تعهدات
 

..................................................... 

 خصوصیشرایط 
این شرایط خصوصی در توضیح و تکمیل مواردی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلی  برخی از موارد در آنها به شرایط خصوصی پیمان                

ه صوصی بموکول شده است و هیچ گاه نمی تواند موادشرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختل  این شرایط خ
ی همان شماره و تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن درشرایط عمومی پیمان بی اعتبار است شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوص

 حروف مربوط به آن درشرایط عمومی پیمان است.
نباشد شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به اگر در شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارك پیمان 

 بر این پیمان حاکم است.  3/3/1378مورخ  1088/102-842/54شماره
 در این پیمان کارشناسان خارجی فعالیت نخواهند نمود. الف( -17ماده 

 روزازتاریخ مبادله پیمان است. تهفآخرین مهلت پیمانکاربرای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ب( – 18ماده
 جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی وبه هنگام کردن آن به شرح زیر است.

 پیمانکار برنامه زمانبندی دقیق عملیات مورد قرار داد را به صورت کاملاً اجرایی به کار فرما اعلام مینماید
کارفرما از لحاظ راندمان ، کارآئی و ایمنی استفاده نماید. تشخیص این موضوع با دستگاه نظارت می پیمانکار موظ  است از ماشین آلات مورد تأیید 

 باشد. بدیهی است این موضوع از مسئولیت پیمانکار در قبال استفاده از ماشین آلات غیر فرسوده و بخصوص ایمن نمی کاهد.

 زیر باشد.گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات ه( – 18ماده
 آمار ماشین آلات موجود در کارگاه (1

 شرح کارهای انجام شده در هفته ، ماه و حجم دقیق کارهای اصلی و مهم (2

 نمودار عکسهای مربوط به پیشرفت کار (3

 تعیین گزارش تاخیرات احتمالی در مقایسه با برنامه پیش بینی شده قرارداد (4

ابلاغ کتبی به پیمانکار اعلام می نمایند و در صورتی که موارد درخواستی در قالب فرم معینی باشد فرم مذکور کارفرما و مهندس مشاور درخواست خود را طی  (5

 نماید.را پیوست ابلاغ می نمایند و پیمانکار موظ  است که کلیه موارد درخواستی را بصورت درخواست شده، آماده و در موعد مقرر تحویل کارفرما 

یا ارائه فرمهای مذکور بعنوان تأخیر غیر مجاز محسوب گردیده و معادل نص  جریمه تأخیر غیر مجاز برای دوره کارکرد از صورت  هرگونه تأخیر در تکمیل و (6
 وضعیت بعدی پیمانکار کسر خواهد گردید.

 ، حین و بعد ( تهیه نماید.پیمانکار موظ  است گزارش تصویری در قالب فیلم ، عکس ، بنر و ... با کیفیت مناسب از تمامی مراحل اجرا )قبل   (7

کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیزکارگاه از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات وسوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار  الف( – 20ماده
 پیمانکار قرار می دهد.

کارفرما هیچگونه مسئولیتی وخت و غیره به عهده پیمانکار خواهد بود و تجهیز کارگاه و تهیه امکانات از قبیل ساختمان ، راه ،آب ، برق ، مخابرات ، س
نمود.  در قبال تأمین امکانات و تسهیلات ندارد ولی در صورت لزوم و در چهارچوب قوانین و دستور العمل ها معرفی نامه های لازم را صادر خواهد

نظارت مربوطه در محل مناسب و ورودی  ه از سوی کارفرما تهیه و باهماهنگیپیمانکار موظ  است تابلوی مشخصات پروژه را طبق نمونه ارائه شد
 نخواهد شد.روستا نصب نماید. کلیه هزینه های مربوط به تهیه و نصب تابلو به عهده پیمانکار می باشد و از این بابت هیچگونه پرداختی به پیمانکار 

 مصالح به عهده پیمانکار میباشد.تجهیز و تأمین کلیه ماشین آلات و  ز(– 20ب و – 20ماده

 پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت کند. ه( – 20ماده
پیمانکار موظ   شرایط عمومی پیمان و طبق برنامه اجرای کار در کارگاه استقرار یافته و آماده کار باشد. 20کلیه ماشین آلات میبایست طبق بند ه ماده 

دیهی است ت از ماشین آلات مورد تأیید کارفرما از لحاظ راندمان ، کارآئی و ایمنی استفاده نماید. تشخیص این موضوع با دستگاه نظارت می باشد. باس
 این موضوع از مسئولیت پیمانکار در قبال استفاده از ماشین آلات غیر فرسوده و بخصوص ایمن نمی کاهد.
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ست که برای کارکنان کارفرما مهندس مشاور وآزمایشگاه به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به پیمانکار متعهدا ح( – 20ماده
 تفکیك و به شرح و مشخصات زیر،تامین کند.

 ء مشاور و کارفرما فراهم نماید.پیمانکار موظ  است یك دفتر کار مناسب و مستقل با کلیه امکانات رفاهی بعلاوه یك وعده غذا در روز برای سه نفر از اعضا

 قسمتهایی ازموضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند یا همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیراست: ج(– 21ماده

 مشمول بیمه گردد، به شرح زیراست:قسمتهایی ازموضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند یا همچنین موارد یا حوادثی که باید  ج(– 21ماده

در مقابل سیل ، زلزله ، یخ  .....................لازم است موضوع پیمان بعد از تحویل کارگاه و قبل از شروع عملیات اجرایی  و تا زمان تحویل موقت نزد بیمه 
 زینه کارفرما و به نفع کارفرما بیمه تمام خطرگردد. زدگی و رانش و زمین لغزش و مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان توسط پیمانکار با ه

 شرایط عمومی پیمان به هزینه پیمانکار 21افراد شاغل مطابق بند ب ماده 
 شرایط عمومی پیمان به هزینه پیمانکار 21ماشین آلات مطابق بند د ماده 

پیمانکار موظ  است پروژه را براساس شرایط عمومی پیمان بیمه نماید لذا براساس این بند درصورت بروز هرگونه حادثه در کارگاه کارفرما 
 مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت . 

ان نسبت به بیمه مسئولیت مدنی پیمانکار موظ  است بعد از تحویل کارگاه و قبل از شروع بکار برابر مقررات و شرایط عمومی پیم -1تبصره 

بیمه  خود در قبال کارکنان و سایر بیمه نامه ها اقدام و برحسب موضوع تصویر یا اصل آنرا کارفرما نماید. در صورتیکه پیمانکار در موعد مقرر
بر عهده پیمانکار خواهد بود و پیمانکار  نامه ها را تحویل کارفرما ننماید ، در صورت عدم ارائه بیمه نامه به کارفرما خسارت وارده در این مورد

 در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. 
: چنانچه در اجرای عملیات موضوع قرارداد خسارتی و یا ضرر و زیانی اعم از عمدی و غیر عمدی به هر شخصی و یا املاك، وارد آید 2تبصره 

 پیمانکار مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
 

 چگونگی پرداخت هزینه احداث ونگهداری راههای انحرافی به پیمانکار،به شرح زیراست.و(  – 21ادهم

 با توجه به موقعیت پروژه و وجود راههای دسترسی مناسب کارفرما هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.

 هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، به شرح زیر است.شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت  الف(  22ماده
 کار فرما کلیه نقشه ها و مشخصات فنی را در یك نسخه در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد.

هیه می کند، به شرح شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تح(  – 22ماده
 زیراست.

به کارفرما پیمانکار موظ  است کلیه دستور العملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری راهبردی و نقشه های چون ساخت را در دو نسخه بدون دریافت هزینه 
 تحویل نماید.

 . پیمانکارموظ  است که در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند ب( – 24ماده
 پیمانکار حق واگذاری موضوع پیمان را به پیمانکار جزء ندارد. (1
رما نسبت به پیمانکار موظ  است قبل از انتخاب پیمانکاران جزء سوابق آنها را جهت بررسی و تأیید به دستگاه نظارت اعلام نماید و پس از تائید کارف (2

 ز مسئولیت پیمانکار در قبال اجرای صحیح کار و انتخاب صحیح پیمانکاران جزء نمی کاهد.تأیید پیمانکاران جزء به هیچ وجه اعقد قرارداد اقدام نماید. 
 

 پیمانکار زمین مورد نیازبرای تجهیزکارگاه را به شرح زیر، تامین می کند. الف( – 28ماده
زمینهای واگذار شده جهت اجرای موضوع پیمان بعنوان کارگاه پرداخت کلیه هزینه های تامین زمین مورد نیاز تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار میباشد. 

خارج از محدوده محسوب شده و پیمانکار صرفاً می تواند از این زمینها بعنوان کارگاه استفاده نماید. کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال زمینهای 
 کارگاه نخواهد داشت.

 تعدیل نرخ پیمان،به شرح زیراست. ه( – 29ماده
 به پیمانکار تعلق نمی گیرد . آحاد بهاء و مابه التفاوت مصالحتعدیل نرخ پیمان، 
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 هزینه انجام آزمایشهای زیر، به عهده پیمانکار است. ج( – 32ماده
پیمان در صورت جواب دادن آزمایش انجام گرفته بر عهده کارفرما می باشد. درصورت جواب ندادن آزمایش، هزینه کلیه آزمایشهای مرتبط با موضوع 

جام گیرد بر هزینه آزمایش اولی و همچنین کلیه آزمایشهائی که در ادامه همان موضوع برای کنترل، اصلاح، و یا اطمینان کارفرما و یا مهندس مشاور ان
 .تستهای مجدد(کلیه  عهده پیمانکار است.)

 هیات وزیران است . 22/09/1394هلا  مورخ   50659ت/123402دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کارپیمان، طبق تصویب نامه شماره  -35ماده 

مورخ  هلا   50659ت/123402میزان و روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان مطابق شرایط عمومی وطبق تصویب نامه شماره  -36ماده
 درصد مبلغ اولیه پیمان قابل پرداخت خواهد بود. 25هیات وزیران است . پیش پرداخت با رعایت ضوابط مربوطه و با درخواست پیمانکار به میزان 22/09/1394

 

نپذیرفته و کارفرما هیچگونه در این پیمان هیچگونه پرداخت ارزی صورت پروژه مورد قرارداد نیازی به متخصصان خارجی ندارد و  الف( – 38ماده
 مسئولیتی در قبال آن ندارد.

در این پیمان هیچگونه تأمین مصالح و تجهیزات از خارج از پروژه مورد قرارداد نیازی به تامین مصالح و تجهیزات ، از خارج کشور ندارد و  ب( – 38ماده
 .کشور انجام نپذیرفته و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد

 

در این پیمان هیچگونه خرید ماشین آلات از خارج کشور صورت کارفرما هیچگونه تعهدی جهت خرید ماشین آلات و ابزار خاص ندارد و  ه( – 38ماده
 نپذیرفته و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

زمانهایی که برای هریك از آنها به شرح زیرتعیین شده است، تکمیل کند پیمانکارموظ  است که پیش از تکمیل کل کار قسمتهای زیر را در  ب( – 39ماده
 و به کارفرما تحویل دهد.

 تحویل موقت کار بصورت کامل طبق شرایط عمومی پیمان صورت خواهد گرفت. (1
شروع کار به اطلاع مهندس مشاور و یا پیمانکار موظ  است کلیه مواردیکه پس از اجرای عملیات ساخت و یا ... مدفون یا نهان می شوند را قبل از  (2

ند فقط بر کارفرما برساند و صحت اجرای آنها را با نمایندگان کارفرما و دستگاه نظارت صورتجلسه نماید. کلیه مسئولیتها و عواقب عدم رعایت این ب
 عهده پیمانکار است. این موضوع از مسئولیت پیمانکار در قبال صحت کار نخواهد کاست.

نکار ده روز از ابلاغ کتبی پیمانکار، نمایندگان کارفرما و دستگاه نظارت درکارگاه حضور نیافته و مورد درخواستی را صورتجلسه ننمایند پیمااگر ظرف  (3
د. در ومی تواند عملیات ساخت را ادامه داده و کارفرما مورد اجرائی را بر اساس نقشه ها و دستورالعملها در صورت وضعیت بعدی پرداخت خواهد نم

 مورد صحت انجام کار شرایط عمومی پیمان حاکم خواهد بود و این موضوع از مسئولیت پیمانکار در قبال صحت کار نخواهد کاست.

 ماشین آلات اختصاصی این پیمان که درصورت فسخ پیمان برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد به شرح زیراست. د( – 47ماده
 ین خصوص مطابق شرایط عمومی پیمان عمل خواهد گردید.در ا

 هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر پرداخت می شود. ب( – 49ماده
 ندارد

 در صورت اتمام پیش از موعد کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر به پیمانکار پرداخت می کند. الف( – 50ماده
 این ماده در این پیمان حاکم نخواهد بود.

 خسارت تاخیر غیر مجاز پیمان )ناشی از کار پیمانکار( به میزان و ترتیب زیر از پیمانکار وصول می شود. (6 -ب – 50ماده
دید. سات تأخیر غیر مجاز پیمان براساس شرایط عمومی پیمان محاسبه گردیده و در اولین پرداخت بصورت کامل از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گرخ

وضعیت  در صورتیکه ارائه صورت وضعیت بیش از یك ماه از ابلاغ تأخیر غیر مجاز پیمانکار طول بکشد کارفرما می تواند رأساً اقدام به تهیه صورت
 نموده و مبلغ خسارت از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.
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 ( «H.S.E الزامات و سلامت ، ایمنی و محیط زیست )» 

 الف ( ضوابط عمومی
امل پیمانکار موظف است، از روز شروع تا تحویل موقت موضوع پیمان، از قوانین ، خط مشی ها، دستور العملها و استانداردهای مربوطه به طور ک (1

 ، ارائه نماید.پروژه )کارفرما( جهت تأیید HSEخود را به واحد  HSEپیروی نماید و همچنین مسئول و لیست نفرات یا نماینده 

پیمانکار ملزم به پیشگیری از حوادث احتمالی )سهوی و عمدی( در حین کار از جمله ایمن سازی محیط کار، حفاظ گذاری ماشین آلات، اجرای  (2

زات، روش کار ایمن، محصور کردن، تأمین روشنایی، مواظبت و نگهداری )حفاظت( از دارایی های خود و همچنین حمل و نقل و جابجایی تجهی

 ماشین آلات، ابزار، مصالح و ... تحکیم سازی، اطلاع رسانی )نصب تابلوهای اخباری، اخطاری و هشداری( و ... می باشد.

در صورت بروز هرگونه حادثه توسط پیمانکار و عوامل وی )اعم از جانی و مالی( به ذینفعان و شخص ثالث، شخص پیمانکار پاسخگوی مراجع  (3

 ه و مکلف و متعهد به جبران خسارت وارده اعم از پرداخت دیه، خسارت مالی و سایر موارد بطور کامل می باشد.انتظامی و قانونی بود

 بکارگیری افراد ذیل توسط پیمانکاران در عملیات اجرائی پروژه ممنوع است. (4

جه، بیماریهای و واگیردار، بیماریهای افرادی که دچار بیماری های کاهش  یا افزایش فشار خون، ناراحتی قلبی، صرع، تشنج،دیابت، سرگی .4.1

 مقاربتی، کور رنگی، شب کوری، بیماری های روانی و بیماری هایی که قدرت انجام کار مورد نظر را ندارد.

 کسانی که از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند. .4.2

 مصرف کنندگان مواد روان گردان، اعتیاد آور و مشروبات الکلی. .4.3

 سال تمام. 18افراد دارای سن کمتر از  .4.4

 افرادی که فاقد تجهیزات حفاظت فردی می باشند. .4.5

 پروژه انجام گردد. HSEانجام کار در ساعات غیر عادی با هماهنگی عوامل کارفرما و  (5

 پروژه شود. HSEمحدودیت های زمانی و تسریع در انجام پروژه نباید منجر به عدم رعایت الزامات و اثرات نامطلوب بر اهداف مدیریت  (6

را تحت تأثیر قرار دهد باید به  HSEونه تغییر در شرایط اجرایی کار، تجهیزات، رویه و فرآیند کار، تجهیزات، نیروی انسانی و ... که مسائل هرگ (7

 پروژه برسد. HSEتایید مدیریت 

 پیشگیرانه داشته باشد.پیمانکار باید رویه هایی برای شناسایی خطرات، ارزیابی ریسکها و پیش بینی اقدامات کنترلی و  (8

، ایجاد شرایط ناایمن، نقص در دستگاههای مورد استفاده و انجام نادرست HSEچنانچه پیمانکار و کارکنان آن بر اثر غفلت، عدم رعایت ضوابط  (9

 ارات وارده خواهد بود.که موجب بروز خساراتی به جان کارکنان، تاسیسات پروژه )کارفرما( و یا محیط زیست گردند، پیمانکار مسؤول جبران خس

را رعایت نموده و در تمامی  HSEپیمانکار موظف است، در زمان حمل و نقل تجهیزات و وسایل، مجموع مقررات ایمنی ارائه شده از سوی واحد  (10

 پروژه بعمل آورد. HSEمراحل هماهنگی های لازم را با واحد 

اقلام حفاظت فردی )کلاه، کفش، لباس، عینک و ...( و همچنین آموزش نحوه استفاده از پیمانکار باید مدارک و مستندات لازم در زمینه تحویل  (11

ره اقلام یاد شده به کارکنان خود را به نحو مناسبی نگهداری نماید. این مدارک بایستی شامل مشخصات افراد، نوع کالای تحویلی و محتوای دو

 ان آنان باشد.آموزشی یاد شده ایشان، زمان اجرای دوره و اسامی مربی

نماید و  پیمانکار باید پیش بینی شرایط اضطراری در فعالیت کار را بنماید و تجهیزات و امکانات مورد نیاز در وضعیت اضطراری و امدادی را تأمین (12

هد بود متناسب با تعداد همچنین مرکزی را برای استفاده فوری بیماران یا کارگران آسیب دیده، در محل کار پیش بینی نماید. پیمانکار مکلف خوا

کارگران و نوع خطرات کارگاه، جعبه کمکهای اولیه مجهز به تجهیزات لازم ) حداقل شامل چسب، پنس، گاز استریل بسته بندی شده، ماده ضد 

 عفونی کننده و ... ( را تهیه و در نقاطی که دسترسی فوری به آنها برای کارگران میسر باشد، نصب نماید.

محل سکونت )کمپ "فعالیتهای پیمانکار و کارگران وی، بر عهده پیمانکاران است. اماکن مشمول ذکر شده  عمومی و فردی(شت )مسئولیت بهدا (13

ط های اسکان(، آشپزخانه، محل غذا خوری، انبار مواد غذایی، حمام/دوش، رختکن، حوله و صابون توالت دستشویی و ... را مطابق شرایط و ضواب

و  "و تشکیلات وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی قانون وظایف  "و"ز آئین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت بهداشتی بر گرفته ا

 ی کارکنان خود فراهم کند.ارقانون کار ب"

 یمانکار موظف است پس از انجام کار، نسبت به پاکسازی و بهسازی محیط کار و بازگرداندن آن به حالت اولیه اقدام نامید.پ (14

 ابزارهای مورد استفاده نباید معیوب ، شکسته، ترک خورده یا خمیده باشد.استفاده از این ابزار ممنوع است. (15

 در خصوص وسائل و تجهیزات برقی موارد ذیل مد نظر قرار گیرد: (16
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 مجهز به سیم ارت، کلید و پریز سالم، کابل های فاقد زدگی و فیوز حفاظ جان )رله مغناطیسی( باشند. 16-1

 وسایل برقی باید فاقد هرنوع نقص از قبیل شکستگی، ترک خورگی و یا هر نوع عیب دیگری که باعث بروز حادثه گردد، باشند.16-2

 قسمت گردنده کلیه وسایل فوق بایستی دارای حفاظ سالم و مناسب باشد.16-3

 کلید ابزار، بلافاصله جریان برق آن قطع شود. ابزارهای برقی قابل حمل باید مجهز به سیستم توقف باشد تا در صورت رها شدن 16-4

 دسته و بدنه ابزار بسته به نوع کاربرد باید دارای عایق و پوشش مناسب باشد. 16-5

 استفاده از دستگاههائی که دارای نشتی روغن، گازوئیل و یا بنزین بوده و یا نقص فنی داشته باشند، ممنوع است. (17

ایستی دارای شیر اطمینان بوده و کلیه اتصالات و شیلنگ های مربوطه باید سالم باشند )با بستهای ظروف تحت فشار و کمپرسورهای هوا ب (18

 مخصوص محکم شده باشد و استفاده از سیم به جای بست ممنوع است(. همچنین کلیه سیلندرهای هوا و استیلن بایستی دارای کلاهک باشند.

 ه سلامت فنی و بدون گواهی نامه مربوط به ماشین( جلوگیری می گردد.از تردد وسائط نقلیه )بدون مجوز، فاقد گواهینام (19

و متر( انجام هر نوع کار خطر ناک توسط کارکنان پیمانکار اعم از کار گرم و سرد، کار در فضای بسته، کار در ارتفاع، حفاریهای عمیق )بیش از د (20

 پروژه صورت پذیرد. HSE انفجارات و ... بایستی پس از دریافت اجازه کار از واحد مربوطه و

علائم چنانچه جهت انجام کاری نیاز به حفاری باشد، پیمانکار موظف است کلیه حفره ها و کانالهای مربوط را علامت گذاری و در جلوی آنها  (21

م زرد و در شب؛ با چراغ هشدار دهنده قرار داده و یا با وسیله مناسب پوشش دهد به نحوی که در تمام شبانه روز قابل رؤیت باشد )در روز؛ پرچ

 چشمک زن زرد(.

 انجام موارد زیر در سایت کارگاه برای کلیه افراد و کارکنان پیمانکار ممنوع می باشد: (22

آتش، شوخی کردن، بدون دلیل فریاد زدن، ورود به واحد ها بدون اجازه مسؤولین مربوط، دست زدن به دستگاهها و  روشن نمودن

تجهیزات واحد بدون هماهنگی با مسؤولین ذیربط، سوار شدن در قسمت بار وانت و کامیون و یا ایستادن در جوار وسائط نقلیه سنگین و 

 حلهای ممنوع و عدم رعایت سرعت مجاز و قوانین راهنمایی و رانندگی. باری، پرت کردن اشیاء، ایستادن در م

 ب( ضوابط اختصاصی :
ماشین آلات مهندسی و عمرانی مانند : بالابر، تاور، جرثقیل، لیفتراک لودر، فوجی، کفی، غلطک و ... بایستی مجوز سلامت فنی  (1

(CERTIFCATE اخذ نماید.( یا معاینه فنی از مراکز مجاز )برای مدت )معین 

ماشین آلات فوق باید از سلامتی کامل )بینایی، شنوایی، روحی و روانی( برخوردار باشد و ضمن داشتن گواهی نامه سلامت، گواهی اپراتور  (2

 نامه ویژه و معتبر کار با تجهیزات و ماشین آلات مربوطه را دارا باشد.

یزات سالم و از ایمن بودن یراق ها و تجهیزات مربوطه )هوک و اهرم ها و سیم بکسل ها پیش از شروع کار با دستگاه، باید ماشین آلات و تجه (3

 و کلید قطع کننده و ترمزها( اطمینان حاصل گردد.

قبل از استقرار دستگاه در محل کار، از ایمن بودن جایگاه ایستادن )سست نبودن زمین، عدم وجود کابل و شبکه برق در حریم ایمنی کار،  (4

یم ایمنی اطراف( اطمینان حاصل نموده و هنگام عملیات اجرای کار، اپراتور به هیچ وجه دستگاه را نباید ترک کند. در ضمن هنگام رعایت حر

 کار، صحبت با تلفن همراه، گوش کردن به ضبط صوت، استفاده از هندزفری و ... توسط راننده ممنوع است.

 حرکت به عقب و جلو، شرایط اضطراری و ... باید با بوق زدن دیگران را مطلع سازید. پیش از عملیات اجرایی، همانند: بلند کردن بار، (5

)ریگر( در عملیات اجرایی کار با ماشین آلات عمرانی الزامی است و باید ریگر از اطلاعات فنی در مورد کار خود بخصوص  بکارگیری راهنما (6

 ننده باید فقط فرمان ریگر را برای عملیات اجرایی رعایت نماید.علائم و قوانین مربوط به کار خود آگاهی داشته باشد و را

 ج( ضمانت اجرای الزامات:
در صورت تخطی پیمانکار از مقررات قانون کار )در حوزه ایمنی و بهداشت( و الزامات وزارت بهداشت و درمان و همچنین سازمان محیط زیست،  (1

 نجام می پذیرد:ضوابط اختصاصی کارگاه )موارد فوق(، اقدامات ذیل ا

 مرحله اول؛ اخطار کتبی. (أ

 مرحله دوم؛ توقف موقت کار ) در این حالت پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر توقف کار را ندارد( (ب

 )یک درصد( مبلغ اولیه پیمان. %1مرحله سوم؛ اعمال جریمه به میزان  (ج
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از هر صورت وضعیت و یا  %10پروژه مجاز خواهد بود تا سقف  HSEبا بالا؛ مسئول  4مرحله چهارم و یا در صورت بروز اولین حادثه سطح  (د

رگشت کارکرد پیمانکار با ارائه گزارش امور تخلف از مقررات، به امور حقوقی و پیمان و مالی پروژه اعمال نماید. )جرائم کسر شده غیر قابل ب

 می باشد(

را انجام داده و یا  HSEت فوق را در موعد مقرر اقدام نکرده است، راساً اقدامات پروژه مجازند در مواریکه پیمانکار، الزاما HSEکارگاه و  مسئولین (2

احتساب هزینه های بالاسری از کارکرد پیمانکار کسر نمایند. این الزامات مکمل قوانین و مقررات ایمنی و حفاظت قانون کار می باشد و 

و بهداشت( و الزامات وزارت بهداشت و درمان و همچنین سازمان محیط  پیمانکار موظف است علاوه بر رعایت قانون کار )در حوزه ایمنی

 زیست، ضوابط عمومی و اختصاصی کارگاه موضوع قرارداد را نیز به مورد اجرا در آورد.

ف
دی

ر
 

 H.S.Eمصادیق تخلفات 

میزان مبلغ 

جریمه 

 )ریال(
ف

دی
ر

 

 H.S.Eمصادیق تخلفات 

میزان مبلغ 

جریمه 

 )ریال(

1 
استفاده از کلاه، کفش، لباس، گوشی، ماسک، عدم 

 عینک یا دستکش ایمنی
 000,000,3 دستکاری و صدمه به اموال و علائم 18 000,500

 19 000,000,3 استفاده نکردن از کمربند ایمنی در ارتفاع 2
استفاده از جایگاه کاری غیر ایمن 

 )داربست نا ایمن، بشکه و ...(
000,000,5 

 000,000,2 پارک نمودن خودروها در اماکن پر خطر 20 000,000,1 استفاده از سنگ فرز سالمعدم  3

 000,000,2 عدم رعایت بهداشت فردی 21 000,400 برداشتن حفاظ دستگاهها و ماشین آلات 4

5 
عدم استفاده از مانومتر کپسول هوا، استفاده نکردن از 

 هوا(چرخ سیار سیلندر )خواباندن کپسول 
 000,000,2 عدم رعایت بهداشت محیط 22 000,300

 000,000,5 نزاع و درگیری در محیط کار 23 000,000,3 روشن نمودن آتش در محوطه کارگاه بدون هماهنگی 6

 24 000,000,10 سوار شدن روی پاکت ماشین آلات 7
حمل نفرات یا تردد با ماشین آلات 

 مهندسی
000,000,5 

 000,000,2 سیگار کشیدن در اماکن پر خطر 25 000,000,10 بدون داشتن گواهینامه ویژهرانندگی  8

 000,000,3 ترک ماشین آلات روشن در حین کار 26 000,000,3 کیلومتر بر ساعت در سایت پروژه 20رانندگی بالاتر از  9

 000,500 فضای سبزتردد از داخل  27 000,000,5 ریخت و پاش ضایعات، مواد نفتی و ... 10

11 
ورود افراد غیر مسئول به کابین جرثقیل، تاسیسات 

 موتور خانه، بچینگ و ...
000,000,4 28 

عدم استفاده از دوشاخه و چهار شاخه 

 برق
000,000,4 

 000,000,4 کابل کشی نا ایمن 29 000,000,3 عدم هماهنگی در هنگام جابجایی بارها 12

 000,000,3 استفاده از دستگاه جوش نا ایمن 30 000,000,3 باربرداری نا ایمن 13

 000,000,10 تعمیر خود سرانه تابلوها و تجهیزات برق 31 000,000,10 سوار شدن بر روی قلاب جرثقیل و بار معلق 14

 000,000,4 استفاده از ماشین و ابزار غیر ایمن 32 000,500 شوخی های نابجا و غیر اخلاقی 15

 000,000,3 انجام رفتارهای پر خطر و نا ایمن HSE 000,500 33عدم گزارش دهی حوادث به واحد  16

17 
نشتی روغن در دستگاههای هیدرولیکی )جرثقیل، 

 پمپ بتون، خاموت زن و ...(
000,000,10 34 

استفاده از ماشین آلات بدون گواهی و 

 معاینه فنی
000,000,10 

 
برنامه و بودجه کشور دستورالعمل مقابله باشیوع بیماری کرونا در کارگاه  سازمان 820*رعایت پروتکل های بهداشتی بلاخص ضابطه 

 الزامی است.
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 ضوابط اجرائی و نکات مهم عمومی و اختصاصی پروژه های آسفالت ریزی از محل سهمیه قیر 
 

و تایید شده توسط آزمایشگاه ذیصلاح و معتبر و ارائه گواهینامه فنی معتبر کارخانه آسفالت الزامی می باشد.ضمناً کارخانه آسفالت  58PG-22ارائه طرح اختلاط کارخانه آسفالت بر مبنای قیر -1
 معرفی شده حدالمقدور امکان ذخیره سازی قیر در مخازن مجزا و مختص پروژه را داشته باشد.

)دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده( و لحاظ داشت  773آزمایشگاهی و طرح اختلاط ارائه شده با ضابطه شماره مشخصات آسفالت اجرا شده مطابق شیتهای  -2
 )آئین نامه طراحی و اجرای معابر درون روستایی( ارزیابی خواهد شد. 862ضابطه 
 لذا ازبابت ضخامت مازاد اجرا شده مبلغی پرداخت نخواهدشد.  ضخامت آسفالت اجرا شده مطابق اسناد استعلام / مناقصه خواهد بود-3
کیلوگرم  در هر متر مربع  1.2کیلوگرم مورد پذیرش می باشد، حداکثر مقداری که در صورت وضعیتها لحاظ خواهد گردید  2تا  1مقدار پریمکت اجرا شده از لحاظ فنی برای هر مترمربع  -4

کیلوگرم در صورت وضعیتها لحاظ خواهد گردید(.در پروژه هایی که تك کت اجرا می شود میزان پرداختی براساس میزان مصرف قیر با  1.2الی  1هی خواهد بود. )مطابق شیتهای آزمایشگا
 )این بند در پروژه های تهاتر آسفالت با قیر صادق خواهد بود(راه خواهد بود.  101رعایت نشریه 

نسبت به ضخامت لایه  101یه رگلاژی اجرا نشود در این صورت ضخامت مازاد اسفالت اجرا شده تا رواداری مجاز اعلام شده در نشریه شماره چنانچه در کارهای بهسازی و روکش راه لا-5
 روکش ابلاغی قابل پرداخت خواهد بود.  

)این بند در پروزه های تهاتر آسفالت با قیر  گی آسفالت به پیمانکار پرداخت نخواهد گردید.هیچگونه اضافه بهایی از بابت استفاده از مصالح سنگی کوهی برای پخت آسفالت و یا شکستگی مصالح سن -6
 صادق خواهد بود(

خواهد شد ولی به فهرست بهای راه و باند استفاده  150802کیلوگرم کسر قیر از آیتم  0.1در صورتیکه بر اساس طرح اختلاط ارائه شده و رواداری های مجاز مقدار قیر تغییر کند برای هر  -7
 )این بند در پروزه های تهاتر آسفالت با قیر صادق خواهد بود( همان فهرست بها منظور نخواهد گردید. 150801ازای قیر اضافی هیچگونه پرداختی از جمله آیتم 

 در پروزه های تهاتر آسفالت با قیر صادق خواهد بود( )این بند هیچگونه هزینه و مبلغی از بابت تجهیز و برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت نخواهد گردید. -8
فاصله پس از اتمام عملیات و تایید آن توسط در پروژه هایی که آماده سازی آن قبل از عملیات آسفالت ، توسط ماشین آلات بنیاد مسکن یا دهیاری اجرا می شود، پیمانکار موظ  است بلا -9

 لیات قیر پاشی و آسفالت ریزی اقدام نماید،در غیر اینصورت مسئولیت اصلاح کارهای انجام شده بر عهده پیمانکار خواهد بود.بنیاد مسکن شهرستان ، نسبت به اجرای عم
( که ملاك عمل آن آخرین روز مهلت بازار )بورس تعدیل ، آحاد بهاء و مابه التفاوت مصالح به این قرارداد تعلق نمی گیرد و تسویه حساب نهایی بهای ریالی قیر بر مبنای ارزش آن در بها – 10

قیر در روز ملاك عمل برای کسب ارزش ریالی قیر در بها تعیین شده برای تسلیم اسناد مناقصه )یا استعلام( و پیشنهاد قیمت پیمانکار به کارفرما میباشد.در صورتیکه شرکت قیر ساز تامین کننده 
 عامله قیر در بورس اقدام ننموده باشد،بالاترین نرخ معامله شده فیمابین مابقی شرکت های قیر ساز،میتواند ملاك عمل قرار گیرد.بازار )بورس( در بازه زمانی پانزده روزه نسبت به م

قیمت قیر در بورس در روز صدور معرفینامه با برابر ارزش ریالی قیر تحویلی )بالاترین قیمت از بین :  1.2پیمانکار موظ  است نسبت به ارائه تضامین معتبر قانونی به استثنای سفته به میزان  -11
حتساب ارزش افزوده( جهت دریافت قیر به بنیاد مسکن احتساب ارزش افزوده و قیمت قیر در بورس در آخرین روز مهلت تسلیم اسناد مناقصه یا استعلام و پیشنهاد قیمت پیمانکار به کارفرما با ا

فرما نماید.پس از ارائه ضمانت نامه ، پیمانکار موظ  است نسبت به أخذ تعهدنامه غیرمالی محضری مطابق فرمت مصوب کارفرما اقدام و تحویل کارانقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی اقدام 
ورت عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار ، پیمانکار صنماید . با ارائه این تضمین و درخواست پیمانکار ، امکان صدور معرفی نامه قیر قبل از شروع عملیات اجرایی آسفالت میسر خواهد بود.در 
اد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی مخیر میبایستی عین قیر تحویلی را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عودت دهد در غیر اینصورت ، طبق قرارداد و تعهد نامه غیر مالی اخذ شده بنی

 25شرایط عمومی پیمان معادل  36ماید.لازم به ذکر است برای پروژه های آسفالت اعم از مصرفی یا تهاتری میزان قیر تحویلی حداکثر مطابق ماده است نسبت به ضبط تضامین مربوطه اقدام ن
 درصد مبلغ اولیه پیمان متناسب با قیر مصرفی پروژه خواهد بود.

امکان کسر سپرده حسن انجام کار امکان پذیر نمیباشد،پیمانکار موظ  است معادل مبلغ سپرده حسن انجام کار  با توجه به اینکه نحوه پرداخت بصورت موجودی جنسی )قیر( می باشد و -12
حق  ز ارائه ضمانت نامه مذکور و واریزهرصورت وضعیت تایید شده ، ضمانت نامه بانکی سپرده حسن انجام کار اخذ و تحویل کارفرما نماید.بدیهی است پرداخت مبلغ صورت وضعیت پس ا

درصد  10.بدیهی است در پروژه های قیر مصرفی صد در صد بیمه های سهم کارفرما و پیمانکار و )این بند در پروزه های تهاتر آسفالت با قیر صادق خواهد بود( بیمه سهم پیمانکار امکان پذیر خواهد بود.
 سپرده حسن انجام کار از محل اعتبار نقدی پروژه تامین و پرداخت خواهد شد.

 از بابت حمل مصالح مازاد بر فواصل ذکر شده در اسناد مناقصه )برگ فواصل حمل پروژه( اضافه وجهی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد. – 13
ا قیر هیچگونه آیتم و مبلغی از بابت حمل قیر به بتقبل پرداخت کلیه هزینه های ترخیص،حمل و نقل قیر از محل بارگیری تا محل تخلیه بر عهده پیمانکار بوده و در پروژه های تهاتر آسفالت  – 14

 پیمانکار پرداخت نخواهد گردید.همچنین هیچگونه هزینه ای از بابت انبارداری قیر به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.
بی و سایر استانها  به پیمانکار، با اختیار و تشخیص کارفرما بوده و پیمانکار صدور حواله قیر از شرکتهای قیرساز معرفی شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور واقع در آذربایجان غر – 15

 هیچگونه حق اعتراضی ندارد.
 رما تحویل نماید.ز اجرای کار تهیه و به کارفپیمانکار موظ  است گزارش تصویری اجرای پروژه را در قالب  فیلم ، آلبوم عکس و بنر و ... با کیفیت مناسب از مراحل قبل ، حین و بعد ا – 16
)این بند در پروزه های رارداد مربوطه خواهد بود.  تمامی پرداختهای کارفرما به پیمانکار بصورت غیر نقدی )موجودی جنسی بصورت قیر( با رعایت شرایط اعلامی در اسناد استعلام /مناقصه و ق– 17

 رت غیرنقدی )موجودی جنسی بصورت قیر( خواهد بود..در پروژه های قیر مصرفی ، صرفاً بخش مصرفی آن بصوتهاتر آسفالت با قیر صادق خواهد بود(
پس از اخذ تائیدیه های لازم به کارفرما تحویل بعد از تائید نهایی کار توسط کارفرما ، پیمانکار موظ  است صورتجلسه مشخصات آسفالت اجرا شده را برابر فرمت اعلامی کارفرما تنظیم و  -18
 نماید.
 ی پروژه به هر دلیل از سوی پیمانکار ، پیمانکار موظ  است عین قیر را تحویل کارفرما نماید.در صورت عدم مصرف قیر تحویل -19
یت مجهز ابلیت ارایه بارنامه الکترونیکی و با اولوحفاظت و کنترل کمی و کیفی قیر از مبدا بارگیری تا محل تخلیه توسط ناوگان حمل مورد تائید شرکت قیر ساز با تانکرهای دو جداره و با ق -20

یه و رعایت حداقل ( برای امکان ردیابی و کنترل مسیر حرکت محموله قیر و سنسورهای وزن و حرارت و مراقبت از پلمپ ها و کنترل تاریخ بارگیری و تاریخ تخلGPSبودن به سیستم رهیاب)
 تناژ قابل بارگیری ، بر عهده پیمانکار میباشد.

قرارداد یا مان هزینه های آزمایشهای مورد نیاز بر عهده پیمانکار می باشد در این خصوص کارفرما آزمایشگاههای مورد تائید خود را به هنگام ابلاغ شرایط عمومی پی 32مطابق بند ج ماده  -21
)این بند در پروزه های تهاتر آسفالت با قیر  قبول کارفرما خواهد بود. و سایر نشریات معتبر مورد 101تحویل کارگاه به پیمانکار معرفی می نماید.مشخصات و حداقل تعداد آزمایشات مورد نیاز برابر نشریه 

 صادق خواهد بود(
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