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موضوع قرارداد:
خرید خدمات مشاوره طراحی فاز یک و دو نقشه های اجرایی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، متره و برآورد 12000 مترمربع به صورت تجمیعی در قالب 6 باب ساختمان های آموزشی در مناطق آموزش و پرورش استان تهران
 کارفرما:
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران
مشاور:
اردام
شماره فراخوان مثبوت در سامانه: ……………………….
تاریخ قرارداد:  
شماره قرارداد:





موافقتنامه

خرید خدمات مشاوره طراحی فاز یک و دو نقشه های اجرایی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، متره و برآورد 12000مترمربع به صورت تجمیعی در قالب 6 باب ساختمان های آموزشی  در مناطق آموزش و پرورش استان تهران












موافقت نامه حاضر، همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده 2 آن ، که مجموعه ای غیر قابل تفکیک است و  از این پس قرارداد نامیده می شود در تاریخ ..................... بین اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان تهران با کد اقتصادی 411414466694 و شناسه ملی 14005689094 به نمایندگی جاسم حسین پور با سمت مدیر کلکه در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک سو و شرکت مهندسین مشاور ………….. ثبت شده به شماره ………. و کد اقتصادی ……………. و شناسه ملی……………… به نمایندگی صاحب امضاء مجاز……………….. با سمت ……………….  به شماره ملی …………….    و .................. باسمت ....................... به شماره ملی ..........................  دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت به شماره ...................  مورخ ............... که در این قرارداد مشاور نامیده می‌شود از سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است ، منعقد می گردد . 

ماده 1- موضوع قرارداد : 
موضوع قرارداد عبارتست از خرید خدمات مشاوره طراحی فاز یک و دو نقشه های اجرایی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، متره و برآورد 12000 مترمربع به صورت تجمیعی در قالب 6 باب ساختمان های آموزشی  در مناطق آموزش و پرورش استان تهران که شرح آن در پیوست یک آمده است.
ماده 2- اسناد و مدارک : 
این قرارداد ، شامل اسناد و مدارک زیر است : 
2-1- موافقتنامه حاضر 
2-2- شرایط عمومی(همسان قراردادهای خدمات مشاوره منتشر شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری-بخشنامه شماره2460/54-842/105 مورخ 29/4/1379)
2-3- پیوست ها : 
پیوست 1- شرح موضوع قرارداد 
پیوست 2- شرح خدمات مصوب موضوع قرارداد
پیوست 3- حق الزحمه ، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن 
پیوست 4- برنامه زمانی کلی 
پیوست 5- شرایط خصوصی قرارداد
پیوست 6- سازمان و اسامی عوامل کلیدی وموثر انجام کار 
4-2) اسناد و مدارک تکمیلی که در حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن، به مهندس مشاور ابلاغ شده یا بین دو طرف قرارداد مبادله می شود . 
5-2) مدارک و گزارش‌های مصوب 



ماده 3-مدت : 
[bookmark: _GoBack]مدت انجام کل خدمات موضوع قرارداد، که شروع و تنفیذ آن از تاریخ ابلاغ قرارداد است، به مدت دوازده ماه شمسی (12ماه) می باشد و مدت انجام قسمتها و مراحل مختلف موضوع قرارداد مطابق پیوست شماره 4 می‌باشد. مدت های یاد شده، تابع تغییرات مدت، موضوع ماده( 19) شرایط عمومی پیمان خواهد بود .

ماده 4- مبلغ قرارداد :
  حق الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن : 
4-1- حق الزحمه قسمت ها و مراحل مختلف خدمات موضوع قرارداد به شرح زیر می باشد:
حق الزحمه خرید خدمات مشاوره طراحی فاز یک و دو نقشه های اجرایی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، متره و برآورد 12000 مترمربع به صورت تجمیعی در قالب 6 باب ساختمان های آموزشی  در مناطق آموزش و پرورش استان تهران مطابق پیوست شماره 3 قرارداد مبلغ ...................(.............................) ریال که به ازای هر متر مربع زیربنا ............................. ( ..................................  ) ریال می باشد. 
4-2- نحوه تعیین  روش پرداخت حق الزحمه، براساس ضوابط و بخشنامه‌های مربوط ونیز نحوه محاسبه مبالغ حق الزحمه، در پیوست 3 درج شده است.

ماده 5-تعهدات دو طرف قراداد : 
5-1-تعهدات مشاور: 
مهندس مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد، در ازای دریافت حق الزحمه انجام دهد و اعلام می کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام این خدمات است. 
5-2-تعهدات کارفرما : 
کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین شده است، و نیز متعهد می شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد، حق الزحمه مربوط را طبق اسناد و مدارک قرارداد، به مهندس مشاور پرداخت کند. 

ماده6- نشانی طرفین : 
نشانی کارفرما : تهران ، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، نرسیده به میرداماد ،کوچه شهید خلیل زاده ( لیدا سابق )، پلاک 9
نشانی مشاور : تهران .................................................. به شماره تلفن : 021..................... شماره فاکس : 021.......................... کد پستی.......................
هر گاه یکی از دو طرف قرارداد نشانی خود را تغییر دهد، باید پانزده(15) روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود را به طرف دیگر اعلام و اقرار کند. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و در این صورت دریافت شده تلقی می گردد . 
ماده 7-شمار نسخه های قرارداد : 
این قرارداد در شش نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف قرارداد رسیده، یک نسخه از آن به مهندس مشاور ابلاغ شده است و همه نسخه های آن، اعتبار یکسان دارند .




نماینده مهندسین مشاور:
       ...................     - رئیس هيئت مديره
         ...............        - مدير عامل

نماینده کارفرما:
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز  مدارس استان تهران
مدیر کل
عباس زارع بیدکی












شرایط عمومی قرارداد

(مطابق بخشنامه2460/54-842/105 مورخ29/04/1379)

مفاد شرایط عمومی همسان منضم به نشریه شماره 4318 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري که طی بخشنامه شماره 2460/54 ـ 842/105 مورخ 29/4/1379 ابلاغ گردیده جزء لاینفک اسناد اين قرارداد می باشد و با امضاي اين صفحه طرفين قرارداد متعهد به قبول تمامي مندرجات بخشنامه فوق‌الذكر مي‌باشند. 


نماینده مهندسین مشاور:
       اسماعيل رضائي- رئیس هيئت مديره
         خانم گل آرا یاوری نژاد- مدير عامل

نماینده کارفرما:
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز  مدارس استان تهران
مدیر کل
جاسم حسین پور






پیوست 1
شرح موضوع قرارداد



















موضوع قرارداد عبارتست از خرید خدمات مشاوره طراحی فاز یک و دو نقشه های اجرایی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، متره و برآورد 12000 مترمربع به صورت تجمیعی در قالب 7باب ساختمان های آموزشی  در مناطق آموزش و پرورش استان تهران که کلیات آن به شرح زیر می‌باشد:
موضوع قرارداد در قالب 7 ساختمان آموزشی در مناطق آموزش و پرورش سطح استان تهران در محدوده زمانی 2 ماه شمسی از زمان انعقاد قرارداد که طبق نیاز کارفرما اسامی آن ابلاغ خواهد شد ضمن رعایت چارچوب زمان‌بندی کلی و جزئی طبق شرح خدمات مصوب منضم به اجرا گذارده می‌شود که طی آن تحقق توام اهداف زیر از مشاور مورد انتظار است:
الف- خلاقیت و نوآوری در طراحی ساختمان‌های آموزشی اقلیم ‌های متفاوت را لحاظ نموده و از تیپ‌سازی  طرح‌ها و نقشه‌های اجرایی پرهیز نماید.
ج- خروجی متره و برآورد براساس طرح معماری، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
نتیجه آنکه به ازای هر طرح معماری یک طرح تاسیسات و متره و برآورد متناسب با آن تهیه و تحویل خواهد شد.













پیوست 2
شـرح خدمـات


شرح خدمات مصوب براساس دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق الزحمه خدمات مشاوره به شماره 70735/100 مورخ 24/5/1386 می‌باشد که به پیوست ارائه گردیده است.این شرح خدمات برای هریک از پروژه‌های  ابلاغی به مشاور صادق است. 















فاز صفر ( بررسی ، شناخت و تجزیه و تحلیل پروژه )


1. انجام بررسی های اولیه، شناخت پروژه و انجام مطالعات پایه 
0. بررسی نقشه‌های ابلاغی از سوی اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران
0. مذاکره و تبادل نظر با کارفرما پیرامون خواسته هایش و کسب اطلاع از نیازمندیها و کاربری های فعلی و آینده پروژه  الزامی است. اولین مرحله از فرآیند طراحی ،آشنایی با خواسته های کارفرما و کسب اطلاع از نیازها و اهداف عملیاتی پروژه می باشد. 
       1 -3 مطالعه ویژگیهای اقلیمی و جغرافیایی محل
طراح باید بداند که زمین پروژه در کدام یک از مناطق آب و هوایی قرار دارد تا بتواند برحسب شرایط محیطی دست به انتخاب مصالح و طراحی فضاهای ساختمان بزند . شرایط اقلیمی هر منطقه تاثیرات مستقیمی بر روی ساخت و سازهای آن دارد و محدودیت هایی را در انتخاب گزینه های پیش روی طراح ایجاد می کند بنابراین در این مرحله تجزیه و تحلیل های لازم به خوبی صورت می پذیرد.
          الف: میزان بارندگی و رطوبت هوا و تغییرات آن ، ارائه راهکارهای مرتبط با مدیریت حفظ منابع آب و کنترل و ساماندهی آن ها در راستای مبحث پایداری و  صرفه جویی در مصارف این ماده ارزشمند
     ب: وضعیت تابش آفتاب در فصول مختلف، میزان دما و تغییرات آن، بررسی راهکارهای فنی و امکان پاسخگویی در مدرسه، بررسی تابش آفتاب بر جهات مجموعه در ساعات مختلف و ارائه راهکارهای اقلیمی و حتی الامکان بومی و ارزان قیمت در جهت بهره وری و دستیابی به آسایش حرارتی طبیعی و نور طبیعی روز 
    ج: جهت قبله

2-بررسی ضوابط و مقررات 
2-1 تبادل نظر با کارفرما در خصوص آیین نامه ها و استانداردهای مورد وثوق بخش فنی کارفرما جهت طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز وتطابق با معماری و سازه  شامل : نشریات فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مقررات ملی ساختمان ، نشریات 110 ، 128  و کلیه نشریات و بخشنامه های نظام فنی اجرایی کشور ، دستورالعمل ‌هاو بخشنامه های زیست محیطی و بهینه سازی مصرف انرژی ساختمانهای پایدار که توسط کارشناس طراح انجام می‌گیرد.



3-بررسی سیستم تاسیساتی و تجهیزات مورد نیاز 
3-1 تعیین فهرست تجهیزات لازم برای عملکردهای مورد نیاز پروژه و تعیین فضاهای مربوط بر مبنای بررسی کاتالوگها و دریافت اطلاعات صنعتی و تولیدی نیاز سنجی تاسیسات برق و مکانیک مکان های آموزشی و ساختمانهای مرتبط از لحاظ کاربری فضا ، ضروریات تامین ایمنی، آسایش، بهینه سازی مصرف انرژی، حفظ محیط زیست و کاهش آلایندگی ، راهبری و تعمیر نگهداری آسان ، افزایش عمر مفید مستقیم  و صرفه اقتصادی در اقلیم و شرایط آب و هوایی ذکر شده در ردیف 1-3
3-2 بررسی و مطالعه کلیات سیستم های تاسیساتی مورد نیاز پروژه ، با توجه به شرایط اقلیمی منطقه ، ضرورتهای فنی و امکانات دستیابی به دستگاهها . انتخاب دستگاهها ، تجهیزات و مصالح سیستم های تاسیسات الکتریکی  مکانیکی به منظور تامین نیازهای مندرج ردیف 3-1 که توسط کارشناس تاسیسات صورت می‌گیرد.



مرحله اول – قسمت دوم( فاز یک- تهیه طرح مقدماتی)
<<مطالعات قسمت دوم براساس مدارک و گزارش مصوب قسمت اول به شرح زیر انجام خواهد شد>>

4-مطالعات، کسب اطلاعات تکمیلی و طراحی تاسیسات و تهیه مشخصات تجهیزات 
4-1ا برگزاری جلسات مجدد با کارفرما در خصوص شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر طراحی
4-2بررسی مجدد آلترناتیوهای طرح شده در مطالعات مرحل قبل و اخذ اطلاعات تکمیلی در خصوص گزینه برتر.
4-3 تعیین مبانی طراحی تاسیساتی پروژه ، توجه به عملکرد هریک از ساختمانها ، محاسبات اجتماعی، شرایط اقلیمی ، محیطی ، بهره برداری و الزامات خاص طراحی و به طور ویژه بررسی دقیق شاخص ها و مبانی طراحی مدارس و رعایت الزامات آن در طرح کلی مدرسه 
4-4 مطالعه سیستم های مختلف تاسیساتی و برآورد کل نیازهای تاسیساتی به شرح  زیر و بررسی فنی – اقتصادی هریک و انتخاب گزینه برتر 
      الف : تاسیسات مکانیکی: شامل آب سرد و گرم بهداشتی ، گرمایش ، سرمایش ، تهویه ،اگزاست جمع آوری و دفع فاضلاب ، جمع آوری و باز چرخانی یا دفع آب باران،  آتش نشانی ، آبیاری ، گازرسانی ، تاسیسات خاص مورد نیاز مانند آب ، بخار و یا گازهایی که برای کاربردهای خاص پروژه ، مورد استفاده قرار دارند.
   * استفاده های کاربردی از آب باران و طراحی سیستم های تصفیه آب ارزان قیمت و خلاقانه ( باز چرخانی آب باران )
   * اهمیت حفظ منابع آب شرب از طریق طراحی های اصولی و سیستم های هوشمند  جلوگیری از هدر رفت آب در راستای اهداف معماری پایدار 
   * اهمیت بررسی و سنجش تاثیر آب خاکستری در ساختمان و در نهایت استفاده از آن
    * طراحی ساختمان در راستای دستیابی به سیستم های سرمایش و گرمایش با بهره وری بالا 
    * طراحی و محاسبات بار گرمایشی و سرمایشی براساس پوسته های خارجی ساختمان برای مدیریت منابع انرژی 

ب : تاسیسات الکتریکی ، شامل روشنایی ، توزیع نیرو، ایمنی ارتباطی و خبری شامل 
     * شدت روشنایی با رویکرد بهره مندی از نور روز  ، نوع چراغها و نحوه برق رسانی مناسب برای هر فضا ، برآورد میزان برق عادی و اضطراری مورد نیاز پروژه و چگونگی تامین و توزیع آنها 
* سیستم های ارتباطی و خبری ، از قبیل تلفن ، اعلام حریق، صوتی ،  ،شبکه هوشمند، دزدگیر ، دوربین مداربسته، تخته هوشمند و ویدئوپروژکتور و غیره
* سیستم های ایمنی ، شامل برق گیر ، اتصال زمین و همبندی
*طراحی سامانه تابلو برق 
* ارائه طرح های توجیه اقتصادی در زمینه استفاده از انرژی های نو و پاک 

4-5تهیه طرح تاسیساتی
4-6 تعیین مشخصات تجهیزات لازم و بررسی فنی – اقتصادی تجهیزات  با بهره وری بالا ورعایت مقررات آلایندگی و ارائه پیشنهاد همراه با تعیین نیازهای ساختمانی و تاسیساتی مربوط  به آن .





5- ترسیم و ارائه مدارک و نقشه ها 
5-1پس از تکمیل گزینه نهایی و قطعی کردن طرح های تاسیساتی نقشه های اجرایی را به طور دقیق با مقیاس 1:50 یا 1:100 ترسیم می گردد. به این نقشه ها که ویژگی های تاسیسات ساختمان از جمله نحوه استقرار کیفیت و روابط تاسیساتی فضاها ی ساختمان را نشان می دهد اصطلاحا نقشه های فاز یک می گویند. از این نقشه ها می توان برای معرفی کلی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان به کارفرما و استفاده کنندگان و اخذ نظر آنها استفاده کرد. امکانات مربوط به اجرای  تاسیسات الکتریکی و مکانیکی  در قالب معماری ، سازه  موجود در نقشه های ارائه شده ساختمان را ارزیابی نموده وتداخل، تعارض تاسیسات الکتریکی و مکانیکی را با یکدیگر و همچنین با معماری  و سازه مورد بررسی قرار می دهد و  در انتها هزینه و زمان اجرای پروژه را برآورد خواهد شد. نقشه های فاز یک چون مبنای قضاوت ارزیابی و تصمیم گیری کارفرمایان و استفاده کنندگان و سرمایه گذاران ( خیرین ) هستند دقت در کیفیت ترسیمات و ارائه درست طرح اهمیت پیدا می کند.

    5-1 -1: پلان کلیه طبقات ساختمانهای آموزشی پروژه ، که آرایش تجهیزات  تاسیساتی الکتریکی و مکانیکی در قسمتهای  مختلف ساختمان در آن منعکس شده باشد.
    5-1- 2: پلان بام کلیه ساختمان ها با جانمایی کلیه لوازم و تجهیزات تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 
   5-1-3: انطباق محل عبور داکت ها و سوراخ ها تاسیساتی با نقشه های سازه ، تاسیساتی و معماری در سقف ها و دیوارها
    5-1 -4: نقشه های مقدماتی شبکه های تاسیساتی شامل پلان جانمایی دستگاهها در موتورخانه های فرعی و اصلی دستگاه های سرمایشی و گرمایشی ، تعیین محلهای عبور سیستم های توزیع انرژِی و همچنین دیاگرام شماتیک شبکه های لوله کشی برای سیستم های توزیع انرژی و پیش بینی سایر نیازهای خاص تاسیساتی که در طرح معماری و سازه تاثیرگذار است.
   5-1-5: مشخصات کلی تجهیزات و  مصالح مصرفی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
5-2 برآورد هزینه اجرای پروژه برای ساختمان ها و با توجه به مشخصات فنی ساختمان ها ، تاسیسات و تجهیزات ، بر اساس آخرین فهرست بهای واحد پایه و به صورت متر مربع زیربنا و از طریق قیاس با هزینه ساختمان های مشابه به تفکیک برای کل پروژه.
5-3 برنامه زمان بندی کلی انجام خدمات مرحله دوم، با توجه به زمان لازم برای تهیه عکس ها، نقشه ها و آزمایش ها، بر اساس برنامه زمان بندی کلی .

مدارک و گزارش مربوط به مطالعات انجام شده این قسمت، در قطع‌های استاندارد تهیه و برای اخذ تاییدیه کارفرما ارائه می‌شود.

 فازدو ( تهیه طرح اجرایی ) 

1- انجام محاسبات فنی تهیه نقشه های اجرایی
1-1پیش بینی وضعیت توسعه طرح در صورت پیش بینی در گزارش مرحله اول در محاسبات و نقشه های اجرایی و همچنین ساخت آن در مراحل بعد 
 1-2محاسبات فنی موردنیاز برای کارهای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان ها و تهیه نقشه های اجرایی به طور کامل و با انتخاب مقیاس مناسب به صورتی که برای نشان دادن کلیه قسمت ها و اجزای طرح هیچگونه ابهامی وجود نداشته باشد و حاوی کلیه اطلاعات ، محوربندی ها ، اندازه و کد گذاری های لازم و مشخصات مربوط از جمله موارد زیر باشد انجام خواهد شد
      الف : ابعاد ، محل و مختصات کلیه باز شوهای تاثیر گذار بر کارهای معماری و سازه،شمع ها ، چاه آسانسور، کانال ها، سقف ها و کف های  کاذب و همچنین کلیه اجزای سازه ای باید با مطالعه و هماهنگی کامل در نقشه های معماری، سازه و تاسیساتی و تجهیزاتی بر حسب مورد ترسیم شود.
      ب : جزییات اجرایی کارهای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
     ب -1جزئیات اجرایی محل عبور داکت ها ،بازشو ها و سقف های سازهای 
    ب-2 جزئیات اجرایی در ارتباط با نحوه عبور ، نصب ، استقرار مصالح و اتصال ، تجهیزات وعناصر تاسیسات الکتریکی و مکانیکی مانند کانال های هوا ، آب ، فاضلاب ، برق رسانی ، روستائی ، تجهیزات موتورخانه و غیره به عناصر سازه‌ای و غیرسازه‌ای
  ج : مشخصات دستگاههای برقی و مکانیکی و جزئیات مربوط به آن  همراه با دیاگرامها و نمودارها و جدولهای لازم از قبیل فلودیاگرام ، جدول لوازم کنترل ، رایزردیاگرام و یا نقشه ایزومتریک سیستمها بر حسب نوع نیازهای پروژه  
د: کلیه نقشه ها با نرم افزار اتوکد بر اساس لایه بندی نوع و رنگ خط و ضخامت قلم و کلیه بلاک ها طبق جدول پیوست ارائه گردد.
ه: کانال کشی تهویه و اگزاست با نرم افزار SD ترسیم گردد
2- تهیه مشخصات فنی (تاسیسات الکتریکی و مکانیکی)
2-1 مشخصات فنی عمومی که رعایت آن در اجرای پروژه ضروری است به صورت موضوع ، شماره و تاریخ صدور مرجع صادر کننده آن تعیین می شود.
2-2 مشخصات فنی خصوصی که برای اجرایی پروژه مورد نیاز باشد در نقشه ها و یا دفترچه مشخصات فنی درج می گردد.
3 – تهیه برآورد هزینه اجرای عملیات 
تهیه متره مقادیر کارهای اجرایی پروژه و تنظیم جدول برآورد هزینه اجرای کار های مختلف بر حسب  نقشه‌های تاسیسات الکتریکی ، تاسیسات مکانیکی و تجهیزات ، به تفکیک ساختمانهای مختلف و با استفاده از فهرست بهای واحد پایه با رعایت کلیه ضوابط و دستورالعملهای مربوط. ( ریز متره ، ریزمالی ، خلاصه فصول  و...  در نرم‌افزار تکسا) و ارائه جدول اقلام ستاره دار به همراه آنالیز بهاء ، تهیه جدول ساختار شکست براساس آخرین بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
4 – تهیه برنامه زمانبندی اجرای کار 
تهیه برنامه زمانبندی کلی اجرای کار، با در نظر گرفتن مدت معقول و متناسب برای اجرای فعالیتهای مختلف پروژه با توجه به امکانات اعتباری و تدارک مصالح و ماشین آلات.
5 – تهیه شناسنامه پروژه 
این شناسنامه در برگیرنده شرح پروژه ، خلاصه ای از اطلاعات و آمار گردآوری شده که در طرح ها مورد استفاده قرار گرفته است ، مشخصات اصلی پروژه از جمله سطوح زیربنا ، هزینه اجرایی عملیات، برآورد قیمت واحد سطح ساختمانها ، مقادیر کلی مصالح ،روش اجرا ، تغییرات احتمالی نسبت به اطلاعات مرحله اول و همچنین توجیه تغییرات اعمال شده و غیره می باشد.
6 – ارائه مدارک و گزارش مرحله دوم 
 6-1 شناسنامه پروژه 
6-1 نقشه ‌ها در قالب  CD و چاپی  در دو نسخه  ممهور به مهر شرکت در قطع  A3 
6-2دفترچه محاسبات فنی همراه با نتایج در قالب دو نسخه چاپی و فایل های نرم افزاری ( کریر، دیالوکس و...)
6-3 دفترچه ریز متره تاسیسات الکتریکی ، تاسیسات مکانیکی در قالب نسخه‌های چاپی و فایل نرم افزاری تکسا
6-4 مشخصات فنی( به شرح بند 3 ) 
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پیوست 3
حق الزحمه، روش محاسبه و نحوۀ پرداخت آن

محاسبه حق الزحمه و نحوه پرداخت:
1- حق الزحمه خرید خدمات مشاوره طراحی فاز یک و دو نقشه های اجرایی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، متره و برآورد 12000مترمربع به صورت تجمیعی در قالب 7 باب ساختمان های آموزشی  در مناطق آموزش و پرورش استان تهران مطابق پیوست شماره (3) قرارداد مبلغ 2،080،000،000 (دو میلیارد و هشتاد میلیون) ریال می باشد.
2- حق الزحمه موضوع قرارداد به ازای هر مترمربع زیربنا 173،333 ( یکصد و هفتاد و سه هزارو سی صد و سی و سه ) ریال می باشد. 
3- حق الزحمه خدمات قرارداد بر اساس پیشرفت انجام مراحل کار به شرح ذیل قابل پرداخت      می باشد :
3-1 -  پرداخت حق الزحمه: نحوه پرداخت حقالزحمه مطابق با جدول ساختار شکست تفصیلی هر پروژه که مشاور بر اساس جدول 1 پیوست 3  تنظیم نموده است خواهد بود.
          الف) حق الزحمه مرحله اول (فاز یک به صورت تجمعی): 700.000.000 ریال
   ب) حق الزحمه مرحله دوم(فاز دو به صورت تجمعی) : 1.380.000.000ریال

3-2- فرایند بررسی و تصویب گزارش‌ها : گزارش ها ابتدا توسط کارشناسان فنی کمیته انتخاب و ارزیابی مهندسین مشاور بررسی شده و پس از تایید اولیه، تایید نهایی توسط نماینده کار فرما انجام خواهد شد .
3-3- فرایند پرداخت حق الزحمه: پس از تصویب گزارش ها در مقاطع پیشرفت واقعی بر اساس درخواست مشاور و تایید کارفرما پرداخت حق الزحمه صورت خواهد گرفت.

کسورات قانونی :
1-کلیه کسورات قانونی مانند بیمه و سایر کسورات این قرارداد مشابه کسور قانونی طرح های تملک           دارایی های سرمایه ای بوده که میزان آن از کل حق الزحمه مهندسین مشاور کسر و کارفرما حق بیمه خود را از محل تامین اعتبار واریز خواهد کرد.
2- مالیات برارزش افزوده توسط کارفرما به مهندس مشاور بر اساس قوانین و ضوابط روز کشور پرداخت           می گردد.









	
	
	











	
	
	

	
	
جدول 1 -ساختار شكست کلی  هر پروژه ابلاغی به مشاور
	
	

	
	
	
	



	
	
	
	

	سطح 1
	وزن 
	سطح 2
	وزن 
	سطح 3
	وزن 
	پيشرفت
	تجمعي

	فاز یک و دو مطالعات طراحی و تهیه نقشه های اجرایی ساختمان آموزشی
	100%
	ارائه و تصويب فاز 1 تاسیسات الکتریکی
	15%
	ارائه گزارش
	30%
	 
	 

	
	
	
	
	تاييد پس از كنترل مهندسي
	70%
	 
	 

	
	
	ارائه و تصويب فاز 1 تاسیسات مکانیکی
	15%
	ارائه گزارش
	30%
	 
	 

	
	
	
	
	تاييد پس از كنترل مهندسي
	70%
	 
	 

	
	
	ارائه و تصويب فاز 2 تاسیسات الکتریکی
	20%
	ارائه گزارش
	30%
	 
	 

	
	
	
	
	تاييد پس از كنترل مهندسي
	70%
	 
	 

	
	
	ارائه و تصويب فاز 2 تاسیسات مکانیکی
	20%
	ارائه گزارش
	30%
	 
	 

	
	
	
	
	تاييد پس از كنترل مهندسي
	70%
	 
	 

	
	
	ارائه و تصويب برآورد
	15%
	ارائه گزارش
	30%
	 
	 

	
	
	
	
	تاييد پس از كنترل مهندسي
	70%
	 
	 

	
	
	ارائه اسناد و مدارک پروژه
	15%
	ارائه گزارش
	30%
	 
	 

	
	
	
	
	تاييد پس از كنترل مهندسي
	70%
	 
	 














پیوست 4
برنـامه زمـانی کلــی


1- مدت انجام کل خدمات موضوع قرارداد، که شروع و تنفیذ آن از تاریخ ابلاغ قرارداد است، به مدت دو شمسی ماه (2ماه) می باشد. 

 
2- 








		








پیوست 5
شـرایط خصـوصی

1. نظر به اینکه قرارداد حاضر در چارچوب متن قراردادهای خدمات مشاوره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تدوین گردیده و طرفین اتفاق نظر دارند که تا حد امکان از ایجاد تغییرات یا اضافات در متن قرارداد پرهیز نمایند این شرایط خصوصی در پیوست جداگانه ای که جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود بشرح زیر مورد توافق قرار گرفت. بدیهی است به جز مواردیکه در شرایط خصوصی آمده است کلیه شرایط مندرج در قرارداد به قوت خود باقی است.
1. بخشنامه و دستورالعمل های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ناظر بر وظایف مهندسان مشاور و یا روابط بین کارفرما و مشاور خواهد بود و برای طرفین لازم الاجرا است. چه در این قرارداد از آنها ذکری به میان آمده و یا نیامده باشد. در صورتیکه بین متون تیپ این قرارداد و پیوست های آن تعارض، از قلم افتادگی یا مانند آن وجود داشته باشد متن صادره از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ملاک عمل خواهد بود.

1. کسورات
3-1- بیمه
3-1-1- در صورتیکه هزینه اجرای طرح از بودجه طرحهای عمرانی تأمین شده باشد، بیمه طرحهای عمرانی 6/3%، از هر پرداخت کسر از هر پرداخت کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت و قبض آن به مهندس  مشاور ارائه خواهد شد.
0. کارفرما می تواند مطابق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی 5% از مبلغ هر پرداخت را به عنوان سپرده بیمه تأمین اجتماعی نزد خود نگه دارد که پس از اخذ مفاصا حساب و ارائع به کارفرما در وجه مشاور آزاد خواهد شد.
0. 10% از هر پرداخت به عنوان حسن انجام کار کسر خواهد شد که پس از اتمام کار مطابق ماده 14 شرایط عمومی همسان در وجه مشاور آزاد خواهد شد.

3-4- مالیات بر ارزش افزوده: بر عهده کارفرما می باشد.

3-2-1  اطلاعات بانکی، بیمه و مالیات:
       مشخصات بانكي;
· به نام شركت مهندسین مشاور ابنيه نوانديش
· شماره حساب: 700802878275 بانک شهر شعبه فلامک شمالی کد 536
· شماره حساب شبا           400610000000700802878275IR  




















پیوست 6
سازمان و اسامی عوامل کلیدی وموثر انجام کار

سازمان و عوامل کلیدی انجام خدمات موضوع قرارداد پس از ابلاغ و متناسب با خواستههای کارفرما توسط مشاور پیشنهاد و پس از بررسی کارفرما، در صورت تایید منضم به قرارداد می گردد.

                                                        جدول شماره 1- فهرست اسامی نفرات کلیدی مشاور
	ردیف
	نام ونام خانوادگی
	سمت درشرکت
	مدرک تحصیلی      ( مقطع )
	رشته وگرایش تحصیلی
	تاریخ اخذ مدرک
	نوع همکاری
	سابقه کارمفید ( سال )

	
	
	
	
	
	
	تمام وقت
	پاره وقت
	کل
	دراین شرکت

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	اجرایی
	مدیریتی

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



كپي مدرك تحصيلي برابر اصل شده و رزومه افراد معرفي شده بايد پيوست گردد.
افراد معرفي شده مي بايست داراي قراردادهاي معتبر باشند ضمنا كپي ليست بيمه برابر اصل شده پيوست گردد.
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