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احداث کانال بتنی روستای روستای سنگرود شهرستان رودبار: پروژه

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودبار: کارفرما 

شرکت مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه:  مشاور

(ريال)مبلغ شرح رديف

2,106,891,632 1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال  1

90,759,787 1403فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال  2

142,000,000 تجهيز کارگاه 3

2,339,651,419 جمع

 دو میلیارد و سیصد و سی و نه میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار و چهارصد و نوزده 
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احداث کانال بتنی روستای روستای سنگرود شهرستان رودبار: پروژه

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودبار: کارفرما 

0 شرکت مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه:  مشاور

تجهیز و برچیدن کارگاه

(ريال)بهای کّل  واحـد شماره

8,000,000 مقطوع 420101

13,000,000 مقطوع 420102

8,000,000 مقطوع 420103

8,000,000 مقطوع 420104

13,000,000 مقطوع 420201

6,000,000 مقطوع 420202

17,000,000 مقطوع 420302

13,000,000 مقطوع 420303

4,000,000 مقطوع 420306

4,000,000 مقطوع 420601

2,000,000 مقطوع 420602

6,000,000 مقطوع 420605

8,000,000 مقطوع 420701

2,000,000 مقطوع 420801

8,000,000 مقطوع 420903

6,000,000 مقطوع 421201

0 مقطوع 421301

2,000,000 مقطوع 421302

14,000,000 مقطوع 421402

142,000,000

3.85

.درصد و درحد مجاز می باشد6.07 :درصد کل تجهیز و برچیدن کارگاه 

.تامین لباس کار، کفش و کلاه ایمنی کارگران

تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار کارفرما مهندس مشاور و آزمایشگاه

تامین غذای کارمندان مهندس مشاور و کارفرما

و حفاظت کار بر اساس  (HSE)هزینه برقراری نظام ایمنی بهداشت و محیط زیست 

دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان
تامین آب کارگاه و شبکه آبرسانی داخل کارگاه

حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه

.درصد و درحد مجاز می باشد

تامین برق و شبکه برق رسانی داخل کارگاه

تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه

جمع

: فهرست بهاء 3  از پیوست 2-17درصد تجهیز و برچیدن کارگاه بر اساس بند 

تامین راه دسترسی

تامین ایاب و ذهاب کارگاه

شـرح

تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار

تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار

تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار پیمانکار

تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران

اجاره زمین تجهیز کارگاه

بیمه تجهیز کارگاه

برچیدن کارگاه

تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه و انجام آزمایشهای بتنی توسط پیمانکار

بارگیری، حمل و باراندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس

6



احداث کانال بتنی روستای روستای سنگرود شهرستان رودبار: پروژه

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودبار: کارفرما 

0 شرکت مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه:  مشاور

(ريال)جمع  (ريال)اقلام غير پايه  (ريال )اقلام پايه فصل رديف

12,183,400 0 12,183,400 عمليات تخريب .فصل اول 1

77,406,645 0 77,406,645 عمليات خاكي با دست .فصل دوم 2

571,763,080 0 571,763,080 بتن درجا .فصل نهم 3

783,900,750 0 783,900,750 بتن پيش ساخته .فصل دهم 4

17,192,000 0 17,192,000 كارهاي متفرقه .فصل چهاردهم 5

66,503,060 0 66,503,060 حمل و نقل .فصل پانزدهم 6

1,528,948,935 0 1,528,948,935

1,987,633,616 0 1,987,633,616

2,106,891,632 0 2,106,891,632

(ريال)جمع  (ريال)اقلام غير پايه  (ريال )اقلام پايه فصل رديف

67,130,020 0 67,130,020 عمليا ت خاكي و مرمت نوار حفاري . فصل يازدهم 1

67,130,020 0 67,130,020

87,269,026 0 87,269,026

90,759,787 0 90,759,787

جمع

(1.3) با احتساب ضريب بالاسري 

(1.04) با احتساب ضريب منطقه اي 

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 

جمع

(1.3) با احتساب ضريب بالاسري 

(1.06) با احتساب ضريب منطقه اي 
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عمليات تخريب .فصل اول

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

159,400 2 79,700 اصله

کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در

5 سانتی متر باشد، به ازای هر 15صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 

و حمل آن ( سانتی متر به تناسب محاسبه می شود5کسر )سانتی متر محیط تنه 

.به خارج محل عملیات

34010102

12,024,000 1 12,024,000 مترمکعب
تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان چنانچه بخشی از سازه تخریب

شود
34010501

12,183,400

عمليات خاكي با دست .فصل دوم

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

71,014,350 73.59 965,000 مترمکعب
 متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار2پی کنی در زمین های خاکی تا عمق 

.محل های مربوط
34020102

6,392,295 20.07 318,500 مترمکعب

ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی

 سانتی متر و15هیدورلیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر 

.تسطیح لازم

34020501

77,406,645

بتن درجا .فصل نهم

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

248,734,200 24.53 10,140,000 مترمکعب
تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن150
34090102

153,000,300 13.38 11,435,000 مترمکعب
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن200
34090103

132,383,950 11.15 11,873,000 مترمکعب
تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن250
34090104

13,393,380 24.53 546,000 مترمکعب
 سانتی متر یا15اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، چنانچه بتن در ضخامتهای 

.کمتر اجرا شود
34090301

24,251,250 111.5 217,500 مترمربع
اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، برای پرداخت سطوح بتنی ابنیه فنی

.هیدرولیکی درمعرض جریان آب
34090307

571,763,080

بتن پيش ساخته .فصل دهم

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

783,900,750 33.45 23,435,000 مترمکعب

0/10 و تا 0/05تهیه و نصب جدولهای بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از 

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان250مترمربع، با بتن به عیار

1:5.

34100302

783,900,750

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

رديف

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

رديف

احداث کانال بتنی روستای روستای سنگرود شهرستان رودبار: پروژه

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودبار: کارفرما 

0شرکت مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه:  مشاور

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

رديف

جمع

جمع

جمع

جمع

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

رديف

8



احداث کانال بتنی روستای روستای سنگرود شهرستان رودبار: پروژه

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودبار: کارفرما 

0شرکت مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه:  مشاور

كارهاي متفرقه .فصل چهاردهم

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

17,192,000 11.2 1,535,000 کیلوگرم .تهیه، سوراخ کاری و جاگذاری لوله پلاستیکی برای زهکشی 34140703

17,192,000

حمل و نقل .فصل پانزدهم

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

66,503,060 1650.2 40,300
-مترمکعب 

کیلومتر
بتن از محل معدن تا محل تولید بتن (رودخانه ای)حمل مصالح سنگی  34150812

0 0 16,000 کیلومتر- تن  حمل سیمان 34150903

66,503,060

عمليا ت خاكي و مرمت نوار حفاري . فصل يازدهم

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

67,130,020 41.26 1,627,000 مترمکعب
بارگیری و حمل انواع مصالح بجز لوله با هر وسیله غیرماشینی و باراندازی، بازای

. متر، به تناسب محاسبه می شود100 متر فاصله حمل، کسر 100هر 
38111301

67,130,020

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

رديف

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 

رديف

جمع

جمع

جمع

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

رديف
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 بخش دوم

--------- 

 برنامه زمانی پروژه
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احداث کانال بتنی روستای روستای سنگرود شهرستان رودبار: پروژه
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودبار: کارفرما 

شرکت مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه:  مشاور

ID WBS نام فعالیت روز شروع مدت

1 1 پروژه 1 روز 60

1 1-1 تجهیز کارگاه 1 روز 10

2 1-2 عملیات خاکی 5 روز 40

3 1-3 بسترسازی 8 روز 40

4 1-4 بتن مگر 11 روز 40

5 1-5 ساخت کانال 15 روز 40

11 1-11 برچیدن کارگاه 55 روز 5

4

6

8

10

12

14

16

18

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61
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 بخش چهارم

------------ 

 و خصوصیمشخصات فنی 
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 مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه 

 

 شهرستان رودبار  سنگرود   یروستا  یاحداث کانال بتن پروژه :

 موقعيت جغرافيايی  .1

 سنگرود   - لوشان -رودبارمحل اجرای پروژه: شهرستان 

 

 سنگرود  راه دسترسی روستای    1شکل  

 اهداف پروژه:  .2

 استفاده بهینه از منابع آب و اقزایش راندمان انتقال می باشد  پروژه یهدف از اجرا

 

 مختصر کار شرح   .3

 متر  150به طول سنگرود روستای  در ختهبا بلوک پیش سا داث کانال بتنیحا

متر   223متر آن در سنوات گذشته اجرا شده و مابقی به طول    150متر بوده که    373توضیح اینکه کانال مورد نظر به طول  

 در این پروژه باید انجام گیرد. 

 

 

غير از آيتمهای پيش بينی شده در قرارداد پرداخت ديگری صورت  برای پرداخت حق الزحمه پيمانکار به   •

 گيرد و پيمانکار می بايست موارد احتمالی را در قيمت پيشنهادی خود لحاظ نمايد.می  ن

از شروع عمل • بردار  مانکاريپ  يی اجرا  اتيقبل  نقشه  به  فرکانس   یمولت  GPS  با دستگاه  رياز مس  یموظف 

 باشد.   یجهت محاسبه احجام م 

 برنامه ريزی و مدت پيمان  .4

پیمانکار موظف است برنامه زمان بندی    10ماه بوده و    2مدت اجرای پیمان   روز برای تجهیز کارگاه  پیش بینی شده که 

طی   اجرایی  تسلیم    10تفصیلی  از  قبل  باید  پیمانکار  و  برسد  نظارت  دستگاه  تصویب  به  و  تهیه  پیمان  امضاء  از  پس  روز 

و نواحی اطراف را بازرسی نموده و شرایط کارگاه، آب و هوای منطقه، جاده، منابع آب و برق، مقدار   پیشنهاد قیمت، محل کار
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 رودبار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان                                                                                                                                     شهرستان رودبار  سنگرود  یروستا  یاحداث کانال بتن

 

  
 مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه 

 

و چگونگی تهیه مصالح و تمام مواردی را که ممکن است به نحوی در پیشرفت کار تأثیر داشته باشد مطالعه و ارزیابی نماید.  

 تاریخ تحویل زمین تکمیل و تحویل کارفرما گردد. ماه از  2بهرحال کلیه کارهای موضوع پیمان باید در مدت 

 های پيمان نقشه .5

موجود طبق نظر دستگاه    یعموم  یهاتقاطع کانالها با جاده  یهادر محل  یانحراف  ینسبت به ساخت راهها  ی پیمانکار بایست

نماید.جاده اقدام  عرض جاده  یبایست  یانحراف  یهانظارت  زمین مجاور معادل    کهیاهم  از سطح  آن  ارتفاع  و  بوده  قطع شده 

( طبق مشخصات یاباید از نوع توونان )مصالح مخلوط رودخانه  یراه انحراف  یززیرسا  یباشد. مصالح خاک  یارتفاع جاده عموم

 باشد.  یعموم  یفنـّ

می  اجرای   مشخصات  حاوی  پیوست   هاینقشه  بهکار  و  ولیمی  قیتل  اجرایی  نقشه   عنوانباشد  موقع  است  ممکنگردد    در 

  تهیه   به  ملزم  گردد. لذا پیمانکار در هرحال  ارائه جدیدی  هایو یا نقشه  و یا کارفرما اصلاحات  نظارت  دستگاه  کار توسط  اجرای 

 .است هیکارگا   هاینقشه 

   میلگردگذاری  یهانقشه  ازجمله  ابنیه کارگاهی نقشه و تهیه  بوده پیمان به  منضم پروژه مختلف های ابنیه  اجرایی هاینقشه 

نسبت   ات یقبل از شروع عمل ی ستیبا  مانکاریباشد.پ پیمانکار می جزء تعهدات گذاریو رقوم کنی،پییجدول مربوط قالب بند با

  یستیپیمانکار با  دفتر فنی  توسطفوق   هاینقشه.  دیاقدام نما  ریاز مس  نیبه هنگام زم  یو عرض  یطول  یها  مرخی ن  ی  هیبه ته

 باشد. استفاده و اجرا میقابل نظارت  دستگاه از تصویب و پس تهیه 

ساخت به تعداد نسخ لازم اقدام و جهت تصویب  چون   یهاپس از اتمام هر بخش از کار نسبت به تهیه نقشه   یبایست  پیمانکار

هر   در  نماید.  ارسال  نظارت  دستگاه  نقشه به  کلیه  پروژه  موقت  تحویل  از  قبل  است  لازم  بوسیله    یها صورت  ساخت  چون 

 ( توسط پیمانکار تهیه و به مشاور ارائه گردد. Auto CAD)مانند  یکامپیوتر یافزارهانرم

 های تفصيلی  برنامه .6

به تجهیزات و ماشین  یاجرائ  یتفصیل  یهابرنامه با توجه  را  براکارها  قرارداد جهت روشن شدن   یآلات لازم  انجام عملیات 

 و تصویب دستگاه نظارت تسلیم نماید.  یمنضم به پیشنهاد جهت بررس ی خط یبرنامه زمان 

برا  یبینپیش  یمزبور باید تاریخ ها  یتفصیل  برنامه ابنیه و تأسیسات در هر مر  یشده  از  از کار، نحوه  شروع هر قسمت  حله 

را نشان   یموضوع پیمان و همچنین تاریخ نصب تجهیزات هیدرومکانیک   یپیشرفت عملیات، تاریخ تکمیل هر قسمت از کارها

  یها براکانال  یو پوشش بتن  یابنیه فنـّ  یبتن  یکارها  یباشد که اجرا  یبنحو  بایدانجام عملیات پروژه    یزمان   یهادهد. برنامه

 مسیر مربوط انجام شود. یممکن بعد از خاتمه کار خاک   یهکش در حداقل فاصله زمانهر مسیر کانال یا ز

با احداث راههااین برنامه  یاجرا  که بعداً مورد توافق    یکامل داشته باشد. جز در مورد تغییرات   یسرویس هماهنگ   یها باید 

برنامه در  باشد.  گرفته  قرار  نظارت  بایست  یهادستگاه  برا  یمزبور همچنین  لازم  زمان  نقشه  یمدت  و    یکارگاه  یهاتنظیم 

 باشد.   دهگردی  یبینپیش یعملیات اجرائ یگزارشها

که   یلازم که تشکیلات کارگاه و نیز میزان تخصص و طرز بکار گماردن کارمندان و افراد  یو تنظیم جداول و نمودارها  تهیه

 آنها نشان داده شده باشد.  یر مربوط را انجام و کارگاه خود را اداره نماید روپیمانکار به کمک آنها در نظر دارد امو

بایست  پیمانکار و   یهمچنین  از  نظارت  دستگاه  نمایندگان  یا  مقیم  ناظر  مهندس  که  موقع  هر  کلیه    یدر  شود،  خواستار 

اضاف  کارها  یاطلاعات  دارد  نظر  در  اینکه  درباره  را  نیاز  به  ی مورد  را  خود  پیمان  درباره    مورد  یا  و  دهد  انجام  ترتیب  چه 

انجام کار آماده و فراهم   یرا که در نظر دارد برا ی از آنها را دارد و یا وسایل تفاده که قصد اس ی هائ آلات و لوازم و دستگاهماشین
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اجرا و  هدایت  نحوه  بالاخره  و  رو  یسازد  کلیه  مسؤول  پیمانکار  حال  هر  در  بگذارد.  نظارت  دستگاه  اختیار  در  و  شکار  ها 

کار به دستگاه نظارت و    یها. تسلیم برنامهباشدیمانجام عملیات در نظر گرفته و بکار خواهد برد،    یاست که برا  یهائ طریقه 

و یا ارسال اطلاعات مربوط به انجام    باشدیکه مورد نظر پیمانکار م  یدستگاه نظارت نسبت به روشهائ  ی یا جلب موافقت قبل

که طبق مفاد    یاتکه باشد رافع مسؤولیت پیمانکار نسبت به تعهد  یمورد نظر به هر صورت و به هر ترتیب  یهاکار و یا برنامه

 پیمان برعهده گرفته است، نخواهد بود. 

عمران    یبایست  پیمانکار و  کار مفید  سال سابقه  10با حداقل    یاریآب  اییک مهندس  رئیس کارگاه  نفر مهندس    کیبعنوان 

آب فنـّ   یاریعمران   دفتر  مسئول  حداقل    یبعنوان  فنـّ  کیو  دفتر  جهت  )کاردان(  نقشه   یتکنسین  مباشران   یبردارو  و 

 و بکار گمارد. معملیات استخدا یجهت اجرا یاو سازه ی عملیات خاک

 های زمانی تجديد نظر در برنامه  .7

نمودارهای خطی پیشرفت کارها نیز باید از طرف پیمانکار بطور جاری و مستمر در ضمن انجام کار تهیه و نگهداری شود.   

برنامه نمودارهای خطی  در  نظر  تجدید  و  تغییر  و  هرگونه  تغییرات  علل  درباره  تفصیلی  توضیحات  با  باید  کارها  زمانی  های 

رهای خطی مزبور برای تعیین و مشخص کردن اینکه پیمانکار پیشرفتهای مورد تجدید نظرهای مذکور همراه باشد. از نمودا

 لزوم را در هر زمان تحصیل کرده است نیز استفاده خواهد شد. 

 های زمانی اجرای کارها های پيمانکار در قبال برنامهمسؤوليت   .8

برنامه چنین  نیز  تسلیم  و  پیمانکار  از طرف  اضافی  اطلاعات  ارائه  یا  و  برنامههائی  در  نظر  دستگاه  تجدید  توسط  مزبور  های 

های که به موجب پیمان برعهده دارد مبری نخواهد ساخت. پیمانکار باید  نظارت به هیچوجه پیمانکار را از وظایف و مسؤولیت

اخت هزینه باشد که پردهای زمانی مصوب را بطور دقیق رعایت نماید و در صورت عدول از آنها دستگاه نظارت مجاز میبرنامه

های پیمانکار منظور شده است تا های زمانی مذکور انجام شود و در صورت وضعیت آن قسمت از عملیات را که خارج از برنامه

 تاریخی که سایر کارهای وابسته )بنا به تشخیص دستگاه نظارت( پیشرفت متناسب بنمایند، به تأخیر اندازد.

گردد،  توسط پیمانکار احداث  بایست  از مسیر موجود بوده و بخشی از آن میجاده سرویس عملیات موضوع پیمان در بخشی  

بار    2های شنی حداکثر  باشد و هزینه آن بصورت گریدرزنی در جادهلذا نگهداری آن در طول مدت پیمان بعهده پیمانکار می

نظارت و تایید کارفرما قابل پرداخت ریزی در محلهای مورد نیاز و ترمیم آسفالت در صورت ابلاغ دستورکار دستگاه  و مخلوط

 باشد. می

ردیف  در  آن  هزینه  که  بوده  پیمانکار  بعهده  پروژه  در محدوده  موجود  انهار  موقت  انحراف  یا  برچیدن  حفظ  و  تجهیز  های 

 بینی گردیده است. کارگاه پیش

 آلات و تجهيزات صورت ماشين  .9

آلات و تجهیزاتی را که برای انجام کار  ید فهرست کاملی از ماشینحداکثر ظرف یک هفته پس از مبادله قرارداد، پیمانکار با

در نظر گرفته تهیه و برای کسب موافقت دستگاه نظارت تسلیم نماید. این لیست شامل: تعداد، نوع و مشخصات، ظرفیت،  

واهد بود که توسط  آلات و تجهیزاتی خآلات مختلف بوده و از حیث تعداد و نوع حداقل ماشینمدل و شماره موتور ماشین

 بینی شده و یا بوسیله خود پیمانکار ضمیمه پیشنهاد گردیده است. دستگاه نظارت قبلاً پیش
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ماشین که  موقعی  تا  حال  هر  پایدر  در  معینی  و  مخصوص  کار  هر  اجرای  برای  لازم  پیمانکار  آلات  باشد  نشده  حاضر  کار 

 تواند دست به اجرای آن کار بزند. نمی

آلات از کارگاه و یا انتقال آن بجای  شرایط عمومی پیمان ذکر گردیده است خارج کردن ماشین  20»و« ماده  بطوریکه در بند  

 دیگر منوط به موافقت کتبی مهندس مشاور خواهد بود. 

  باشد، باید در صورت فرسودگی و یا آلات و تجهیزاتی که در کارگاه موجود بوده و برای اجرای کار مورد نیاز میکلیه ماشین

 بروز عیب و نقص در اسرع وقت تعمیر و یا تعویض گردد. 

آلات عمده ساختمانی که پیمانکار برای اجرای عملیات پیمان نیاز دارد طبق برآورددستگاه نظارت بشرح لیست ذیل ماشین  

 باشد  می

 مورد نیاز ماشین آلات عمده ساختمانی برای اجرای عملیات پیمان توسط پیمانکار بر حسب تعداد -1جدول

تعداد مورد   آلات و تجهیزات نوع ماشین

 نیاز

 تعداد مورد نیاز  آلات و تجهیزات نوع ماشین

 دستگاه     1 ویبراتور بتن  -7 دستگاه  1 کامیون کمپرسی -1

 "    1 کمپرسور  -8 "    1 اینچ   3یا  2کف کش  -2

 "   100KVA 1ژنراتوردیزل -9 "    1 برداری )توتال استیشن( دوربین نقشه -3

 "   1 آبپاش-10 "    1 بتنیر  -4

   "    1 مولتی فرکانس  GPSدستگاه  -5

توضیح : در صورتیکه به منظور انجام عملیات موضوع پیمان نیاز به ماشین آلات دیگری و یا به تعداد بیشتری باشد که در  

 آلات را به تعداد کافی برای برنامه زمانی اجرای کار تأمین نماید. ماشینفهرست منظور نشده است پیمانکار بایستی این  

 برآورد کارهای موضوع پيمان   .10

سازمان    1403 سال  و توزیع آب روستایی  آبیاری و زهکشی    بهای پایه رشته  فهرستکارهای موضوع این قرارداد بر اساس  

برآورد گردیده و پیمانکار در اجرای آن ملزم به رعایت کلیه مطالب مندرج در کلیات، دستورالعمل و    مدیریت و برنامه ریزی

 مقدمه فصول فهارس بها می باشد. جهت انجام پروژه مذکور توجه پیمانکار را به موارد ذیل معطوف می نماید. 

 تجهيز و برچيدن کارگاه   .11

برچیدن  هایهزینه و  برآور  کارگاه  تجهیز  پیشدر  قیمتها  تا سقف    است  گردیده  بینید  آنها  از  یک  هر  تأمین  در صورت  و 

پرداخت  قابل  اضافی  هزینه  غیرمجاز(  یا  )مجاز  پیمان  تمدید  صورت  در  که  است  بدیهی  است.  پرداخت  قابل  شده  برآورد 

 باشد.تهیه موارد زیر در تجهیز کارگاه بر عهده پیمانکار می باشد: نمی

 متر مربع و کانکس دستگاه نظارت و کارفرما   1000در محدوده پروژه به میزان حداقل  تجهیز کارگاه زمین •

 پرداخت هزینه مربوطه با ارائه اجاره نامه امکان پذیر می باشد. .  کارگاه ومخابرات، برق آب تأمین

فیلمبرداری دیجیتال در کارگاه. • و  عکاسی  امکان  نمودن  ثابت در طول   فراهم  نقطه  از یک  تهیه عکس  همچنین 

 مدت اجرای پروژه از هر مرحله از کار

 با مشخصات به روز مورد تایید مشاور در کارگاه .     LAPTOPبینی یک دستگاه متر لیزری و یک دستگاه پیش •

 در کارگاه.  A3بینی یک دستگاه کپی و پرینتر در قطع پیش •
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کابینت   2عدد میز اداری ، یک میز جلسه و    3ی و میز نقشه و کابینت )حداقل  تجهیز اتاقها به میز تحریر و صندل  •

 صندلی و سایر وسایل لازم( و همچنین تجهیز آبدارخانه.   10پرونده ، 

گرم   • غذای  روزانه    مناسبتامین  وعده  یک  آزمایشگاه  مهندس  کارمنداندر  و  کارفرما  میانگینمشاور،    برای  بطور 

در    ( پروژهو تمدیدشده  اولیه  مدت  )در طول  اجرائی  عملیات  طولنفر افراد استفاده کننده در    3برای تعداد متوسط  

 .  است گردیده بینیپیش فوق  هزینه

ف  بینی شده در ردیتا سقف پیشکارفرما    به  نامهبیمه  رونوشت  و تسلیم  انجام  درصورتتجهیز کارگاه  بیمه   هزینه •

 باشد.  می پرداخت  قابل 421301

 شرایط عمومی پیمان بعهده پیمانکار می باشد.  21بیمه ماشین آلات و بیمه اشخاص ثالث به استناد ماده  •

هیچ گونه مبلغی پرداخت نمی گردد و ضمن این که آیتم   در صورت اجرای هریک از آیتم های پیش بینی شده در برآورد،

   به پیشرفت فیزیکی پیمان پرداخت می گردد.های پیش بینی شده با توجه 

   آزمايشگاهی هایهزينه   .12

 کلیه هزینه های آزمایش بتن و یا آزمایش های لایه بندی،پیزومتر.بنا به تشخیص کارفرما به عهده پیمانکار می باشد. 

طول اجرایی با هماهنگی  متر    100بازای هر  و یا  در ساخت بلوکها    متر مکعب بتن ریزی  20پیمانکار میبایستی از هر  

آیتم   آزمایشات  هزینه  پرداخت  برای  نماید.  ذیصلاح  آزمایشگاه  توسط  بتن  آزمایش  و  تهیه  به  اقدام  نظارت  دستگاه 

 پیش بینی شده است.  421402

 ريزی ابنيه فنــیّ  بتن   .13

 بتن ریزی برای ساخت کانال مطابق نقشه های اجرایی می بایست انجام پذیرد. 

جا  مانکاریپ   کهیصورت  در به  آماده  بتن  نما  یاز  استفاده  درجا  استاندارد    یتمام  تیرعا  دیبتن  مل  6044ضوابط    یسازمان 

 باشد.  یم  یاز بتن الزام یو نمونه بردار یزیحمل، بتن ر د،یاستاندارد مربوز به تول

مشخصات فنـیّ عمومی    4-16-3های معّرف کیفیت بتن که از هر قسمت کارهای بتنی مطابق بند  معدل تاب فشاری نمونه

از    5-16-3( گرفته و بعمل آمده باشد و براساس بند  108)نشریه شماره   مقاومت مشخصه کمتر باشد. هرگاه    %100نباید 

تاب فشاری خواسته شده کمتر باشد، جرائمی   %100های معّرف کیفیت بتن هر قسمت از کار از  میانگین تاب فشاری نمونه 

پیمانکا به  زیر  تعلق میبشرح  برای گیردر  آیتمهایی  مشخصه  مقاومت  بر  علاوه  سازه  بودن  آب  جریان  معرض  در  توجه  با   .

 . در زمان اجرا  از طرف دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ می گرددکنترل سایش و اسلامپ 

های بتن نسبت به تاب  معدل تاب فشاری نمونه

 فشاری خواسته شده در مشخصات فنـیّ 
 جرائــــم متعلقــــه

های بتن آزمایش یک درصد هزینه کل آن قسمت از کارهای بتنی که نمونه %90تا  %100کمتر از 

باشد )به تشخیص دسـتگاه نظـارت( شده معرف کیفیت بتن آن قسمت می

 برای هر درصد کاهش مقاومت.

هـای بـتن کـه نمونـهدو درصد هزینه کـل آن قسـمت از کارهـــای بتنـی  %80تا  %90کمتر از 

باشد )به تشـخیص دسـتگاه آزمایش شده معرف کیفیت بتن آن قسمت می

 نظارت( برای هر درصد کاهش مقاومت مازاد بر ده درصد اول.
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از  هرگاه میانگین تاب فشاری نمونه بتنی  ابنیه فنـیّ کمتر باشد بنا به    %70های بتن هر قسمت کارهای  مقاومت مشخصه 

های فوق توسط پیمانکار و اجرای مجدد کار تگاه نظارت و تصویب کارفرما نسبت به تخریب قسمت تشخیص و پیشنهاد دس

برابر مشخصات در کل به هزینه پیمانکار اقدام خواهد گردید. تأخیر ناشی از اجرای دوباره کار و لوازم، جزو تأخیرات مجاز  

 پیمانکار محسوب نخواهد گردید. 

از هزینه کل   : منظور  بتنی مجموع هزینه تبصره  اجرای عملیات بتنکارهای  لوازم و  به تهیه مصالح و  به  های مربوط  ریزی 

قالب هزینه  میانضمام  آرماتور  و  مابه  باشد.بندی  بند  این  در  بتن  جریمه  از  شده منظور  اجرا  بتن  و  مرغوب  بتن  التفاوت 

 باشد. می

 منابع و معادن تهيه مصالح   .14

از   از معادن را به پیمانکار باید قبل  از محل کارگاه بازدید نموده و بررسیهای لازم جهت کسب اطلاع  تسلیم پیشنهاد خود 

 عمل آورده و از جمله باید منابع تحصیل مصالح را برای موارد زیر در نظر گرفته باشد : 

مشخصات لازم    منابع تأمین خاک مناسب برای ترمیم خاکریزهای حفاظتی در قسمتهائی از مسیر که خاک محل فاقد  ❖

 باشد. 

 ها. شن و ماسه لازم برای انواع بتن ❖

 میلیمتر 50تا  20مصالح توونان لازم برای احداث جاده سرویس و بستر سازی کانال با دانه بندی  ❖

 مصالح قشر شنی روسازی راهها با دانه بندی مشروح در مشخصات فنـیّ.  ❖

و   کامل  بطور  را  لازم  شناسائی  و  بررسیها  باید  قابل  پیمانکار  مصالح  میزان  و  نوع  نظر  از  بطوریکه  دهد،  انجام  مستقل 

 برداری از هر معدن مورد نظر اطمینان کافی حاصل نماید  بهره

( اقدام کرده و فاصله های حمل  2بنابراین پیمانکار باید نسبت به تامین مصالح رودخانه ای مورد نیاز طبق جدول شماره )

 شد.  مصالح به آن صورت قابل پرداخت می با

 

 فاصله های حمل مصالح از میانگین معادن موردنظر تا محل پروژه -2جدول

حداکثر فاصله حمل قابل 

 قبول )کیلومتر( 
 ردیف عملیات  فاصله حمل )کیلومتر( 

-- 20 
 

فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در  

 خاکریزيهاي سنگی 
1 

-- 20 
بتن از محل   ي(ا  رودخانه ) فاصله حمل مصالح سنگی 

 معدن تا محل تولید بتن 
2 

دمیلگر حمل فاصله 98 450  3 

 4 (لوشان) فاصله حمل سیمان 24 300

 

پیمانکار موظف است قبل از پیشنهاد قیمت از محل معدن مصالح بازدید و بررسی های لازم را به عمل آورده و با توجه به همه جوانب ،  
 مناقصه را ارائه دهد. آنالیز و پیشنهاد قیمت در اسناد 
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معادن مذکور به هیج وجه رافع مسئولیت پیمانکار در انتخاب و پیشنهاد معادن موردنظر که دارای مصالح مناسب با مشخصات فنی مورد 
 تایید جهت دانه بندی باشد نخواهد بود.

از   استخراج و تهیه مصالح  برداشت و مخارج  اخذ مجوز  از قبیل  بوده و هرگونه  هزینه کلیه عملیات  پیمانکار  برعهده  منابع 

 برداری از هر قبیل که باشد به استثناء هزینه حمل مردود خواهد بود. ادعائی در خصوص اختلاف احتمالی و هزینه بهره

  ساختمانی  کارهای  .15

 120  شماره  ( و نشریهشیوزهک  آبیاری  فنی  )مشخصات  108  شماره   نشریه  برپایه  بایستی  ، اجرا و تحویلساخت  مراحل   کلیه

 گیرد. می انجامکشور  ریزیو برنامه مدیریتسازمان فنی  و معیارهای )آبا(( دفتر تحقیقات  ایران بتن نامه )آیین

م کانال  و برای قالب بندی بر  باشدمی  نظارت  مورد تأیید دستگاهفلزی  قالب  لزوماً از نوع  بتنی  در کارهای  مورد استفاده  قالب 

 سانتی متر استفاده شود.  5/2*10های ذوزنقه ای از قالب چوبی )چوب نراد( به ضخامت 

از پروژه که به دلیل عدم وجود جاده دسترسی و یا احتمال تخریب جاده دسترسی در صورت به کارگیری   در مسیر هایی 

نباشد   پذیر  امکان  آلات  ماشین  با  پروژه  مصرفی  مصالح  ،حمل  آلات  روستایی   111301آیتم  از  ماشین  آب  بها  فهرست 

 استفاده شده است 

بارگیری و حمل انواع مصــالح به جز لوله با هر  "فهرســت بهای انتقال و توزیع آب روســتایی با عنوان    111301آیتم    -

هر   بازای  باراندازی،  و  ماشینی  غیر  ...    100وسیله  و  فاصله حمل  در محل  "متر  مصالح مصرفی  پروژه    برای حمل دستی 

 نظر گرفته شده است.  در  )توونان، شفته آهکی، بتن مصرفی و ...(  

هایی که امکان تردد تراک میکســر بتن وجود دارد   به منظور حمل بتن از محل ســاخت به محل اجرای پروژه در محل  -

بینی شـده اسـت. در محلهایی که امکان تردد تراک میکسـر وجود ندارد حمل بتن به صـورت دسـتی   پیش  150814آیتم  

 فهرست بهای انتقال و توزیع آب روستایی قابل پرداخت میباشد.   111301با آیتم 

 قابل پرداخت است.  060101بندی برم برای کل مسیر کانال از طریق آیتم  در کانال آبیاری، قالب-

 آلات و عابرپیاده با هماهنگی دستگاه نظارت تعیین میگرد  یی پلها برای عبور و مرور ماشینجانما  -

تنظیم صورت جلسات کارگاهی برابر آنچه که در کلیات فهرست بهاء می باشد ارایه می گردد و در صورت عدم تهیه صورت 

لسات کارگاهی می نماید که حق الزحمه آن  جلسات در حین اجرای کار توسط پیمانکار، مشاور مبادرت به تهیه ی صورت ج

 از محل مطالبات پیمانکار دریافت می شود بدون این که پیمانکار اعتراضی داشته باشد. 

 رعايت موارد مشروحه زير الزامی می باشد   .16

 نحوه عمل در مورد هزینه های بیمه های اجتماعی براساس بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. -

) از طریق اسناد خزانه اسلامی یا اوراق    صورت ریالیه  ب  ارفرما هیچگونه تعهد پرداخت ارزی نداشته و کلیه پرداختهاک  -

 می باشد.  مشارکت (

 گردد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی اجرا می 15/9/82مورخ  173073/101دستورالعمل تعدیل براساس بخشنامه  -

کم  طیشرا  - غ   ی عال  یشورا   ی دائم  تهیمصوبه  شماره    رعامل یپدافند  به  در   07/07/1397مورخ    1040/1/160کشور 

آ اجرا  نییخصوص  دائم  58ماده    یینامه  احکام  بند  یقانون  توسعه   109و    106مواد    (پ )  و  پنج ساله ششم  برنامه  قانون 
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  یم  یکشور الزام  یعمران  یح هاطر  ی اپروژه ه  یو اجرا  یعامل در مطالعه طراح  ریاصول پدافند غ   تیکشور در رابطه با رعا

 . باشد

 

 حفاظت تاسيسات موجود  .17

انتقال نیرو و برق فیبر نوری و تیرهای پست و تلگراف و   پیمانکار موظف است هنگام کار در مجاورت خطوط مواصلاتی و 

کابلهای برق و  تلفن و سایر تاسیسات که روی زمین نصب شده و همچنین تاسیسات زیرزمینی نظیر خطوط لوله آب و گاز و  

تلفن نهایت دقت را به عمل آورد تا از هر گونه خسارت به این قبیل تاسیسات اجتناب گردد. در صورت بروز هر گونه خسارت  

ناشی از عملیات مربوط به اینگونه تاسیسات پیمانکار مسئول خسارت وارده خواهد بود. لذا پیمانکار موظف است قبل از شروع 

 ی ضمن تماس و هماهنگی با مقامات ذیربط مجوز لازم را از دستگاه نظارت کسب نماید. به اجرای عملیات حفار

باشد   مشابه  موارد  و  مخابرات  و  برق  تیر  جابجائی   به  نیاز  اجرائی  عملیات  اجرای  پروژه جهت  در طول مدت  در صورتیکه 

جابجایی آنها اقدام نماید و هزینه های آن از ردیف بودجه  پیمانکار باید با اخذ مجوز های لازم از مشاور و کارفرما نسبت به  

ابلاغ   را  آن در صورت وضعیت دستورات لازم  پرداخت  در صورتی که کارفرما جهت  باشد.اما  پرداخت می  قابل  ای کارفرما 

 قابل پرداخت می باشد.  2/1نماید. این هزینه ها با ارایه اسناد مثبته و با اعمال ضریب 

 صورتجلسات  .18

 :گیرد قرار توجه مورد باید زیر موارد صورتجلسات ظیمتن در

 فنی مشخصات عمومی، فنی مشخصات اجرایی، های نقشه اساس بر و عملیات اجرای  حین در باید صورتجلسات -

 :باشند زیر اطلاعات حداقل شامل و شوند تهیه دستورکارها و خصوصی

 پیمان، موضوع و پیمان تاریخ شماره، پیمانکار، مشاور، مهندس کارفرما، نام -

 صورتجلسه، موضوع کار اجرای برای لازم فنی توجیهات و دلایل ذکر -

 کار، فنی مشخصات بیان و کامل جزییات با نقشه ترسیم و کافی توضیحات ارایه -

 .عملیات احجام و مقادیر محاسبه و کار نمودن متره -

 .برسد (شده تعیین موارد در)  کارفرما و مشاور مهندس مقیم، ناظر مهندس پیمانکار، امضای به باید صورتجلسات -

 و کار موضوع همراه به  وضعیت صورت در اعمال برای مشاور مهندس به کارفرما توسط باید  صورتجلسات تمامی

 ابلاغ .باشد نمی استناد قابل و نبوده معتبر کارفرما  ابلاغ فاقد  صورتجلسات . شود ابلاغ مقادیر خلاصه جدول

 های مسئولیت و تعهدات از بوده و صورتجلسات و مدارک سازی مستند منظور به کارفرما توسط صورتجلسات

 .کاهد نمی پیمانکار و مشاور مهندس

 سپری و اینصورت غیر در باشد داشته مطابقت صورتجلسه موضوع عملیات اجرای زمان با باید کارفرما ابلاغ تاریخ -

 .بود نخواهد استناد قابل صورتجلسه کار، اجرای زمان از ماه سه شدن

 .باشد نمی مجاز صورتجلسه  ابلاغ و تنظیم از قبل شده انجام کار بابت از پیمانکار به پرداخت هرگونه -

توضیح اینکه انجام آزمایش تراکم توسط آزمایشگاه با درخواست پیمانکار و تایید مهندس ناظر و ارائه شیت آزمایشگاهی در  

 باشد. بهای تراکم خاکریزها الزامی میپرداخت 
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پرداخت آیتم های زیر تراز آب با نصب پیزومتر توسط آزمایشگاه مکانیک خاک مورد تایید کارفرما و قرائت رقوم تراز آب  -

 داخل پیزومتر با تایید دستگاه نظارت و ابلاغ کارفرما قابل پرداخت می باشد . 

 بيمــه حوادث   .19

شرایط عمومی پیمان لازم است بخشی از ساختمانها و تأسیسات موضوع پیمان را با کسب    21ماده  "ج"پیمانکار مطابق بند 

گذار پرداخت نظر کارفرما در مقابل حوادث غیرمترقبه بیمه نماید که توسط کارفرما در قبال ارائه اسناد مثبته عیناً به بیمه

 آلات و بیمه اشخاص ثالث بعهده پیمانکار است.شود. توضیح اینکه بیمه تجهیز کارگاه و بیمه ماشینمی

 پيش بينی و احتياطهای لازم   .20

به   آورده  زیانها و خساراتی وارد  ابنیه مجاور  به  به طور کلی  پیمانکار موظف است در محلهایی که گودبرداری ممکن است 

 هزینه خود و برای حفاظت ابنیه هر گونه پیش بینی لازم را بنماید. 

شه در جاده و یا پیاده رو پیمانکار لازم است اعمال احتیاطی و دقت لازم جهت حفاظت مصالح مجاور محل  در موقع حفر تران

مواقع   در  که  مصالحی  نماید.  اجتناب  گودبرداریها  مجاور  قسمتهای  تخریب  و  تزلزل  از  دیگر  عبارت  به  یا  و  بنماید  را  کار 

ود تا در موقع پر کردن گود در صورت مجاز بودن مورد استفاده  گودبرداری به دست می آید در کنار گودها به ترتیب چیده ش

پیمانکار و به هزینه مشار پیمانکار موظف قرار گیرد. روشنایی و نگهبانی محلهای گودبرداری شده بر عهده  بود.  الیه خواهد 

مح در  پیاده  عابرین  و  رانندگان  به  اخطار  برای  معین  فواصل  در  قرمز  چراغهای  و  علائم خطر  نصب است  گودبرداری  لهای 

نموده و از اتباشتن خاک در مسیر عبور وسائل نقلیه و یا هرگونه عملیات دیگری که احتمالا باعث بروز حوادث و تصادفات  

رانندگی شود به شدت ممانعت نماید. در صورت سهل انگاری در اینگونه موارد و بروز حوادث پیمانکار مسئول پرداخت هر 

نی خواهد بود. در مواقعی که محلهای گودبرداری شده خیابانی را قطع می کند، پیمانکار می بایستی  گونه خسارت مالی و جا

های لازم را معمول داشته و ترتیبی داده شود که از قطع شدن عبور و مرور  بینیجهت تسهیل عبور و مرور وسائل نقلیه پیش

منظور از ورقهای فولادی به مقاومت لازم استفاده شود. هزینه گردد به این  وسائل نقلیه جلوگیری به عمل آید. پیشنهاد می

 اینگونه عملیات کلا به عهده پیمانکار خواهد بود. 

برق   چراغ  تیرهای  قبیل  از  دارد  قرار  پیمانکار  عملیات  مسیر  در  و  باشد  می  عموم  استفاده  مورد  که  وسائلی  و  لوازم  حفظ 

گاز موجود در زمین و درختان و به طور کلی تاسیسات موجود بر عهده    کابلهای فشار قوی، ضعیف و تلفن، لوله های آب و 

پیمانکار است و نامبرده مسئول هر نوع خساراتی که در اثر انجام کارهای مربوطه و یا سهل انگاری کارگران و ماشین آلات 

   مشارالیه حادث شود، بوده و باید آنها را به هزینه خود به صورت اولیه تعمیر نماید.

افراد عادی ساکن اطراف پروژه پیمانکار موظف می باشد در مجاورت حوضچه های  از بروز حوادث جهت  جهت جلو گیری 

 احداثی و ابنیه هایی که خطر سقوط و غرق شدن در آن وجود دارد اقدام به نصب تابلوهای هشدار دهنده دائمی نماید .   

 ساير شرايط  .21

ارتفاع  برداشت کدهای  به  ملزم  و مختصات  پیمانکار  موجود  های  مارک  بنچ  اساس  بر  کردن مسیر  پیاده  و  زمین موجود  ی 

روپرهای داده شده بوده و بایستی نسبت به کنترل آنها با نقشه ها و پروفیل های طولی  و دیگر اسناد و مدارک پیمان اقدام  

 نماید و در صورت مشاهده هر گونه اختلاف مراتب را کتبا گزارش نماید. 

 مطابقت و صورتجلسه خواهد شد.  NCCحویل پروژه کد های روی نقشه با کدهای ارتفاعی نزدیکترین در زمان ت -
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 نصب علائم راهنمایی و رانندگی در هنگام عملیات به عهده پیمانکار می باشد.  -

پیمانکار بوده و  رعایت کلیه نکات ایمنی در کارگاه و نصب علائم هشدار دهنده )نوار، تابلو، چراغ چشمک زن و ....( بر عهده  -

 مسئولیت بروز هر گونه حادثه ای بر عهده وی می باشد. 

 رعایت کلیه مشخصات فنی که از طرف دستگاه نظارت ابلاغ می گردد، الزامی است.  -

پیمانکار می بایست یک نفر کارشناس عمران، یک نفر نقشه بردار و یک نفر کارشناس کنترل پروژه در دفتر فنی داشته   -

 باشد. 

گونه تغییرات در نقشه و مشخصات و پلان و پروفیل و دیتیل ها فقط باید با دستور کار کتبی دفتر مرکزی مشاور ابلاغ  هر   -

 توسط کارفرما صورت پذیرد. 

پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات، عمق و موقعیت دقیق منصوبات زیرزمینی)شبکه فاضلاب، آب، گاز، مخابرات،   -

اهنگی دستگاه نظارت سونداژ نماید تا در صورت لزوم اصلاحات لازم در طرح صورت پذیرد. چنانچه برق و غیره( را با هم

اثر قصور پیمانکار در حین سونداژ و یا عملیات اجرایی به منصوبات زیرزمینی خسارت وارد شود، هزینه آن بر عهده   در 

 پیمانکار خواهد بود. 

به   - مربوط  مجوزهای  گرفتن  و  وجود  هماهنگی  در صورت  و  است  کارفرما  عهده  به  عملیات،  اجرای  برای  ترافیک  مسایل 

 هزینه های احتمالی مربوطه، آن هزینه ها بر عهده پیمانکار می باشد.

ارائه صورت وضعیت و تعدیل های موقت و قطعی در صورتی مورد قبول و قابل بررسی خواهد بود که توسط نرم افزار تدبیر   -

کپی شده و همراه نسخه چاپی آن به مشاور ارائه گردد. پرداخت    (CD) نظر بر روی یک لوح فشردهنوشته و فایل مورد  

هر صورت وضعیت منوط به رفع نواقص و تکمیل و ارائه نقشه های ازبیلت صورت وضعیت قبلی و همچنین ارائه ازبیلت  

احجام مندرج در اساس  بر  باشد. مبالغ صورت وضعیتها  انجام شده می  لذا    کارهای  و  صورت مجالس محاسبه می گردد 

تاییدیه   اخذ  و  پیگیری  مسئول  پیمانکار  و  بود  نخواهد  پرداخت  قابل  کارفرما  مصوب  مجالس  صورت  فاقد  کارهای 

 صورتمجالس از دستگاه نظارت و کارفرما می باشد. 

قبل از   مهمور به مهر آن دفترهای مورد تایید دفتر فنی کارفرما و  برگزاری کمیسیون تحویل موقت منوط به ارائه نقشه    -

و چاپ پلان ازبیلت کل کار در    GISو در قالب    UTMانجام عملیات و نقشه ازبیلت کل کار بر اساس سیستم موقعیت  

  مدیریت آب و خاکو تکمیل فرم خلاصه اطلاعات طرح توسط پیمانکار و با هماهنگی دستگاه نظارت و    25000/1مقیاس  

 می باشد. 

 ست پرسنل خود را در برابر حوادث کارگاه و با قوانین جاری کشور بیمه نماید.پیمانکار موظف ا  -

اخطار و  - نوارهای  از  استفاده  با  بایستی  پیمانکار می  نقلیه در کانالها،  افراد و وسایل  از سقوط  جهت حفاظت و جلوگیری 

مو اینگونه  اضافی  هزینه  و  نماید  اقدام  دهنده  هشدار  تابلوهای  و  زن  چشمک  ملحوظ چراغهای  قیمت  پیشنهاد  در  ارد 

اقدام و هزینه های حاصله را بانضمام   از محل   %50گردیده است. بدیهی است که در غیر اینصورت کارفرما راساً  جریمه 

 مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود و پیمانکار حق اعتراض نخواهد داشت.

عملی  19مطابق ماده   - آغاز  از  پیش  پیمانکار،  پیمان  از لحاظ شرایط عمومی  را  نقاط نشانه و مبدا  باید  پیمان،  ات موضوع 

تطبیق با نقشه ها کنترل نماید و در صورتی که اختلافی موجود  نباشد درستی آنها را تایید و اعلام دارد و در صورتی که 

کار و  مشاور  مهندس  با  موجود  وضع  تا  برساند  مشاور  مهندس  اطلاع  به  را  مراتب  باشد،  داشته  وجود  فرما  اختلافی 

صورتمجلس شود و ملاک شروع عملیات قرار گیرد. بدیهی است که پس از آغاز عملیات در هر بازه طبق برنامه زمانبندی،  
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در زمان تحویل قطعی نیاز به ارائه نقشه مصوب دفتر   هیچگونه اعتراضی از جانب پیمانکار در این زمینه پذیرفته نیست. 

 فنی می باشد. 

کارگاه، پیمانکار باید بی درنگ، نقاط نشانه و مبدا و همچنین علایم مربوط به آنها را با بتن یا  پس از تحویل هر قسمت از    -

 مصالح بنایی تثبیت نماید و در طول مدت اجرای کار تا تحویل موقت با هزینه خود حفظ و نگهداری کند. 

کل - پرداخت  نحوه تخص  تیمبالغ صورت وضع  هینحوه  به  توجه  با  ر  صیها  پرداخت  به صورت  است    ،یالیاعتبارات ممکن 

مشارکت   اسلام  ا ی اوراق  خزانه  هر    ی اوراق  به  پرداخت  صورت  در  ها  کیو...باشد.  روش  پ   ی از  الذکر،  حق    مانکاریفوق 

پ   رامورد نظر    بیرض  ستیبا  یرا نخواهد داشت و م   یادعا  چگونهیه   خیتار  یضمن مبنا. در  د یخود لحاظ نما  شنهادیدر 

 باشد.  یاوراق م لیتحو  خیها، تار تیپرداخت صورت وضع

تول  تیرعا - توان  از  استفاده  حما  ی و خدمات  یدیقانون حداکثر  و  مورخ   19091/364به شماره    ی رانیا  یاز کالا  تیکشور 

  ریو غ   میمستق  یقرارداد ها  یدر تمام  مانکارانیقانون توسط پ   نی( ا5کامل مفاد ماده )  تیرعا  نیو همچن  12/03/1398

مجموعه سامانه    ریز  ی داخل  ی ها  یبه ثبت نام در فهرست توانمند  ظفمو  مانکارانیپ   ی باشد. ضمنأ تمام  ی م  یالزاممیمستق

 باشد.  ی قانون م نی( ا4موضوع ماده )

  تیریمد یشرکت مادر تخصص یکل محترم دفتر حقوق  ری)حل اختلاف( و نامه مد  مانیپ   یعموم  طیشرا 53به استناد ماده  -

ا آب  شماره    رانیمنابع  دعاو  27/07/1399مورخ    99/د/19772به  و  اختلافات  ف  یدر خصوص   ن ی طرف  نیمابیمطروحه 

را بدوا از خود سلب و مطابق    ییحق مراجعه به مراجع قضا  ی که در صورت بروز اختلافات و دعاو  ند ینما  یقرارداد توافق م

نما  مانیپ   یعموم  طیشرا  53ماده   ماده  ندیعمل  ج  بند  به  منجر  اختلاف  خصوص  در    مانیپ   یعموم  طیشرا  53.ضمنا 

 گردند.  ی کشور ملتزم م یفن   یعال یشورا یبدوا به حل و فصل اختلاف خود نزد داور نیطرف

در خصوص   07/07/1397مورخ    1040/1/160کشور به شماره    رعامل یپدافند غ   یعال   یشورا  یدائم  تهیمصوبه کم  تیرعا -

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور در    109و    106و بند پ موارد    ی قانون احکام دائم  58ماده    یینامه اجرا  نییآ

 . باشد یم یکشور الزام یعمران  یطرح ها ی اپروژه ه یو اجرا یعامل در مطالعه طراح ریاصول پدافند غ  تیرابطه با رعا

 ايمنی در کارگاه  .22

سازمان برنامه و بودجه کشور )موضوع مدیریت    447های مندرج در نشریه  پیمانکار بایستی بر اساس مفاد و چک لیست 

  -3مدیریت بهداشت و    -2مدیریت ایمنی،    -1های  ایمنی در کارگاههای عمرانی( نسبت به ممیزی و ارزیابی ماهانه حوزه

اهم تصمیمات و مصوبات   این زمینه رعایت  در  نماید که  اقدام  پروژه  نهمین جلسه شورای فنی  "مدیریت محیط زیست 

توسط رییس سازمان برنامه و    4/10/96مورخ    1591264که طی نامه شماره    27/9/96موضوع صورتجلسه مورخ    "استان

ا و  است  الزامی  اسناد(  )پیوست  است  گردیده  ابلاغ  استان  معرفی  بودجه  به  منوط  مناقصه  برنده  شرکت  با  قرارداد  نعقاد 

 ( خواهد بود.27/9/96الذکر )مورخ مسئول ایمنی توسط آن شرکت و با رعایت کلیه تصمیمات و مصوبات دیگر جلسه فوق 

مشغول به کار  پیمانکار مسئول ایمنی کلیه کارگران و سایر اشخاص مجاز دیگر که به محیط کارگاه وارد میشوند و یا در آنجا  

 هستند خواهد بود و در تأمین ایمنی آنها باید کلیه اقدامات ضروری را بعمل آورد. اقدامات مزبور بشرح زیر میباشد: 

 تهیه و ارائه مقررات ایمنی و اضطراری.  •

 تهیه و ارائه و نصب علائم در محلهای مورد نظر.  •

 شدن در آب و غیره. گرفتگی، غرق سوزی، برق آتش تهیه وسائل جهت مقابله با سوانح و موارد غیر مترقبه نظیر •

 تأسیس و تجهیز اطاق کمکهای اولیه بطورکامل. •
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 نگهداری ایمنی کلیه گودبرداریها.  •

تهیه و ارائه کلاههای ایمنی و پوشاک حفاظتی در محلهای مورد لزوم برای کلیه کارکنان از جمله)با تأئید کارفرما( در   •

 أسیسات و نمایندگان کارفرما. مورد بازدیدکنندگان مجاز از ت

 تهیه و نصب علائم راهنمایی و رانندگی در نقاط مورد لزوم.  •

آلات به رعایت دقیق و کامل مقررات راهنمایی و رانندگی و انجام  ملزم نمودن رانندگان کامیونهای مصالح و سایر ماشین •

 در حال تردد هستند.  ها و معابر عمومی منطقهاحتیاطهای لازم بخصوص در شرایطی که در جاده

 خطرکه به درستی نگهداری شوند.تهیه تجهیزات مکانیکی بی •

بایستی اطمینان حاصل نمایدکه مقررات ایمنی رعایت گردیده و این مقررات که قبلاً به تأئید بطور کلی همواره پیمانکار می

ایشان قرار گیرد. این مقررات همچنین باید    رسیده بصورت دستورالعمل کتبی بین کارگران توزیع و یا در معرض دید   کارفرما 

قابل فهم باشد توضیح و نشان داده شود. پیمانکار باید مطمئن شود که   کارفرمابه زبان فارسی که برای کارمندان و کارکنان  

اجرا می به خوبی مورد  را  اضطراری  شرایط  با  برخورد  و  نجات  روشهای  و  ایمنی  مقررات  و کلیه کارمندان وی  باید    گذارند 

 کارکنانی را که چنین مقرراتی را نقض کنند، اخراج نماید. 

بهره جهت  کارگاه  مجاور  مناطق  به  کافی  دسترسی  طرف امکان  از  کشاورزان  برای  بایستی  کشاورزی  محصولات  از  برداری 

اجرای هر قسم و محل  پیمانکار موظف است تسهیلات لازم جهت ساکنین مجاور کارگاه  به پیمانکار فراهم شود.  از کار  ت 

 اندازه مورد لزوم و با رضایت  کارفرما تأمین نماید. 

های صادره در ارتباط با موارد ایمنی دیگر توسط مقامات  علاوه بر موارد فوق پیمانکار ملزم به رعایت کلیه مقررات و بخشنامه

 د نظر قرار دهد. های فوق را بایستی در پیشنهاد خود مهای ناشی از بخشنامهمحلی استان بوده و هزینه
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 بخش پنجم

--------- 
 اسناد مناقصه
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ه اسناد مناقص  

  

 

 

 شهرستان رودبار  سنگرود   یروستا  یاحداث کانال بتنپروژه:  

 

 

 فهرست مندرجات 

 

  6الی 2فرم شماره  -1

 فرم اخذ اطلاعات از پیمانکاران داوطلب شرکت در مناقصه -2

 موافقتنامه  -3

 عمومی پیمانشرائط  -4

 شرائط خصوصی -5

 فرم ضمانتنامه ها -6

 

 توضيح

دفترچه های فهرست بهايی که مبنای برآورد در تعيين مبلغ کارهای اين پيمان قرار گرفتــه يقيمــت هــای  

 پايه( و کليه ضمائم آنها بدون اينکه ضميمه اسناد و مدارک باشد جزء لاينفک اين قرارداد تلقی می گردد.
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 بسمه تعالی                                   

 شرايط مناقصه 

 موضوع مناقصه : 

 شهرستان رودبار  سنگرود   یروستا  یاحداث کانال بتنپروژه : 

 : رعايت موارد ذيل برای پيشنهاد دهندگان ضروری است  

 علاوه بر مراتب ذکر شده در دعوتنامه استعلام ، نکات مشروحه زیر نیز در این استعلام مورد عمل قرار خواهد گرفت .  

اسناد و مدارک استعلام که از طرف دستگاه مناقصه گذار در اختیار داوطلبان مشارکت در استعلام قرار داده شده است بـا   -1

نیز سایر دستورالعمل ها و مقررات تکمیـل و تنظـیم شـده و همـراه سـایر مـدارک   ید طبق شرایط استعلام و دعوتنامه آن و

 درخواستی دستگاه مناقصه گذار ارسال گردد.

پیمانکار از ارئه اسناد به صورت دستی خودداری نموده و پیشنهاد قیمت بدون ارائه و آپلـود اسـناد و مـدارک منـدرج در  •

 برگه استعلام بها موجب ابطال آن می گردد.

از وظایف و مسئولیت های   • هرگونه کسب منافع یا همکاری کلیه کارکنان وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه خارج 

شغلی و ضوابط چهارچوب های اداری با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد ممنوع می باشد و در این صورت قرارداد 

  مشمول فصل بوده و مطابق مفاد قرارداد عمل خواهد شد.

پایه    ":  29/07/1399مورخ    404245از بخشنامه    4-3در راستای اجرای بند   • فاقد تجربه    5ارجاع کار به شرکت های 

مجاز میباشد در صورت ارائه کارکرد حداقل به مبلغ مذکور ارجاع   5کاری حداکثر تا میزان یک پنجم ظرفیت ریالی پایه  

پایه   از طریق ارزیابی کیفی صورت خواهد   50جاع کار و پیمانکاران پایه  به نام آن خواهد بود ار  5کار تا ظرفیت نهایی 

 "گرفت.

ارائه  • به  نسبت  ایران،  ستاد  سامانه  در  برنده  تعیین  اعلام  از  پس  هفته  یک  حداکثر  استعلام،  برنده  پیمانکار  است  لازم 

استعلام را تجدید نماید و در این    تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد اقدام نماید. در غیر این صورت کارفرما میتواند

 حالت پیمانکار حق هیچگونه ادعای ضرر و زیان را ندارد. 

محتويات پاکت ها يفايلها(    -2  

مهر و امضاء فرم شرایط عمومی مناقصه و نمونه قرارداد و کلیه مدارک و پیوستهای فنی که به همراه اسناد   -1-ب

 مناقصه خریداری / دریافت می گردد . 

 شخصات ثبتی و حقوق شامل: م  -2-ب

 تصویر اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات شرکت درج شده در روزنامه رسمی -1

 تصویر آخرین تغییرات در تعداد و میزان سهامداران و سهام هر یک از شرکاء و افراد مجاز جهت امضاء  -2

 مناقصهصورت ریز اسامی سهامداران شرکت با تفکیک سهام هر عضو در زمان شرکت در  -3

 تصویر و یا رو نوشتی از فرم اظهار نامه ثبت اولیه شرکت که در آن اسامی سهامداران تصریح شده باشند -4

 2فرم شماره 

 3از  1صفحه 
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 شناسه ملی، تصویر کارت اقتصادی که مبین کد اقتصادی و کد پستی باشد .  -5

 حیطه وظایف و مسئولیت های هر یک از اعضا مشارکت -

از اعضای مشارکت به عنوان سرگروه مشارکت طی صورتجلسه رسمی که به  تعیین یکی  -

امضای مجاز تمام اعضاء مشارکت رسیده است. اختیارات و مسئولیت های سرگروه مشارکت  

باید به نحوی باشد که مجاز به قبول مسئولیت و دریافت دستورها و انجام مکاتبه به نمایندگی  

 شد از هر یک و تمام اعضای مشارکت با

سایر مدارک و مستندات مورد نیاز ذکر شده در اسناد مناقصه و پیوست های آن )خصوصا موارد خواسته شده   -3-ب

 در جدول معیارهای ارزیابی در مناقصات دو مرحله ای(

ضمن تاکید بر عدم ارائه مستندات اضافی و غیر ضروری، مناقصه گران میتوانند سایر مدارک و مستنداتی که   -3-ب

 الا به آن اشاره نگردیده است را در صورت لزوم ارائه نماینددر ب

فایل سوم )پاکت ج( محتوی فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده در اسناد خواهد بود که باید بطور صریح و روشن و بدون  ج(  

عدد و به  هیچ گونه شرطیدر آن تعیین و امضاء شده باشد، توضیح اینکه قیمت پیشنهادی در پاکت ج الزاما باید به 

 حروف بطور کامل نوشته شده باشد . 

 در صورت مغایرت بین مبلغ با عدد و حروف، مبلغ با حروف ملاک عمل خواهد بود :    1تبصره

: مبلغ پیشنهادی می بایست بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض بر ارزش افزوده باشد مالیات و عوارض  2تبصره

 ذیربط پرداخت خواهد شد مزبور، حسب قوانین و تعرفه های  

پیشنهادات مناقصه گران باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب, نقص و قلم  

خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و  

و یا شرایط دیگری بر شرایط مناقصه، بدون تضمین و یا شرایط مناقصه افزوده  برخلاف شرایط مناقصه، بدون تضمین 

 باشند، آن پیشنهاد مردود است و عینا به شرکت کننده مسترد می شود .

مناقصه گران باید پیشنهاد قیمت خود را براساس فرم پیشنهاد قیمت در اسناد مناقصه ارائه نمایند. قیمت اشاره  •

 کلیه هزینه های موضوع مناقصه از جمله بیمه و مالیات و سود ... باشد  شده باید در برگیرنده 

 در صورت تعلق مالیات بر ارزش افزوده به خریدار، پرداخت آن به عهده خریدار است

تمام و هر صفحه و برگ از اسناد و مدارک مناقصه باید توسط فرد یا افراد مسئول و صاحب امضاء مجاز در شرکت  •

 اء )اصل( و ممهور به مهر شرکت گردد . سرمایه گزار امض

 

ارسال پیشنهادات به مفهوم پذیرش کامل کلیه شرایط ارائه شده در اسناد و مدارک مناقصه است حتی اگر بعضی از 

 بخش ها امضاء نشده و یا توسط شرکت کننده حذف شده باشد 

سرگروه مشارکت قانوناً برای تمام اعضای  در مواردی که پیشنهاد از سوی یک مشارکت تسلیم شده باشد، امضاء و مهر 

مشارکت تعهد آور می باشد و آنان را به تمام تعهدات پذیرفته شده از سوی مشارکت در پیشنهاد مناقصه متعهد می  

 نماید 

با توجه به اینکه توان اجرای کار مناقصه گرانی که به مناقصه دعوت می شوند از پیش احراز شده است، هر گونه تغییر 

 اعضاء مشارکت، منوط به تایید کتبی مناقصه گزار قبل از تاریخ تسلیم پیشنهاد استدر 

 2فرم شماره 

 3از  2صفحه 
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در خلال ارزیابی پیشنهاد، مناقصه گزار می تواند به صلاحدید خود، از پیشنهاد دهنده در خواست نماید که در   •

درخواست توضیح و پاسخ بطور کتبی صورت پذیرد و هیچ تغییر مورد اسناد پیشنهاد خود توضیح ارائه نماید. 

 قیمت یا تغییر در موارد پیشنهاد مجاز نبوده و نمی بایست ارائه گردد

شرکت کننده در مناقصه با ارائه پیشنهاد قیمت، صحت و سقم کلیه مدارک ارسالی را اعلام می نماید و مسئولیت  •

 آن را می پزیرد . 

•  

 

        

         

             

                                                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2فرم شماره 

 3از  3صفحه 

 مشاور 

 : نام و نام خانوادگی دارنده امضای مجاز

 سيد اسماعيل ميرعبدالهی

   2659827710   شماره ملی دارنده امضای مجاز:

 مديرعامل  سمت دارنده امضای مجاز:

 مهر و امضاء 

 

 

 نماينده کارفرما       
 نماينده پيمانکار 

 نام و نام خانوادگی دارنده امضای مجاز 

 شماره ملی دارنده امضای مجاز:

 سمت دارنده امضای مجاز: 

 مهر و امضاء 
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 بسمه تعالی

 

تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ 

22/10/1337 

 مربوط به مناقصه:  

 شهرستان رودبار  سنگرود   یروستا  یاحداث کانال بتن:  : پروژه
 

 

این پیشنهاد دهنده با امضا ذیل این ورقه بدینوسیله تائید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخـه 

نمیباشد و چنانچه خلاف این موضوع بـه اثبـات برسـد کارفرمـا یـا 1337کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه  

 مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.  مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای 

همچنین قبول و تائید میگردد که هر گاه این پیشنهاد دهنده, برنـده مناقصـه فـوق تشـخیص داده شـود و بـه عنـوان 

رسد یا چنانچـه پیمانکار, پیمان مربوط را امضا نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات ب

افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنهـا 

محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکـار را ضـبط و خسـارت وارده در 

 اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می باشد.    اثر فسخ پیمان و تاخیر

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یـا انتصـابات در دسـتگاه دولـت 

تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود, بدیهی است مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند  

چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نمـوده و ضـمانت 

به تشخیص خود از اموال نامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تاخیر در اجرای کار را نیز بنا 

 این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

مضافاً این پیشنهاد دهنده اعلام می دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفـین از قـانون فـوق آگـاهی کامـل دارد و در 

 صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.  

   نام پیشنهاد دهنده:    تاریخ :  

 

 خانوادگی و سمت و امضا صاحبان امضا مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده. نام و نام 

 

 

 
 

 3فرم شماره 

 1از  1صفحه 
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 بسمه تعالی

 

 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسووليت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی 

 مناقصه و پيمان 

 مربوط به مناقصه:  

 شهرستان رودبار  سنگرود   یروستا  یاحداث کانال بتن:  پروژه:
 

دهنده اطلاع کامل این  بدینوسیله تائید می نماید که مهر و امضا مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان  -الف

پیشنهاد دهنده از متن قوانین, مصوبات, آئین نامه ها, دستورالعمل ها, بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده  

 در بند ج ذیل می باشد. 

ه و پیمـان همچنین بدینوسیله تائید می نماید که اسناد و مدارک موضوع بند ج ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقص  -ب

است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آنها در ارتباط با این مناقصه و پیمان, مورد قبـول ایـن پیشـنهاد دهنـده بـوده و 

 تمامی مسئولیت های لازم و نیز اجرای کامل آنها نیز بدینوسیله توسط این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود.

 عمومی مناقصه و پیمانفهرست مقررات و اسناد و مدارک    -ج

 و اصلاحات بعدی آن. 1352نامه تعیین برنده مناقصه مصوب خرداد ماه  آئین  -1

هیئت وزیران در مورد نوع و نحوه و میزان اخذ تضمین برای مناقصه هـا و   22/9/94ه مورخ    50659/ت  123402مصوبه    -2

 پرداخت.عقد پیمان های پیمانکاری و حسن انجام کار و پیش  

 هیئت وزیران در مورد پیش پرداخت. 22/9/94ه مورخ  50659/ت 123402مصوبه   -3

 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی.  -4

 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی. 127ماده    -5

 ر در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه.کل کشو  1366قانون بودجه سال   66آئیننامه اجرائی تبصره   -6

 نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان.  -7

شماره    -8 )بخشنامه  ساختمانی  کار  همراه  تاسیساتی  کار  واگذاری  نحوه  العمل  مورخ   1-50/15895-4366دستور 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی )سابق((.  21/10/1368

نیاز طرح های عمرانی )بخشنامه شماره دستورالعمل محاسبه آهن مصرف  -9   13/12/1360مورخ    1-6770/16106ی مورد 

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی(.

 24/8/1360مـورخ   1-4950/54/10629دستورالعمل مقدار سیمان مصرفی مورد نیاز طـرح هـای عمرانـی )بخشـنامه    -10

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سابق(.

 

 4فرم شماره 

 3از  1صفحه 
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معاونت برنامه  15/9/1382مورخ  173073/101دستور العمل تعدیل آحاد بهاء پیمان های پیمانکاری )بخشنامه شماره   -11

 ریزی و نظارت راهبردی سابق(.

سـازمان   28/6/64مـورخ    1-2800/54/6772و شماره    22/12/1362مورخ    1-5550/54/16300بخشنامه های شماره    -12

و  129مدیریت و برنامه ریزی و ضمائم آن راجع به حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی )موضوع مصوبات جلسـات 

شورای عالی تامین اجتماعی(. این بخشنامه صرفاً در مورد کارهایی که با قیمت های پایه و از محـل اعتبـارات عمرانـی   143

 انجام می شود نافذ است.

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سابق. 2٭نشریه شماره 1٭ت فنی عمومی کارهای  مشخصا  -13 ٭

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سابق در مورد نحوه  17/11/1364مورخ  1-5200/54/121919بخشنامه شماره    -14

 پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح معدنی مصرفی در طرح های عمرانی.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سابقدر مورد هزینـه حمـل   5/2/1363مورخ    1-420/54/1265شماره    بخشنامه  -15

 مصالح سنگی مربوط به فهرست بهای ابنیه.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سابق و فرم قرارداد کارفرمایـان   24/4/1359مورخ    5-1605/54بخشنامه شماره    -16

 معین در کارگاه های ساختمانی, تاسیساتی,راهسازی.و کارگران جهت کار 

معاونت برنامه   8/4/62مورخ    1-1200/54/5188و شماره    2/9/1362مورخ    1-5090/54/11082بخشنامه های شماره    -17

 ریزی و نظارت راهبردی سابق در مورد نحوه محاسبه میزان تاخیرات مجاز حاصل از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها.

.... ................................................................................................................................................................................................................................................................ ...... 

نظر به اینکه مشخصات فنی و عمومی برای کارهای مختلف متفاوت است لذا در محل های خالی در این بند حسب مورد  ٭

 باید یکی از ردیف های زیر درج شود:

 55نشریه شماره ٭2        کارهای ابنیه٭1

 101نشریه شماره ٭2       کارهای راهسازی٭ 1

 108نشریه شماره ٭2      کارهای آبیاری و زهکشی  ٭1

 124نشریه شماره ٭2       مخازن آب زمینی٭1

 128نشریه شماره ٭2      تاسیسات مکانیکی ساختمان٭1

 110نشریه شماره ٭2      تاسیسات برقی ساختمان ٭1

 

راجع  ریزی و نظارت راهبردی سابق  سازمان معاونت برنامه  16/3/1360مورخ    1-11/4011/ 1115/54بخشنامه شماره    -18

 شرایط عمومی پیمان.  30به موارد تغییر محدودیت ده درصد برای کارهای با قیمت جدید موضوع تبصره ذیل ماده 

 

 4ماره فرم ش

 3از  2صفحه 
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معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سابق راجع به منظور   27/3/1359مورخ    1-1110/54/2225بخشنامه شماره    -19

 پیمان در مصالح پیمانکار. نمودن کلیه ضرایب 

 در مورد نحوه تحویل موقت تدریجی کار.  23/2/1359مورخ  1-5/1740-600/54بخشنامه شماره  -20

/4507بخشنامه شماره    -21 بیمه   28/12/55مورخ    17576/د ف  مورد  در  سابق  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت 

 شرایط عمومی پیمان.  21کارها موضوع بند ب ماده 

 سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد.  -22

الزام بکارگیری نیروی انسانی    15/9/94مورخ    100/50/41232/94رعایت بخشنامه وزارت نیرو به شماره    -23 با  در رابطه 

 ای در مشاغل فنی و تخصصی. دارای گواهینامه صلاحیت حرفه 

صادر گردیده و در این فرم    1368بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سابق که پس از بهمن ماه  کلیه    -24

 ذکر نشده است نیز مورد قبول و تعهد می باشد. 

 نام پیشنهاد دهنده:                                                                       تاریخ:  

  گی دارنده امضا مجاز شرکت و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده نام و نام خانواد

         

             

                                                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 4فرم شماره 

 3از  3صفحه 

 نماينده کارفرما       

 

 نماينده پيمانکار 

 نام و نام خانوادگی دارنده امضای مجاز 

 شماره ملی دارنده امضای مجاز:

 سمت دارنده امضای مجاز: 

 مهر و امضاء 

 مشاور  

 : نام و نام خانوادگی دارنده امضای مجاز

 سيد اسماعيل ميرعبدالهی

   02659827710   شماره ملی دارنده امضای مجاز:

 مديرعامل  سمت دارنده امضای مجاز:

 مهر و امضاء 
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 مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه 

 

 

 بسمه تعالی

 

 برگ پيشنهاد قيمت 

 
 

امضا کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت  

در مناقصه، شرایط مناقصه ، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی، نقشه های کلی و تفصیلی اجرائی،  

بول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهدنامه  فهرست مقادیر و قیمتهای برآوردی کار، تعهدنامه اجرا و ق

احداث  :  عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه پروژه  

بتن از    پسشهرستان رودبار      سنگرود   یروستا  ی کانال  اطلاع کامل  با  و  کار  از محل  بازدید کامل  و از  جمیع شرایط 

 عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که: 

عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و پیمان به عدد و   -1

 ریال انجام دهم. (یکصد و  بیست و سه میلیونششصد هزار 252222ارد وئئدئری،3حروف

 چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که:  -2

اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضا نموده و همراه تضمین انجام تعهدات   -الف

 برنده مناقصه ) به استثنای روزهای تعطیل( تسلیم نمایم. حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان 

ظرف مدت مقرر در پیمان، ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه   -ب

 کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم. 

 ائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود. تأیید می نمایم که کلیه ضم -3

 اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد.  -4

تضمین تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضا و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد،   -5

 موضوع بند       دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ام.

   نام پیشنهاد دهنده:                                                                  تاریخ: 

 نام و نام خانوادگی، سمت، امضا مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده : 

 

 

 

 5فرم شماره 

 1از  1صفحه 
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 بسمه تعالی

 نمونه فرم بيمه نامه ها, کارها 

 موضوع مناقصه:

 شهرستان رودبار   سنگرود    یروستا  ی احداث کانال بتن :پروژه

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تائید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد  

شرایط  21عقد قرارداد آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه و ماده در موقع 

عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات نزد یکی از شرکت های بیمه مورد  

 قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید. 

 

 هزینه بیمه  مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه  موضوع بیمه عملیات 

 کلیه عملیات موضوع پیمان

 

 

 سیل، صاعقه ، ریزش

 

 

 

 

 

مبلغ پیشنهادی پیمانکار به 

 کسر هزینه تجهیز کارگاه

مطــابق اســتعلام بــه عمــل 

 آمده از سه شرکت بیمه

 

 از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت تسلیم شده است.ضمناً تائید می نماید که جدول فوق الذکر با اطلاع کامل  

همچنین تائید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوط تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر 

تسلیم بیمه نامه مربوطه بوده و در صـورت علت دیگر این امر میسر نشود تا حداکثر یک هفته پس از مبادله قرارداد مکلف به 

شرایط عمومی پیمان راساً در این مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در ایـن   22تاخیر آنگاه دستگاه اجرایی مطابق ماده  

یه خلال حوادث سوئی پیش آمد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشنهاد دهنده مسوول خسـارات ناشـ

 می باشد.

 

 نام و نام خانوادگی و سمت و مهر و امضا پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 6شماره فرم 

 1از  1صفحه 
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 مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه 

 

 

 

 بسمه تعالی 

 

 تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی 

 

 شناسه ملی................................................  .............. .................. شماره ملی به  .....................اینجانب خانم/آقای/شرکت ................      

نشانی   ....................................... ........................................................................................ .............................................................................  به 

 ........ ................................. همراه .......................................  تلفن ................................... کد پستی

مجلس شورای اسلامی و آئین نامه و  دستور العمل های اجرایی آن،  02/11/1386با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب 

به   منجر  که  اقدامی  گونه  هر  از  مربوطه  مقررات  و  یاد شده  قانون  مواد  رعایت  شوم ضمن  ملزم می  و  متعهد  وسیله  بدین 

 پولشویی گردد، خودداری نمایم. 

 

 

 مضا و مهر شرکت ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 7فرم شماره 

 1از  1صفحه 
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 بسمه تعالی 

 فرم اخذ اطلاعات از پيمانکاران داوطلب شرکت در مناقصه ها

 

 میزان سرمایه پرداخت شده به ریال    نام مدیر عامل شرکت   نام شرکت

 سهامی خاص  شکل )نوع( ثبتی شرکت   تاریخ ثبت شرکت ثبت شرکت  محل و شماره

     تلفن شرکتنشانی و شماره 

 (1اساس و مشخصات کلیه شرکاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت را در جدول زیر مرقوم دارید. )جدول 

نام و نام  

 خانوادگی

ــماره  شــــــ

ــنامه و  شناسـ

محل صدور و 

 تاریخ تولد

نـــــــوع 

مـــدرک و 

رشــــــته 

 تحصیلی

تــاریخ اخــذ 

آخــــــــرین 

مــــــــدرک 

تحصــــــیلی 

 روز,ماه,سال

ســـمت 

در ایـــن 

 شرکت

درصد 

سهم 

 الشرکه 

وضع مشارکت در شرکتهای  

 دیگر در دو سال گذشته

 نام شرکت 
تاریخ سهامدار 

 بودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

آیا در سال گذشته در کارهای دولتی از آن شرکت خلع ید شده است یا خیر؟ در صـورت مثبـت بـودن موضـوع پـروژه 

 خیر  مورد خلع ید و تاریخ آنرا ذیلاً مرقوم دارید.

 

 (.2در مورد کارهای در دست اجرای شرکت جدول زیر را تکمیل فرمائید. )جدول       

موضوع کار در دست اجرا و 

 محل اجرای آن 
 نام کارفرما 

نام مهندس  

 مشاور
 وضعیت کار

مبلغ پیمان به  

 ریال

مبلغ آخرین صورت  

وضعیت تائید شده  

 ریال
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صورتیکه کار متوقف یا به حالت تعلیق باشد کلمه »متوقف« را درج نمـوده و علـت آن را بـا ارئـه در ستون وضعیت کار در    -

 مدارک و مکاتبات مربوط اطلاع فرمائید.

 همراه با اطلاعات مندرج در این فرم مدارک زیر ضمیمه می باشد.  -

آخرین تغییرات  شرکت کـه نشـان دهنـده روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس و ثبت شرکت و نیز روزنامه رسمی حاوی   -1

 اسامی مدیران و شرکاء شرکت در وضع حاضر باشد و همچنین مدارک رسمی دال بر میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء

 فتوکپی مدارک تحصیلی و تجربی شرکاء, هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت  -2

اجرا و فتوکپی آخرین صورت وضعیت تائید شده مربـوط بـه فتوکپی دفترچه پیمان )بدون ضمایم( در مورد کار در دست    -3

 میزان پیشرفت ریالی مربوط به هر پیمان

برگ تعهد کتبی مبنی بر اینکه در صورتیکه وضع شرکاء شرکت با شرایط این مناقصه مطابق نباشد حداکثر تا زمان عقـد   -4

 قرارداد, شرایط لازم را تامین خواهم نمود.

 ود که:تائید و گواهی می ش  -

به کلیه سوالات و مطالب مورد درخواست مشروح در این فرم پاسخ صحیح داده شده است و کلیـه مـدارک مـورد نیـاز   -الف

 ضمیمه این فرم, مدارک واقعی و صحیح هستند.

قانون اساسی و قـانون منـع   141هیچیک از شرکاء و هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مشمول ممنوعیت مقرر در اصل    -ب

 هیات وزیران در معاملات دولتی نمی باشد. 1337اخله کارمندان در معاملات دولتی مصوب دی ماه  مد

قانون اساسی محکومیت یافته اند در این شـرکت سـهامدار  49هیچیک از اشخاصی که به نحوی از انحاء در رابطه با اصل   -ج

 نیستند.

شاغل هستند و در هیچیک از شـرکتهای پیمانکـار و مهنـدس کلیه سهامداران این شرکت بطور تمام وقت در این شرکت   -د

 مشاور و یا موسسات دیگر شاغل نمی باشند.

هیات وزیـران در رشـته هـای دیگـری تعیـین   30/2/60این شرکت ............... با استفاده از آئین نامه جدید مصوب جلسه    -ه

 صلاحیت نشده است.

بندهای »الف و ب و ج و د و ه« فوق و نیز مندرجات این پرسشنامه بـه اثبـات  چنانچه خلاف هریک از تائیدات مندرج در  -و

برسد علاوه برقبول مجازات های قانونی مترتب بر ارائه مدارک و اطلاعات غیرواقعی به مراجع دولتی هـیچ نـوع اعتراضـی بـه 

رومیت از هر نوع ارجاع کار نخـواهیم تصمیم دستگاه اجرائی مناقصه گزار مبنی بر ضبط ضمانتنامه شرکت در مناقصه و یا مح

        داشت.

 محل مهر و امضاء مجاز شرکت برای اسناد تعهدآور
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 بخش ششم

--------- 
 موافقتنامه 
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 موافقتنامه

 شهرستان رودبار   سنگرود  یروستا یاحداث کانال بتن  موضوع پیمان :

 

 

 

 شناسه ملی:                                                       نام پیمانکار:   

 

  شناسه مالیاتی:                                                     :   ثبت  شماره   

 

  ثبت:  تاریخ     

 

 شماره قرارداد:

 تاریخ قرارداد 
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این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده مـی 

و شناسـه   -------بـا شناسـه ملـی    رودبــارشهرســتان    یجهاد کشاورز  تيريمد  بین    1403/  /    شود, در تاریخ 

    کـه در ایـن پیمـان کارفرمـا نامیـده  مدير شهرســتانبعنوان    --------------آقای  به نمایندگی   -------مالیاتی  

کـه در ایـن پیمـان  ..........................و شناسـه مالیـاتی    .........................  .با شناسـه ملـی...............................می شود, از یک سو, و  

شود, از سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است, منعقـد مـی پیمانکار نامیده می

 گردد.

 . موضوع1ماده 

 موضوع پیمان عبارت است از: 

 شهرستان رودبار  سنگرود   یروستا  یاحداث کانال بتن:  پروژه:  

 . اسناد و مدارک2ماده 

 این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است: 

 الف( موافقتنامه. 

 ب( شرایط عمومی. 

 ج( شرایط خصوصی. 

 د( برنامه زمانی کار. 

سـازمان   1403سـال    توزیع آب روستاییو    رشته آبیاری و زهکشیه( فهرست بها و مقادیر کار. فهرست بهای پایه   

 مدیریت و برنامه ریزی و نظارت راهبردی.

و( مشخصات فنی )مشخصات فنـی عمـومی, مشخصـات فنـی خصوصـی(, دسـتور العملهـا و اسـتانداردهای فنـی.  

( دفتـر تحقیقـات و 120( و آیین نامه بتن ایران »آبـا« )نشـریه شـماره 108مشخصات فنی آبیاری و زهکشی )نشریه شماره 

 ن مدیریت و برنامه ریزی نظارت راهبردی .معیارهای فنی سازما

 ز( نقشه های پیمان. 

گـردد اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان, به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می

یمـان تهیـه شـود. ایـن اسـناد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مـدارک پ 

 ممکن است به صورت مشخصات فنی, نقشه, دستور کار و صورتمجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان, موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مـدارک پیمـان اولویـت دارد. هرگـاه 

فنی خصوصی, نقشه های اجرایـی و مشخصـات فنـی   دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد, اولویت به ترتیب با مشخصات

 عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد, فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

 . مبلغ3ماده

ریال است.           مبلغ برآورد پیمان )به حروف(                                                                              

 مبلغ پیمان, با توجه به اسناد و مدارک پیمان, تغییر می کند. 

آب  عیـو توزآبیـاری و زهکشـی  رشـتهضریب پیمان برابر است با                )این پیمان بر اساس فهرست بهای واحد پایـه 

 هیـفقـط بـه مـدت اول لیتعد گردیده است(منعقد  1402سال  سه ماهه چهارمو شاخص مبنای پیمان    1403سال    ییروستا

 .ردیگ یتعلق نم  یلیتعد چگونهیمجاز ه ریمجاز و غ   دیتمد  یو به دوره ها ردیگ  یتعلق م مانیپ 
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 . تاريخ تنفيذ, مدت, تاريخ شروع کار4ماده 

 الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن )ابلاغ از سوی کارفرما( نافذ است. 

 شرایط عمومی پیمان است. 30ماه است. این مدت, تابع تغییرات موضوع ماده  2ب( مدت پیمان   

 ج( تاریخ شروع کار, تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان, تنظیم می شود. 

تجهیـز کارگـاه بـه منظـور  روز نسـبت بـه   10پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار, در مدت    

 شروع عملیات موضوع پیمان, اقدام نماید.
 

 . دوره تضمين 5ماده 

شرایط عمومی تعیین می شـود،   39حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده  

 .  شرایط عمومی عمل می شود 42ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده   12برای 
 

 . نظارت براجرای کار6ماده 

روبروی رســتوران  ، امامبه آدرس رشت، بلوار  دسين مشاور آباد ارکان انديشهمهننظارت بر اجرای کار به شرکت  

واگــذار شــده   411379399941و شناسه مالياتی  10980011459با شناسه ملی و  9ساختمان باران واحد  خانواده

 شرايط عمومی انجام می شود. 33و   32است که با توجه به مواد 

 . نشانی دو طرف7ماده    

 ميدان فرهنگ سازمان جهاد کشاورزی استان گيلان  رشت:  نشانی کارفرما

  نشانی پيمانکار:

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 نماينده کارفرما       

 

 نماينده پيمانکار 

 نام و نام خانوادگی دارنده امضای مجاز 

 شماره ملی دارنده امضای مجاز:

 سمت دارنده امضای مجاز: 

 مهر و امضاء 

 

 مشاور 

 : نام و نام خانوادگی دارنده امضای مجاز

 سيد اسماعيل ميرعبدالهی

   2659827710   شماره ملی دارنده امضای مجاز:

 مديرعامل  سمت دارنده امضای مجاز:

 مهر و امضاء 
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 بخش هفتم

--------- 
 یشرایط عموم 
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 9از  9صفحه  العمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمان های پیمانکاراندستور  

 3/12/79مورخ  7140/8458/102پيوست بخشنامه شماره:  -1
 مشخصات پیمان       ( 2فرم شماره )

رح 
 ط
ت
صا
شخ
م

 

 -شماره طرح:                                                                                     کشاورزی   یآبرسان احداث کانال بتنی   : عنوان طرح 

  شماره  پروژه:                                                  شهرستان رودبار  سنگرود  ی روستا  یاحداث کانال بتن :عنوان پروژه: 

 شماره و طبقه بندی دستگاه اجرایی:                              شهرستان رودبار  سنگرود  ی روستا  یاحداث کانال بتن عنوان دستگاه اجرایی: 

 سایر منابع          درآمد اختصاصی     محل تامین اعتبار درآمد عمومی)اعتبار عمرانی استانی(      

ت  
صا
شخ
م

کار 
مان
پی

 

 رتبه:  رشته کاری مورد نظر: آبیاری و زهکشی          نام پیمانکار:      

 محل اخذ صلاحیت:     آخرین تاریخ اخذ صلاحیت:    شماره تشخیص صلاحیت:  

ی  
صل
ت ا
صا
شخ
م

ان
یم
پ

 

 محل اجرا : استان گیلان                                  شهرستان رودبار  سنگرود  ی روستا یاحداث کانال بتن :موضوع پیمان

 ماه 2ریال                   ضریب پیمان )اضافه پیشنهادی یا تخفیف( :                    مدت پیمان :   مبلغ پیمان:  

ان
یم
ه پ
م ب
ض
 من
ی
ها
ت 
رس
فه

 

 

 ضریب منطقه ای تاریخ انتشار  فهرست رشته 
 نوع فهرست 

 ردیف های غیرپایه / کل ردیفها درصد برآورد 

 سایر غیرپایه  پایه 

 1403      آبیاری و زهکشی 

 1403     توزیع آب روستایی 

       

       

 

ها 
د ب
حا
ل آ
دی
تع

 

شاخص                               15/9/82مورخ:       173073/101دستور العمل حاکم بر تعدیل: بخشنامه شماره:         خیر مشمول تعدیل آحاد بها: آری 

                                تاریخ تسلیم پیشنهاد:   تاریخبرگزاری مناقصه: 1402سال  چهارمسه ماهه مبنایپیمان:             

 تاریخ تسلیم آخرین پیشنهاد کتبی:    ترک مناقصه:             

ها 
ل 
تر
کن

 

   کسب شده است؟ آری    در مواردی که برآورد ردیف های غیرپایه, بیش از درصدهای مندرج در دستورالعمل مربوط است. مجوز لازم در موعد مقرر از شورای عالی فنی  

و     نامه ابلاغ مصوبه شورا به شماره               تاریخ             خیر       درصد  ده  پیشنهادی,  اضافه  مورد  است؟   در  ذیصلاح کسب شده  مراجع  از  مجوز لازم  بیشتر  

 تاریخ    نامه ابلاغ مجوز به شماره                        خیر         آری    

ها 
یار
مع
 و 
ط
واب
ض

 

 

 ضوابط لازم الاجرای دفتر امور فنی و تدوین معیارها در پروژه مورد بحث به شماره های  : 

   120 108 
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 بخش هشتم

--------- 

 خصوصیشرایط 
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این شرایط خصوصی, در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها, به  

شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو, هرگونه 

تفس و  گیری  شرایط نتیجه  در  آن  به  مربوط  ماده  مفاد  به  توجه  بدون  و  تنهایی  به  خصوصی,  شرایط  این  مختلف  مواد  یر 

عمومی پیمان, بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی, همان شماره و حروف مربوط به آن  

 در شرایط عمومی پیمان است. 

و برنامه ریزی همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد, شرایط عمومی ابلاغ شده از اگر شرایط عمومی مصوب سازمان مدیریت  

 براین پیمان حاکم است. 3/3/78مورخ  1088/102-842/53سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شماره 

با تخصص های  نفر/ ماه کارشناس خارجی    ---الف( پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان, تعداد    -17ماده  

 تعیین شده در زیر, به کار گمارد. 

 روز از تاریخ مبادله پیمان است. 10ب( آخرین مهلت پیمانکار, برای ارئه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار  -18ماده 

 جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و به هنگام کردن آن, به شرح زیر است 

 کار مشخص باشد تاریخ شروع و خاتمه پروژه و مدت  -1

 روز( مشخص باشد.   10ماه  )مدت زمان تجهیز و برچیدن کارگاه  2مدت اجرای پروژه    -2

برنامه تفصیلی و اجرایی کارها شامل لیست ماشین آلات و تجهیزات آماده به کار و با ذکر مالکیت و جدول پرسنل  -3

ب کار  مختلف  های  اجرای قسمت  برنامه  همچنین  کارگاه,  تجهیز  و طرح  از فنی  تفکیک  به  مشخص  های  زمان  ا 

 شروع تا پایان در برنامه درج گردد.

 ه( گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد  -18ماده 

 وضعیت جوی - 

 تجهیزات و ماشین آلات آماده به کار و غیر فعال - 

 تعداد پرسنل شاغل در کارگاه  - 

 موجود کارگاه مصالح موجود, از قبل وارده, مصرفی و   - 

 خلاصه عملیات اجرا شده و درصد پیشرفتهای فیزیکی و ریالی به صورت هفتگی به همراه عکس و مدارک لازم - 

الف( کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه, از قبیل ساختمان, راه, آب, برق, مخابرات و سوخت را که در زیر    -20ماده  

 قرار می دهد.  تعیین شده است, در اختیار پیمانکار

 ز( کارفرما, به شرح زیر, مصالح, تجهیزات و ماشین آلات را تامین می کند  – 20ب و -20ماده 

 کارفرما در این زمینه هیچگونه تعهدی ندارد.  

 ه( پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت کند. -20ماده 

 برداری توتال استیشن یک دستگاه دوربین نقشه  -

 بیل مکانیکی  -

 اینچ  3یا  2کف کش  -

- GPS  فرکانس  مولتی 

 کامیون کمپرسی -

 ویبراتور  -

 کمپرسور  -

 دیزل ژنراتور  -

 آبپاش -

 

 برسد. تمامی موارد بالا بایستی به تائید دستگاه نظارت 
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ح( پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما, مهندس مشاور و آزمایشگاه, به شمار افراد زیر, دفتر کارگاهی,  -20ماده  

 مسکن کارگاهی و غذا, به تفکیک و به شرح و مختصات زیر تامین کند:  

 وسیله گرم کننده(  -صندلی -دفتر کارگاهی با تجهیزات )میز کار - 

 سایل و تجهیزات فوق متعلق به پیمانکار بوده و در پایان کار باید توسط پیمانکار از کارگاه خارج گردد.  و -           

 یک وعده غذای گرم جهت عوامل نظارت و کارفرما در مدت عملیات اجرایی پروژه می باشد.  - 

 موارد بالا برای دو نفر از پرسنل دستگاه نظارت در طول اجرای پروژه - 

( قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد,  ج-21ماده  

 به شرح زیر است: 

پیمان  21ماده  " عمومی  انجام     "شرایط  تا   نظر کارفرما،  بیمه مورد  تایید شرکت  و  استعلام  از  است پس  پیمانکار موظف 

 داخت و پس ازآن وجه معادل آنرا از کار فرما دریافت نماید .   مراحل اداری حق بیمه را راساً پر

شرایط   21در صورت عدم انجام بیمه، مسئولیت ورود خسارات احتمالی برعهده پیمانکار می باشد. ضمناً مطابق بند ب ماده  

ارداد و در محل  عمومی پیمان چنانچه خسارتی اعم از جانی و مالی به شخص حقیقی و حقوقی در زمان اجرای موضوع قر

از هرحیث وارد شود، مسئولیت پاسخگویی آن بر عهده پیمانکار می باشد و   ارتباط با موضوع قرارداد  یا در  اجرای پروژه و 

 کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

 است:و( چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راه های انحرافی به پیمانکار, به شرح زیر -21ماده 

هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی طبق کار انجام شده براساس نقشه ها و مشخصات و دستور کارها در فهرست بهای 

 منضم به پیمان محاسبه و پرداخت خواهد شد. 

گیرد, به شرح میها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار  های نقشه الف( شماره نسخه  -22ماده  

 زیر است: 

 یک نسخه آلبوم نقشه ها و مشخصات فنی )کتابچه الف و ب( در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.

ح( شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعمل های راه اندازی, تعمیر و نگهداری و راهبردی و نقشه های چون ساخت -22ماده 

 که پیمانکار تهیه می کند, به شرح زیر است.

پیمانکار موظف است مدارک و پرونده اختلاف بین نقشه های پیمان و عملیاتی را که بالفعل اجرا گردیده است در پایان هر  

ماه تهیه و به تایید دستگاه نظارت برساندو آلبوم نقشه های چون ساخت را به فاصله ی حداکثر یک ماه پس از تحویل موقت  

های اولیه پیمانکار کوچکتر نباشد تسلیم نماید.پیمانکار موظف است این نقشه های    در چهار نسخه و در مقیاسی که از نقشه

چون ساخت را پس از تایید و تصویب دستگاه نظارت به شرح گفته شده در زیر کلا و به هزینه خود تهیه و تسلیم نماید در  

ز مبلغی که پیمانکار در صورت وضعیت  غیر این صورت دستگاه نظارت نقشه های چون ساخت را تهیه نموده و بهای آنها ا

 قطعی طلبکار می باشد کسر خواهد گردید. 

 ب( پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء, موارد زیر را رعایت کند. -24ماده 

 صلاحیت پیمانکاران جزء بایستی به تائید دستگاه نظارت برسد. 

 ز کارگاه را به شرح زیر, تامین می کند. الف(پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهی -28ماده 

 می باشد.   پیمانکارتامین زمین مورد نیاز تجیهیز کارگاه به عهده   

 بخش پروژه اقدام نماید.      -ضمنا پیمانکار موظف است نسبت به تجهیز کارگاه و آغاز به کار همزمان کار در   

 ه( تعدیل نرخ پیمان, به شرح زیر است: -29ماده 

بوده و قیمتهای خاص )ستاره دار( براساس فصول   15/9/82مورخ    173073/101اس بخشنامه شماره  تعدیل براس 

تعدیل    می باشد.   1401سال    اسفند ماه شاخص مبنای پیمان    ذکر شده در فهرست بهای منضم به پیمان تعدیل می گردند. 

 گیرد  مجاز هیچگونه تعدیلی تعلق نمیمدت اولیه پیمان تعلق می گیرد و به دوره های تمدید مجاز و غیر فقط به 

 ج( هزینه انجام آزمایش های زیر, به عهده پیمانکار است:  -32ماده 

 های کلیه آزمایشات با توجه به نوع کار و پراکندگی به عهده پیمانکار می باشد   هزینه
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 مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه 

 

  22/9/94ه مورخ    50659/ت  123402( دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان, طبق مصوبه شماره  35ماده  

 هیات وزیران است.

 شرایط ذیل می باشد: روش پرداخت و نحوه واریزپیش پرداخت پیمان, طبق  ،(  میزان36ماده 

تام از طر  ی منابع مال  نیبا توجه  اسلام  قیپروژه  پ   ای   یاسناد خزانه  پرداخت  امکان  پ   شی اوراق مشارکت  به    مانکار یپرداخت 

 ش ی موجود مبلغ پ   نیاطلاح قوان  ایوجه نقد و    قیپروژه از طر  یمنابع مال   نیاست که در صورت تام  یهیباشد. بد  ینم  سریم

خصوص اقدام    نیو مقررات در ا  نیقوان  ت یبوده و با رعا  مانیپ   هیمبلغ اول  ددرص  20   یعموم  طیشرا  17پرداخت طبق ماده  

 . دیخواهد گرد

 پرداخت های ارزی به پیمانکار, برای متخصصان خارجی, به شرح زیر است:الف( میزان و ترتیب  -38ماده 

 ب( کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تامین می کند.  -38ماده 

ا طبق شرایط زیر, ه (کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است ر  -38ماده  

 تامین می کند. 

ب( پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار, قسمت های زیر را در زمان هایی که برای هریک از آنها به    -39ماده  

 شرح زیر تعیین شده است, تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد. 

پیمان  -47ماده   فسخ  در صورت  که  پیمان  این  اختصاصی  آلات  ماشین  اختیار د(  در  اجاره  صورت  به  کار  اتمام  برای  باید 

 کارفرما قرار گیرد, به شرح زیر است:

  ب( هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق, به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر, پرداخت می شود. -49ماده 

ریال ماهیانه بابت هزینه بالاسری و     500000در صورت اعلام تعلیق کل کار از سوی کارفرما به هر دلیل مقطوعاً مبلغ       

 اجاره ماشین آلات در پروژه به پیمانکار قابل پرداخت می باشد. 

پیمانکار    تبصره: به  از مبلغ فوق  متوقف شده  کار  تناسب مبلغ  به  تعلیق گردند  از کار مشمول  در صورتی که بخش هایی 

 پرداخت می شود. 

موعد    -50ماده   از  پیش  اتمام  صورت  در  پیمانکار  الف(  به  زیر,  در  شده  تعیین  نحو  به  را  کار  تسریع  هزینه  کارفرما  کار, 

 پرداخت می کند. 

پیمانکار وصول میشود. 6-ب  -50ماده   از  زیر,  ترتیب  و  میزان  به  پیمانکار(,  کار  از  )ناشی  پیمان  غیرمجاز  تاخیر  ( خسارت 

 )مطابق شرایط عمومی پیمان( 

 

     

    
 نماينده کارفرما       

 

 نماينده پيمانکار 

 نام و نام خانوادگی دارنده امضای مجاز 

 شماره ملی دارنده امضای مجاز:

 سمت دارنده امضای مجاز: 

 

 مهر و امضاء 
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 فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفيت آماده بکار  –  2پيوست شماره  

 یروستا  ی احداث کانال بتن:  برای مشارکت در مناقصه پروژه                آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیتهای اجرایی، امضا کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ    18مطابق ماده 

نظر مبلغ و تعداد کار مجاز  کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیرا برنده شده است به شرح زیر می باشد و با آگاهی از ظرفیتهای اجرایی پایه و رشته مربوط از   رودبارشهرستان    سنگرود  

 ن شده دارا می باشم. در دست اجرا، ظرفیت آماده به کار لازم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیی

 رشته کار نام پروژه  رديف 
نام دستگاه اجرايی طرف 

 قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

ظرفيت پايه در 

 رشته 
 مانده ظرفيت 

        

        

        

        

است و مطابق با دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از    چنانچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ظرفیت آماده به کار مذکور را تایید ننماید، مسئولیت تاخیر در اجرای پروژه بعهده پیمانکار بوده

 عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.           

 آور تاریخ                                                                                                        امضا مجاز و تعهد                                                      

پیمانکار پیشنهاد دهنده، در پاکت الف قبل از افتتاح پیشنهاد  این برگه جز لاینفک اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط 

مورد بررسی قرار گرفته و بهمراه اسناد و مدارک مورد نیاز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال گردد.
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 بخش نهم

--------- 

 فرمهای ضمانت نامه 
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 بسمه تعالی 

 کارضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع 

 )کاربرگ شماره یک(

 پستینظر به اینکه *                           با شناسه حقیقی/حقوقی                        به نشانی:                             کد

 مایل است در ارجاع کار/مناقصه/مزایده **                                                       

 شرکت نماید.

از *                     در مقابل ****                   برابر مبلغ                            ریال/ارز تضمین     ***             

****                            به ***                             اطلاع دهد که پیشنهاد شرررکت کننررده   تعهد می نماید چنانچه

نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/معاملات درج شده و مشررار الیرره از امضررای 

ریررال/ارز هررر مبلارری را کرره                    استکاف نموده است ، تا میزان   پیمان مربوط یا تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات

****                      مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی و اصله از سوی ****               بدون اینکرره 

امی از مجاری قانونی یا قضائی داشررته باشررد، در وجرره یررا احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقد

 حواله کرد ****                           بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز *****                         معتبر می باشد. این مدت بنا 

برررای مرردت سرره مرراه دیگررر قابررل تمدیررد اسررت و در صررورتی کرره ***                            به درخواسررت کتبرری ****                 

  نتواند یا نخواهد مرردت ایررن ضررمانت نامرره را تمدیررد کنررد و یررا *                موجررب ایررن تمدیررد را فررراهم نسررازد و ***                   

تعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شررده در ایررن را موفق با تمدید ننماید ***                    م

 ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد  ****                         پرداخت کند.

سررسررید، چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی ****                              مطالبه نشود، ضمانتنامه در 

 خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

درصورتیکه مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مدنظر کارفرما باشد با اعلام در اسناد فرآینررد ارجرراع کررار و آگهرری در روزنامرره 

 وع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.کثیرالانتشار میسر خواهد بود. در صورت ضبط ضمانتنامه موض

 

 * نام متقاضی

 ** موضوع ارجاع کار

 *** نام ضامن

 **** نام کارفرما / ذینفع

 ***** سه ماه تا آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد       
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 بسمه تعالی 

 ضمانتنامه انجام تعهدات 

 )کاربرگ شماره دو( 

با شناسه حقیقی/ حقرروقی:                               برره نشررانی                                کررد  نظر به اینکه *                  

 پستی

به **                     اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد ***                                       که موضرروع ارجرراع کررار در 

عرراملات درج شررده را بررا****                 دارد از *                در مقابررل ****                   پایگرراه اطررلاع رسررانی مناقصررات / م

برای مبلغ                          ریال/ارز  به منظور انجام تعهداتی که موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمین و تعهد 

کتبررا و قبررل از انقضررای سررسررید ایررن ضررمانتنامه برره**                                        مرری نمایررد در صررورتی کرره ****            

 اطلاع دهد که *                       از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا میزان

مطالبه کند، به محض دریافت اولررین تقاضررای                           ریال/ارز، هر مبلای را که ****                              

کتبی واصله از سوی ****                               با تائید وزیر یا بالاترین  مقام کارفرما برردون آنکرره احتیرراجی برره صرردور 

در وجرره یررا حوالرره کرررد ****                        اظهارنامرره یررا اقرردامی از مجرراری قررانونی و قضررایی داشررته باشررد، بررا ذکررر نرروع تخلررف 

 بپردازد.

مرردت اعتبررار ایررن ضررمانتنامه تررا آخررر وقررت اداری روز                 اسررت و بنررا برره درخواسررت کتبرری واصررله  ****                     

شررد و در صررورتی **                      قبررل از پایرران وقررت اداری روز تعیررین شررده، برررای مرردتی کرره درخواسررت شررود قابررل تمدیررد مرری با

 نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا *                                موجب این تمدید را فراهم نسازد

آنکه احتیرراجی برره مطالبرره و نتواند **                         را حاضر به تمدید نماید**                         متعهد است بدون  

 مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد ****                            پرداخت کند.

 در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 * نام متقاضی

 ** نام ضامن

 *** موضوع قرارداد

 کارفرما/ ذینفع**** نام 
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 بسمه تعالی  

 ضمانتنامه پيش پرداخت 

 )کاربرگ شماره سه( 
 

         نظر به اینکه  *            با شناسه حقیقی/ حقوقی                   به نشانی                                         کد پستی  

که موضوع ارجاع کار آن در پایگاه                                   به **                 اطلاع داده است که قرارداد ***   

مبلغ                       اطلاع قرار است  نموده است و  منعقد  با ****                               را  درج شده  مناقصات/ معاملات  رسانی 

پرداخت شود **                                    متعهد است در     ریال /ارز     به عنوان پیش پرداخت به *                        

صورتی که ****                          کتبا به **                           اطلاع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پیش  

رداخت مستهلک نشده را به محض دریافت اولین  پرداخت داده شده به *                           است هر مبلای تا میزان پیش پ

تقاضای کتبی واصله از سوی ****                           بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهار نامه و یا اقدامی از مجاری  

نامه تا آخر وقت اداری قانونی و قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد ****                        بپردازد. اعتبار این ضمانت

روز                     است و بنابه درخواست کتبی ****                       واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده،  

را  برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که **                نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه  

                  تمدید کند و یا *               موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند **                     را حاضر به تمدید نماید **       

              **** کرد  حواله  یا  وجه  در  را  بالا  در  شده  درج  مبلغ  باشد،  مجدد  مطالبه  به  احتیاجی  آنکه  بدون  است            متعهد 

 پرداخت کند. 

مبلغ این ضمانتنامه بنا به در خواست کتبی *                            که در آن مبلغ پیش پرداخت وایز شده است، طبق نظر  

 کتبی ****                    که باید حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه استعلام **                                  

به ****                            در مورد پیش پرداخت واریز شده واصل گردد، تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول  

پاسخی از سوی ****                         ضمانتنامه معادل مبلای که *                 اعلام نموده است تقلیل داده خواهد  

 شد. 

مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعیین شده در این ضمانتنامه واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقلیل داده شود،  درصورتیکه تمام  

این ضمانتنامه خودبه خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه اصل آن به بانک مسترد گردد یا نگردد. درصورت 

 و برنامه ریزی کشور برسد.ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت 

 * نام متقاضی
 ** نام ضامن 

 *** موضوع قرارداد 
 **** نام کارفرما/ذینفع 
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 مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه 

 

 بسمه تعالی 

 ضمانتنامه کسور حسن انجام کار

 ) کاربرگ شماره چهار( 

نشررانی                             کررد نظر به اینکه *                            با شناسه حقیقی/ حقوقی:                          برره 

 پستی

 به **                            اطلاع داده است که مقرر است مبلغ                            ریال/ارز  از طرف

که موضوع ارجاع    ***                               به عنوان استرداد کسور حسن انجام کار قرارداد ****                       

کار آن در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/معاملات درج شده به *                                پرداخررت شررود. از ایررن رو پرر  از 

          پرداخرررت وجررره مزبرررور بررره *                        ، **                               متعهرررد اسرررت در صرررورتیکه  ***                

کتبا و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به **                              اطلاع دهد کرره *                         از اجرررای 

          تعهدات ناشرری از قرررارداد یرراد شررده تخلررف ورزیررده اسررت ، تررا مبلررغ                        ریررال/ارز، هررر مبلارری را کرره ***             

مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی ***                             بدون اینکه احتیاجی به صرردور 

اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد ***                             بپردازد. مرردت 

یررن ضررمانتنامه تررا آخررر وقررت اداری روز                                اسررت و بنررا برره درخواسررت کتبرری ***                               اعتبررار ا

 واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که

نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضای آن تمدید کند و یا *                       موجررب **                        

تمدیدآن را فراهم نسازد و نتواند**                      را حاضر به تمدید نماید**                      متعهررد اسررت برردون آنکرره 

 ج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد ***                            پرداخت کند.احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ در

 در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 * نام متقاضی

 ** نام ضامن

 *** نام کارفرما/ذینفع

 **** موضوع قرارداد 
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 مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه 

 

 بسمه تعالی 

 مطالبات به جاي ضمانتنامهتائيد 

 )کاربرگ شماره پنج( 

 

کررد  نظر به اینکه *                         با شناسه حقیقی/ حقرروقی:                        برره نشررانی                                

 پستی

اع کار آن در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات می پذیرد که مبلغ تائید شده زیر به عنوان ضمانتنامه **             که موضوع ارج

 معاملات درج شده نزد ***                        از مطالبات تائید شده و پرداخت نشده وی از /

 ***      کسر و منظور گردد نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آئین نامه تضمین معاملات و شرایط قراردادی است.  

 نام و نام خانوادگی ، مهر و امضاء/امضاهای اسناد تعهد آور         *                     

 *** 

 موضوع قرارداد مرتبط با معاملات:                               شماره طرح/پروژه مرتبط با موضوع مطالبات:

 شماره و تاریخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات:

 وضوع مطالبات:                           پرداخت های قبلی به  *                کل مبلغ کارکرد یا حق الزحمه مرتبط با م

 مانده قابل پرداخت قبل از کسور:

 مانده پرداخت پ  از کسور پیش پرداخت و علی الحساب و ..........به حروف:

 مانده پرداخت پ  از کسور پیش پرداخت و علی الحساب و ..........به عدد:

 تائید مقام مجاز کارفرما:امضاء و 

 امضاء و تائید ذیحساب:

این کاربرگ در دو نسخه تهیه شده یک نسخه در ذیحسابی و یک نسخه در مجری طرح ضمیمه اسناد مربرروط گررردد در 

 صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 * نام متقاضی

 ** موضوع قرارداد

 م کارفرما/ذینفع*** نا
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 مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه 

 

 

 

 کتابچه )ج( 

--------- 

 ییاجرا ینقشه ها
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