
 همراه   به یبهشت د یشه مارستانیب   بام  پنل پشت چیپروژه دمونتاژ سازه ساندو  ییاجرا اتیعمل

 ی پنل پشت بام ساختمان ادار چیسازه ساندو ونیفنداس   یجمع آور

 شریط عمومی و اختصاصی شرکت در مناقصه 

پیش بینی شده روز   10زمان اجرای پروژه -1  

مشابه از کارفرمای قبلی الزامی میباشد کار   2ارائه تاییدیه حداقل -2  

بازید از محل پروژه قبل اجرا الزامی بوده و در صورت عدم بازدید پیمانکار از مناقصه حذف میگردد -3  

پیش بینی شده مربعمتر600 مساحت اجرای پروژه حدود-4  

شد تمام وسایل و لوازم جهت اجرای پروژه به عهده پیمانکار میباو اجرا و نصب    تهیه -5  

الزامات بهداشتی و محصور نمودن فضای  به دلیل اجرای پروژه در محیط بیمارستانی و شرایط خاص اجرایی ،-6

 اجرای پروژه الزامی میباشد 

با توجه به شرایط بیمارستان و خدمات درمانی ،پیمانکار میباسیت قبل از اجرای هر بخش نسبت به هماهنگی  -7

و هماهنگیهای لازم را مد نظر قرار دهد با واحد فنی و بخش مربوطه همکاری   

در صورت هرگونه خسارت ،زیر ساختی و غیره تمام مسوولیت به عهده پیمانکار میباشد-8  

در حین اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی در صورت لزوم هماهنگیهای لازم با واحد تاسیسات بیمارستان و  -9

پذیرد بخش مربوطه میبایست از طرف پیمانکار صورت   

حضور پیمانکار و یا نماینده ایشان به صورت مستمر در کلیه مراحل اجرایی الزامی میباشد -10  

هر گونه تاخیر در اجرای پروژه به دلیل شرایط خاص پروژه از سمت کارفرما مورد قبول نبوده و طبق قرارداد  -11

 با پیمانکار برخورد میگردد 

میبایست طبق وندورلیست پیشنهادی  و تاییدیه دستگاه نظارت  تهیه و اجرای مصالح توسط پیمانکار ،  -12

 بیمارستان صورت پذیرد. 

ساندویچ پنل در پشت بام طبقه دوم ساختمان اداری می باشد . فنداسیون دمونتاژ   -13  

دمونتاژ سازه ساندویچ پنل در پشت بام طبقه اول بیمارستان می باشد .  -14  

 مهر و امضا شرکت  


