

شماره:	۱۳۳	۱۵۳	صورتجلسه پیش از فراخوان
تاریخ:			اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان
پیوست:	دارد		

با سلام - احتراماً به استناد بند ب ماده ۶ آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات مقرر گردید اجرای پروژه با مشخصات ذیل به پیمانکار واجد صلاحیت ارجاع گردد:

سال مالی ۱۴۰۲

۱- مشخصات موافقت نامه:

عنوان طرح:	احداث و توسعه راه های روستایی	شماره طبقه بندی طرح:	۱۳۰۳۰۲۴۱۰۲
عنوان پروژه	احداث راه مردهک-نورک-روداب (ق ا به طول ۱۰ کیلومتر)	کد پروژه	۸۴۱۸۲
	تکمیل راهسازی و ابنیه محور نرگسان (استارم - کله جک) قطعه ۳		۸۵۱۶۳۵
	تکمیل محور کویز - مهن آباد		۹۳۱۵۰۵
	تکمیل راهسازی و ابنیه محور گمرکان - امجز		۹۰۷۲۶
	تکمیل و آسفالت راه مهن آباد رودبار		۸۴۰۲۲۱

مبلغ مصوب:	۳۶۶۴۳+۱۸۰۰۰۰+۸۶۰۰۰+۲۰۰۰۰+۲۹۵۱۵=۳۵۰۱۵۸	میلیون ریال
------------	---------------------------------------	-------------

نوع تامین اعتبار:  هزینه ای - جاری  اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای - عمرانی  اعتبارات اختصاصی  سایر

محل تامین اعتبار: بودجه عمومی  تابع داخلی  ستانی  ام یا بخشی از طریق اسناد خزانه  سایر

محل اجرای پروژه: آسفالت راههای روستایی محور کویز مهن آباد + نرگسان و امجز

مکان دقیق: آسفالت راههای روستایی محور کویز مهن آباد + نرگسان و امجز

۲- نوع مناقصه:

مناقصه عمومی (یک مرحله ای  مرحله ای  معاملات متوسط (بورد عمومی  محدود )

مناقصه محدود (یک مرحله ای  دو مرحله ای  ترک تشریفات )

نیاز به ارزیابی کیفی دارد؟  بله  خیر  در صورت مثبت بودن پاسخ موارد مورد نظر ضمیمه گردد.

دارا بودن حداقل رتبه ۳ در رشته راه و ترابری یا سایر مراجع ذیصلاح ----- جهت شرکت در مناقصه الزامیست.

بر اساس بند ۲-۶ بخشنامه شماره ۹۴/۱۵۸۷۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با موضوع دستور العمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک، مرحله ای و دو مرحله ای - ویرایش سوم

میزان اهمیت مناقصه: متوسط  زیاد  بسیار زیاد

۳- مشخصات پیمان پروژه: عملیات کنترل و نظارت عالی و کارگاهی آسفالت راههای روستایی محور کویز مهن آباد + نرگسان و امجز

موضوع قرارداد: عملیات کنترل و نظارت عالی و کارگاهی آسفالت راههای روستایی محور کویز مهن آباد + نرگسان و امجز

مبنای قیمت: حق الزحمه خدمات نظارت یکپارچه سال ۱۴۰۲

میزان برآورد اولیه پروژه (ریال): ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شاخص مبنای تعدیل: مطابق بخشنامه دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان

مدت انجام قرارداد: ۱۸ ماه ندارد

اعتبار لازم برای انجام پروژه: اعتبار لازم برای پیش بینی شده است  نده است

مسئول اعتبارات اختصاصی: [Signature]

مسئول اعتبارات: [Signature]

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان: [Signature]

ضمائم: برآورد پروژه، شرایط خصوصی، موافقت نامه، نقشه و شرح دقیق کار

جدول ورودی محاسبات برای "آسفالت راههای روستایی کویر- مهن آباد+ نرگسان و امجر" حق الزحمه خدمات نظارت مطابق با دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت سال ۱۴۰۲

مفروضات پروژه و اطلاعات مورد نیاز (ریال) (مبالغ این جدول را بدون اعمال ضرایب کاهش بخشنامه وارد کنید)	
۱	مبلغ بر آورد کل اجرای کار براساس آخرین فهرست بهای پایه (براساس فهرست بهای پایه سال ۱۴۰۲)
۲	مبلغ بر آورد فصول مرتبط با تجهیزات (تیمبره ۱، جدول شماره ۱-۲)
۳	مبلغ بر آورد فصول کارهای فولادی و فولادی سنگین در صورت ساخت در کارخانه
۴	مبلغ بر آورد فصول مرتبط با تجهیزات رشته انتقال و توزیع آب روستایی (تیمبره ۲)
۵	مبلغ بر آورد فصل "حمل" یا "حمل و نقل" (تیمبره ۳)
۶	مبلغ بر آورد فصول ۶ و ۷ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار و تمام فصول فهرس بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی (تیمبره ۴)
۷	مبلغ بر آورد فصل ۱۵ فهرست راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری (تیمبره ۵)
۸	مبلغ بر آورد فصل ۱۵ فهرست راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری در خصوص پروژههای بهسازی نوع یک و دو (تیمبره ۵)
۹	مبلغ بر آورد خرید تجهیزات خاص (فهرس ذکر نشده در تیمبره های بند ۱-۲-۷-۵)
۱۰	ضریب کاهشی تجهیزات خاص (مطابق با الگوی بند ۱-۲-۷-۵ و توافق طرفین)
۱۱	مدت پیمان طبق قرارداد (T)
۱۱	ضریب منطقه ای مطابق با دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران (R)
۱۲	ضریب ویژگی کار (q)
۱۳	فاصله دسترسی میان دو تریبون جوفقطه در کارگاه (متر)
۱۴	ضریب تطابق سال (i)
۱۵	ضریب کاهشی تعدد پیمان (در صورت وجود تعدد در پیمان ها به استناد بند ۱-۴)

جدول راهنمای محاسبه آسفالت راههای روستایی کویر - مهن آباد + نرگسان و امجز "حق الزحمه خدمات نظارت مطابق با دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت سال ۱۴۰۲"

مفروضات پروژه و اطلاعات مورد نیاز (ریال)

۵۸,۸۱۱,۳۳۲,۰۴۷	مبلغ برآورد اجرای کار (A)	۱
۳,۲۶۷,۲۹۶,۲۲۵	کارکرد فرضی ماهانه (Y)	۲

جدول محاسبات حق الزحمه خدمات نظارت (هزار ریال)

ردیف	دوره و نوع خدمات	نام رویداد	جدول	بهای نظارت
۱	قبل از اجرا (انگازین)	جمع حق الزحمه خدمات نظارت در دوره قبل از اجرا	(طبق جدول پیوست شماره یک)	۷۴۸,۵۹۲,۰۰۰
۲	حین اجرا خدمات ماهانه (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی)	برآورد کل حق الزحمه خدمات نظارت ماهانه حین اجرا	(طبق جدول پیوست شماره دو)	۱,۸۷۳,۳۵۰,۰۰۰
۳	حین اجرا خدمات موردی (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی)	حق الزحمه خدمات پیش بینی شده موردی نظارت حین اجرا	(طبق جدول پیوست شماره سه)	۷۷۰,۹۶۵,۰۰۰
۴	حین اجرا خدمات فنی کارگاهی	مبلغ کل حق الزحمه خدمات فنی کارگاهی	(طبق جدول پیوست شماره چهار)	۸,۲۳۹,۴۰۹,۵۶۸
۵	بعد از اجرا (خاتمه و تضمین)	جمع حق الزحمه خدمات نظارت دوره خاتمه	(طبق جدول پیوست شماره پنج)	۴۳۱,۱۷۲,۰۰۰
۶	پشتیبانی	هزینه های پشتیبانی	(طبق جدول پیوست شماره شش)	۹۸۷,۳۶۰,۰۰۰
<b>جمع کل حق الزحمه خدمات نظارت بر یک پیمان بصورت مجزا (ریال)</b>				
۱۳,۰۵۰,۸۴۸,۵۶۸				
<b>جمع کل حق الزحمه خدمات نظارت بر یک پیمان پس از اعمال ضریب کاهش ناشی از تعدد (M<sub>f</sub>)</b>				
۱۳,۰۵۰,۸۴۸,۵۶۸				

(جدول پیوست شماره یک)

فصل ۲) جدول محاسبه حق الزحمه خدمات نظارت قبل از اجرا (آغازین)

شماره ردیف	شرح ردیف	تحویل شدنی	بهای پایه واحد نظارت (ریال)	ضریب اصلاح	بهای نظارت (ریال)
۲۰۱۰۱۰۰۰۰	خدمات مهندسی				
۲۰۱۰۱۰۱۰۰	بازنگری طراحی تفصیلی	دفترچه مطالعات	*		
۲۰۱۰۱۰۲۰۰	پیشنهاد تغییر توسط مشاور قبل از برگزاری مناقصه	گزارش	* مطابق بند (۲-۱-۵) محاسبه و پرداخت می شود.		
۲۰۱۰۱۰۳۰۰	بازبینی و به‌هنگام‌سازی تکنولوژی و روش اجرای کار	گزارش	۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۴۵,۲۵۳,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴۰۰	تعیین روش نظارت و مراحل بازدید از کار	گزارش	۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۶۷,۹۶۸,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۵۰۰	تهیه فرم‌ها و لیست مدارک مربوط به بازدیدهای دوره‌ای کار	دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۳۳,۹۸۴,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶۰۰	تهیه فرم‌ها و چک‌لیست مدارک مربوط به صدور گواهی تکمیل کار، تحویل موقت و قطعی و تحویل زمین در مراحل مختلف	دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها	۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۲۸,۲۶۱,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۷۰۰	تهیه فرم‌ها و مدارک مربوط به صورت کارکردها، ورود و خروج مصالح و تجهیزات به کارگاه	دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۱۱,۲۶۹,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۸۰۰	تهیه فرم‌ها و مدارک مربوط به دستور کار	دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۱۶,۹۳۳,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۹۰۰	تهیه و تنظیم چک‌لیست مدارک فنی برای کنترل کیفیت کارها در کارگاه	دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها	۶۷,۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۳۹,۵۸۹,۰۰۰
۲۰۱۰۱۱۰۰۰	تهیه برنامه و دستور انجام آزمایش‌های مصالح، تجهیزات و کارهای انجام‌شده	دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها	۶۷,۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۳۹,۵۸۹,۰۰۰
۲۰۱۰۱۱۱۰۰	تهیه فرم‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSSE)	دفترچه فرم‌ها و چک‌لیست‌ها	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۱۶,۹۳۳,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰۰۰	مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و زمان				
۲۰۱۰۲۰۱۰۰	بازبینی و به‌هنگام‌سازی برنامه زمانی کلی اجرای طرح	گزارش	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۱۱,۲۶۹,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۲۰۰	تهیه برنامه تأمین منابع مالی با همکاری کارفرما	گزارش	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۸,۴۳۷,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳۰۰	بازبینی و به‌هنگام‌سازی برنامه تأمین نیروی انسانی	گزارش	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۸,۴۳۷,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴۰۰	بازبینی و به‌هنگام‌سازی برنامه تأمین ماشین‌آلات	گزارش	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۸,۴۳۷,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۵۰۰	بازبینی و به‌هنگام‌سازی برنامه تأمین تجهیزات	گزارش	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۸,۴۳۷,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶۰۰	بازبینی و به‌هنگام‌سازی برنامه تأمین مصالح	گزارش	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۸,۴۳۷,۰۰۰
۲۰۱۰۳۰۰۰۰	خدمات مالی و قراردادی				
۲۰۱۰۳۰۱۰۰	بازبینی و به‌هنگام‌سازی مبلغ برآورد پروژه	گزارش	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۲۸,۴۳۸,۰۰۰
۲۰۱۰۴۰۰۰۰	خدمات ارجاع کار				
۲۰۱۰۴۰۱۰۰	خدمات ارجاع کار به پیمانکار				
۲۰۱۰۴۰۱۰۱	همکاری با کارفرما در تهیه و به‌روزرسانی اسناد مناقصه یا اسناد استعلام	دفترچه اسناد مناقصه	۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۷۹,۲۹۶,۰۰۰
۲۰۱۰۴۰۱۰۲	همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی کیفی	دفترچه اسناد و گزارش نتایج ارزیابی کیفی	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۱۶,۹۳۳,۰۰۰
۲۰۱۰۴۰۱۰۳	همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی فنی	دفترچه اسناد و گزارش نتایج ارزیابی فنی	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۱۶,۹۳۳,۰۰۰
۲۰۱۰۴۰۱۰۴	همکاری با کارفرما در برگزاری تشریفات مناقصه	گزارش نتایج	۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۸۴,۸۴۲,۰۰۰
۲۰۱۰۴۰۱۰۵	تهیه و تکثیر اسناد پیمان و میدانه آن	۶ نسخه پیمان	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۷۲,۰۹۸,۰۰۰

حسن عباسی

مجاور حسن عباسی

شماره ردیف	شرح ردیف	تحویل شدنی	بهای پایه واحد نظارت (ریال)	ضریب اصلاح	بهای نظارت (ریال)
۲۰۱۰۴۰۳۰۰	خدمات خرید کالا				
۲۰۱۰۴۰۳۰۱	همکاری با کارفرما در تهیه اسناد مناقصه یا اسناد استعلام	دفترچه اسناد مناقصه	*	*	
۲۰۱۰۴۰۳۰۲	همکاری با کارفرما در تهیه اسناد ارزیابی کیفی	دفترچه اسناد ارزیابی کیفی	*	*	
۲۰۱۰۴۰۳۰۳	همکاری با کارفرما در تهیه اسناد ارزیابی فنی	دفترچه اسناد ارزیابی فنی	*	*	
۲۰۱۰۴۰۳۰۴	همکاری با کارفرما در برگزاری تشریفات مناقصه	گزارش نتایج	*	*	
۲۰۱۰۴۰۳۰۵	تهیه و تکثیر نسخ قرارداد و مبادله آن‌ها	۶ نسخه قرارداد	*	*	
۲۰۱۰۵۰۰۰۰	خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی				
۲۰۱۰۵۰۱۰۰	تهیه ساختار شکست کلی کار	گزارش	۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۴۰,۷۶۹,۰۰۰
۲۰۱۰۵۰۲۰۰	تعیین فصل مشترک بین خدمات تفکیک‌شده بین ارکان پروژه	گزارش	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۱۱,۲۶۹,۰۰۰
۲۰۱۰۶۰۰۰۰	مدیریت ریسک				
۲۰۱۰۶۰۱۰۰	تهیه برنامه مدیریت ریسک	گزارش	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۲۲,۷۱۵,۰۰۰
۲۰۱۰۶۰۲۰۰	تهیه گزارش بررسی انواع پوشش‌های بیمه‌ای لازم و ریسک آن‌ها و ارائه پیشنهاد	گزارش	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۱۱,۲۶۹,۰۰۰
۲۰۱۰۷۰۰۰۰	مدیریت ارتباطات				
۲۰۱۰۷۰۱۰۰	تهیه بایگانی موضوعی (مستندسازی) خدمات نظارت قبل از اجرا و تدوین فرمت‌های بایگانی برای تمام مراحل نظارت	ارائه نسخه الکترونیکی آرشیو	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۱۰,۷۹۷,۰۰۰
<b>جمع کل مبلغ اولیه فصل دوم خدمات قبل از اجرا (ریال)</b>					
<b>۷۴۸,۵۹۲,۰۰۰</b>					

محمد علی منی

حسین نیا سیدان

(جدول پیوست شماره دو)

فصل ۳) جدول محاسبه حق الزحمه خدمات ماهانه حین اجرا (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی)

حق الزحمه خدمات نظارت ماهانه حین اجرا						
شماره ردیف	نام ردیف	تحویلی شدنی	بهای پایه واحد نظارت	ضریب اصلاح	ضریب ویژگی	بهای نظارت (ریال)
۳۰۱۰۱۰۰۰۰	مدیریت و برنامه ریزی منابع و زمان					
۳۰۱۰۱۰۱۰۰	مدیریت منابع					
۳۰۱۰۱۰۱۰۱	تحلیل، بررسی و اظهارنظر در مورد جریان مالی پروژه	گزارش ماهانه	۲۸۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۷۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۱۰۱۰۲	بررسی و تأیید فهرست نیروی انسانی مدیریت فنی مورد نیاز اجرای کار	گزارش ماهانه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۱,۴۲۵,۰۰۰
۳۰۱۰۱۰۱۰۳	بررسی، کنترل و اظهارنظر ماهانه ماشین آلات، نیروی انسانی، تجهیزات و مصالح	گزارش ماهانه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۱,۴۲۵,۰۰۰
۳۰۱۰۱۰۱۰۴	کنترل و پیگیری فعالیت های تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آلات	گزارش ماهانه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۱,۴۲۵,۰۰۰
۳۰۱۰۱۰۱۰۵	بررسی و تحلیل کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات	گزارش ماهانه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۱,۴۲۵,۰۰۰
۳۰۱۰۱۰۲۰۰	مدیریت زمان					
۳۰۱۰۲۰۱	تهیه جدول یا ساختار شکست نمایش دهنده میزان پیشرفت واقعی و برنامه ریزی شده در آن ماه	گزارش ماهانه	۷,۱۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۱,۷۷۵,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۲	تعیین و رتبه بندی فعالیت های دارای تأخیر بر اساس معیارهای زمان، هزینه، بحرانی بودن و پیچیدگی	گزارش ماهانه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۱,۴۲۵,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۳	تحلیل تأخیر فعالیت های دارای اهمیت بالا و ارائه راهکارها جهت جبران یا مدیریت این تأخیرها	گزارش ماهانه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۱,۴۲۵,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۴	ارائه محاسبات مربوط به میزان تأخیرهای مجاز و غیرمجاز	گزارش ماهانه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۱,۴۲۵,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۵	ارائه محاسبات و پیش بینی های ارزش کسب شده و ارائه راهکارهای افزایش ارزش کسب شده	گزارش ماهانه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۱,۴۲۵,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰	خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی					
۳۰۱۰۲۰۱۰۰	تهیه گزارش یکپارچگی مدیریت پروژه (بررسی اثر تغییرات هر حوزه بر حوزه های دیگر و بر زمان، هزینه و کیفیت پروژه)	گزارش ماهانه	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۲۰۰	تهیه گزارش تغییرات کارهای انجام شده (زمان، هزینه و کیفیت)	گزارش ماهانه	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۳۰۰	تهیه گزارش تطبیق تصمیمات دستگاه اجرایی و مشاور با اسناد و مدارک پیمان	گزارش ماهانه	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۴,۵۷۵,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۴۰۰	تهیه گزارش برگزاری جلسات پیشبرد پروژه با ارکان پروژه و ارائه ستاریوهای مختلف ادامه پروژه	گزارش به انضمام صورت جلسات پیشبرد اهداف کمی و کیفی پروژه	۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۱۶,۱۷۵,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۵۰۰	پیگیری دستمزد کارگران پیمانکار	گزارش ماهانه	۷,۱۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۱,۷۷۵,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۶۰۰	بررسی مطالبات پیمانکاران جزء	گزارش ماهانه	۷,۱۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۱,۷۷۵,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۰۰۰	خدمات کنترل کیفیت					
۳۰۱۰۳۰۱۰۰	بررسی صحت کارهای انجام شده از لحاظ کمی و کیفی (صورت جلسات، برگ های آزمایشگاهی، گواهی های انجام کار، خدمات بازرسی، کنترل کیفیت و کمیت مصالح وارده به کارگاه)	گزارش ماهانه صورت جلسات برگ های آزمایشگاهی و گواهی های انجام کار	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۵,۶۵۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۲۰۰	بررسی و تحلیل تغییر شکل ها و کنترل رواداری های مجاز	گزارش ماهانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۳۰۰	دستور اصلاح کارهای معیوب و نظارت بر فرآیند رفع آن ها	مکتبه و گزارش ماهانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۴۰۰	رسیدگی، اعلام نظر و تأیید نقشه های کارگاهی تهیه شده به وسیله پیمانکار	گزارش ماهانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۵۰۰	بررسی و تأیید نقشه های چون ساخت تهیه شده به وسیله پیمانکار و تأیید آن ها	گزارش ماهانه	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۴,۲۲۵,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۶۰۰	بازدیدهای کارشناسان فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی از کارگاه	گزارش ماهانه	۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۱۰,۲۲۵,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۰	مالی و قراردادی					
۳۰۱۰۴۰۱۰۰	بررسی و تأیید صورت وضعیت های پیمانکار (اعم از کارکرد ماهانه، تعدیل و غیره) با در نظر گرفتن تمام ضوابط، مقررات و دستورالعمل های مربوطه	صورت وضعیت تأیید شده توسط مهندس مشاور	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۶,۸۲۵,۰۰۰

بجای مسئول فنی

حسن پشتیبانی

حق الزحمه خدمات نظارت ماهانه حين اجرا						
شماره ردیف	نام ردیف	تحويل شدنی	بهای پایه واحد نظارت	ضریب اصلاح	ضریب ویژگی	بهای نظارت (ریال)
۳۰۱۰۵۰۰۰۰	ایمنی و محیط زیست					
۳۰۱۰۵۰۱۰۰	پیگیری و بررسی وضعیت رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSSE) در کارگاه	گزارش ماهانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۰۰۰	مدیریت ریسک					
۳۰۱۰۶۰۱۰۰	تهیه گزارش تحلیلی ریسک‌های پروژه و پیامدهای مثبت و منفی آن	گزارش ماهانه	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۷,۳۷۵,۰۰۰
۳۰۱۰۷۰۰۰۰	مدیریت ارتباطات					
۳۰۱۰۷۰۱۰۰	تهیه بایگانی موضوعی به صورت ماهانه (مستندسازی)	ارائه فایل آرشیو	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱.۲۵	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۷۵,۰۰۰	<b>جمع کل حق الزحمه خدمات ماهانه حين اجرا (ریال)</b>					
۱,۸۷۳,۳۵۰,۰۰۰	<b>جمع کل مبلغ اولیه فصل سوم خدمات ماهانه حين اجرا در مدت قرارداد (Ba) (ریال)</b>					

بجای منی

مسئول بازرسی

(جدول پیوست شماره سه)

فصل ۳) جدول محاسبه حق الزحمه خدمات نظارت موردی حین اجرا (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی)

حق الزحمه خدمات نظارت موردی حین اجرا							
شماره ردیف	نام ردیف	تحویل شدنی	بهای پایه واحد نظارت (ریال)	تعداد تکرار متداول	ضریب اصلاح	ضریب ویژگی	بهای نظارت (ریال)
۳۰۲۰۱۰۰۰۰	مدیریت و برنامه ریزی منابع و زمان						
۳۰۲۰۱۰۱۰۰	مدیریت منابع						
۳۰۲۰۱۰۱۰۱	بررسی و تأیید سازمان اجرایی پیمانکار	گزارش	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱	-۰.۵۲	۱.۲۵	۱۳,۸۴۵,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۱۰۲	تأیید صلاحیت عوامل کلیدی پیمانکار و شاغلین کارهای حساس	مکتبه	۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱	-۰.۵۲	۱.۲۵	۳۳,۰۲۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۱۰۴	بررسی و تأیید فهرست قطعات یدکی و مواد مورد نیاز دوره اجرا	گزارش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱	-۰.۵۲	۱.۲۵	۵,۳۹۵,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۱۰۵	نظارت بر تحویل مصالح و تجهیزات تحویلی کارفرما به پیمانکار	گزارش	*				
۳۰۲۰۱۰۲۰۰۰	مدیریت زمان						
۳۰۲۰۱۰۲۰۱	تهیه لایحه تاخیرات پروژه با کسب نظر پیمانکار	گزارش	۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۱	-۰.۵۲	۱.۲۵	۴۴,۰۷۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۲۰۲	به روز رسانی برنامه زمان بندی در صورت نیاز با در نظر گرفتن منابع مالی، تجهیزات، ماشین آلات، مصالح و نیروی انسانی	برنامه زمان بندی مصوب کارفرما	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱	-۰.۵۲	۱.۲۵	۱۶,۵۷۵,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۲۰۳	بررسی و تأیید برنامه تفصیلی ارائه شده توسط پیمانکار	گزارش	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱	-۰.۵۲	۱.۲۵	۱۶,۵۷۵,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۲۰۵	بررسی و تأیید سیستم کنترل پروژه مورداستفاده توسط پیمانکار	گزارش	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱	-۰.۵۲	۱.۲۵	۱۶,۵۷۵,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۰۰۰۰	مالی و قراردادی						
۳۰۲۰۲۰۱۰۰	بررسی و تأیید پرداخت هر قسط پیش پرداخت پیمانکار	مکتبه	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳	-۰.۵۲	۱.۲۵	۹,۳۶۰,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۲۰۰	پیگیری برقراری انواع پوشش های بیمه ای لازم و رسیدگی به مسائل بیمه تا استقرار آن	گزارش	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱	-۰.۵۲	۱.۲۵	۸,۲۵۵,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۳۰۰	پیگیری امور مربوط به بیمه در صورت وقوع موضوع بیمه نامه	گزارش	*				
۳۰۲۰۲۰۵۰۰	خدمات مربوط به تعلیق						
۳۰۲۰۲۰۵۰۱	بررسی درخواست تعلیق پیمان از سوی پیمانکار یا دستگاه اجرایی	مکتبه	۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۱	-۰.۵۲	۱.۲۵	۲۹,۰۵۵,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۵۰۲	محاسبه هزینه ها یا خسارت های قابل پرداخت به پیمانکار در دوران تعلیق	مکتبه	۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۱	-۰.۵۲	۱.۲۵	۵۰,۲۴۵,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۶۰۰	خدمات مربوط به فسخ						
۳۰۲۰۲۰۶۰۱	بررسی درخواست فسخ پیمان از سوی دستگاه اجرایی	مکتبه	۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۱	-۰.۵۲	۱.۲۵	۴۲,۳۸۰,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۷۰۰	خدمات مربوط به خاتمه						
۳۰۲۰۲۰۷۰۱	بررسی درخواست خاتمه پیمان از سوی پیمانکار یا دستگاه اجرایی	مکتبه	۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۱	-۰.۵۲	۱.۲۵	۲۹,۰۵۵,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۷۰۲	محاسبه هزینه ها یا خسارت های قابل پرداخت به پیمانکار در خاتمه پیمان	مکتبه	۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	-۰.۵۲	۱.۲۵	۵۲,۹۱۰,۰۰۰

محمد علی حینی

حسین عباسی

حق الزحمه خدمات نظارت موردی حین اجرا

شماره ردیف	نام ردیف	تحویل شدنی	بهای پایه واحد نظارت (ریال)	تعداد تکرار متداول	ضریب اصلاح	ضریب ویژگی	بهای نظارت (ریال)
۳۰۲۰۲۰۸۰۰	تهیه گزارش تغییر مقادیر	گزارش و مصوبه کارفرما	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱	۰.۵۲	۱.۲۵	۶۵,۰۶۵,۰۰۰
۳۰۲۰۲۰۹۰۰	تهیه گزارش های قیمت های جدید پروژه	گزارش و مصوبه کارفرما	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱	۰.۵۲	۱.۲۵	۲۳,۵۳۰,۰۰۰
۳۰۲۰۲۱۰۰۰	بررسی و تأیید صورت وضعیت های موردی						
۳۰۲۰۲۱۰۰۱	بررسی و تأیید صورت وضعیت های مابه تفاوت مصالح حسب مورد	مکاتبه	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱	۰.۵۲	۱.۲۵	۵,۳۹۵,۰۰۰
۳۰۲۰۲۱۰۰۲	بررسی و تأیید تأخیر در پرداخت ها (صرفاً برای فهرست تجمیع شده)	مکاتبه	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱	۰.۵۲	۱.۲۵	۵,۳۹۵,۰۰۰
۳۰۲۰۳۰۰۰۰	خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی						
۳۰۲۰۳۰۱۰۰	تحویل کارگاه به پیمانکار با همکاری دستگاه اجرایی	صورت جلسه	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱	۰.۵۲	۱.۲۵	۱۴,۶۲۵,۰۰۰
۳۰۲۰۳۰۲۰۰	بررسی و تأیید جانمایی طرح تجهیز کارگاه	گزارش	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱	۰.۵۲	۱.۲۵	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۳۰۲۰۳۰۳۰۰	تحلیل و بررسی دعاوی پیمانکار	گزارش	*				
۳۰۲۰۳۰۵۰۰	تهیه و ابلاغ ساختار شکست تفصیلی کار تهیه شده توسط پیمانکار	گزارش	۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱	۰.۵۲	۱.۲۵	۷۹,۳۶۵,۰۰۰
۳۰۲۰۴۰۰۰۰	خدمات مهندسی						
۳۰۲۰۴۰۱۰۰	تهیه اسناد فنی (نقشه ها یا دستورالعمل ها) درخواست شده از سوی پیمانکار (با تأیید دستگاه اجرایی)	اسناد فنی	*				
۳۰۲۰۴۰۲۰۰	اصلاح اسناد فنی (نقشه ها یا دستورالعمل ها) به درخواست پیمانکار (با تأیید کارفرما)	اسناد فنی	*				
۳۰۲۰۴۰۳۰۰	تهیه گزارش طبقه بندی زمین شناسی مهندسی (طبقه بندی خاک و سنگ)	گزارش	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱	۰.۵۲	۱.۲۵	۱۴,۵۶۰,۰۰۰
۳۰۲۰۴۰۴۰۰	ارائه پیشنهاد تغییر توسط مشاور	گزارش	مطابق بند (۲-۱-۲) محاسبه و پرداخت می شود				
۳۰۲۰۴۰۵۰۰	تهیه طرح هندسی نقشه های تپ	نقشه	*				
۳۰۲۰۵۰۰۰۰	نظارت بر ساخت تجهیزات سفارشی	گزارش	*				
۳۰۲۰۷۰۰۰۰	خدمات تحویل موقت						
۳۰۲۰۷۰۱۰۰	بررسی و تأیید نقشه های چون ساخت براساس گزارش های ماهانه حین اجرا	گزارش و الیوم نقشه ها	۱۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۱	۰.۵۲	۱.۲۵	۸۸,۷۹۰,۰۰۰
۳۰۲۰۷۰۲۰۰	تأیید آماده بودن کار جهت تحویل موقت	گزارش	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱	۰.۵۲	۱.۲۵	۴۴,۵۲۵,۰۰۰
۳۰۲۰۷۰۳۰۰	تنظیم برنامه تحویل موقت، تهیه فهرست آزمایش ها، تحویل اسناد و مدارک طرح و گزارش تحویل موقت به کارفرما	گزارش	۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۱	۰.۵۲	۱.۲۵	۳۶,۱۴۰,۰۰۰
۳۰۲۰۷۰۴۰۰	شرکت در هیئت تحویل موقت و تهیه صورت جلسه تحویل موقت	صورت جلسه	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱	۰.۵۲	۱.۲۵	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۳۰۲۰۷۰۵۰۰	تهیه فهرست نواقص جهت تحویل موقت و نظارت بر فرآیند رفع نواقص (در صورت وجود)	گزارش	۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۱	۰.۵۲	۱.۲۵	۳۷,۳۱۰,۰۰۰
۳۰۲۰۷۰۶۰۰	شرکت در کمیسیون بررسی رفع نواقص (در صورت وجود)	صورت جلسه	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱	۰.۵۲	۱.۲۵	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
۳۰۲۰۷۰۷۰۰	نظارت بر برچیدن کارگاه	گزارش و صورت جلسه	۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۱	۰.۵۲	۱.۲۵	۳۷,۱۱۵,۰۰۰
۳۰۲۰۷۰۸۰۰	تهیه و تنظیم گزارش پایانی شامل شناسنامه پروژه	گزارش	۱۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۱	۰.۵۲	۱.۲۵	۸۸,۷۹۰,۰۰۰
۷۷۰,۹۶۵,۰۰۰	<b>جمع کل حق الزحمه خدمات موردی حین اجرا در مدت قرارداد (ریال)</b>						

بجای مسئولی من

حسن ناصحی

(جدول پیوست شماره چهار)

فصل ۳) جدول محاسبه حق الزحمه خدمات فنی کارگاهی

جدول محاسبات حق الزحمه خدمات نظارت (ریال)

ردیف	شرح ردیف	بهای نظارت
۱	ضریب منطقه ای خدمات فنی کارگاهی (r) $r = (R - 1) \times 0.5 + 1.3$	۱.۷۸
۲	فاصله دسترسی میان دورترین دو نقطه در کارگاه (متر) $n = \frac{0.65 \times (\text{متر})}{4000} + 0.35$	۱.۰۰
۳	ضریب تردد کارگاهی $K = (1 + \frac{0.41n}{q})$	۱.۳۳
۴	مبلغ برآورد ماهانه حق الزحمه خدمات فنی کارگاهی $8Y^{0.64} \times q \times r \times K \times j$	۴۵۷,۷۴۴,۹۷۶
	مبلغ کل حق الزحمه کارگاهی در طول پروژه طبق قرارداد (Bb)	۸,۲۳۹,۴۰۹,۵۶۸



بجاری

(جدول پیوست شماره پنج)

فصل ۴) جدول محاسبه حق الزحمه نظارت دوره بعد از اجرا (خاتمه و تضمین)

حق الزحمه خدمات نظارت در دوره بعد از اجرا

شماره ردیف	نام ردیف	تحويل شدنی	بهای پایه واحد نظارت	ضریب اصلاح	بهای نظارت واحد (ریال)
۴۰۱۰۱۰۰۰	مالی و قراردادی				
۴۰۱۰۱۰۱۰۰	بررسی ادعای مالی پیمانکار	مکاتبه	*		
۴۰۱۰۱۰۲۰۰	بررسی و تأیید صورت وضعیت قطعی پیمانکار	سند	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۲۲۷,۱۵۰,۰۰۰
۴۰۱۰۱۰۳۰۰	بررسی و تأیید تعدیل قطعی	سند	۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۳۴,۰۴۳,۰۰۰
۴۰۱۰۱۰۴۰۰	بررسی و تأیید مابه تفاوت قطعی	سند	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۲۲,۷۱۵,۰۰۰
۴۰۱۰۱۰۵۰۰	بررسی و تأیید تأخیر در پرداختها (صرفاً برای فهرستهای تجمیع شده)	سند	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۲۲,۷۱۵,۰۰۰
۴۰۱۰۱۰۷۰۰	بررسی و اعمال نظر در مورد استرداد تضمینها و سپردهها	سند	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۱۶,۹۳۳,۰۰۰
۴۰۱۰۲۰۰۰۰	خدمات مربوط به دوره تضمین و تحويل قطعی				
۴۰۱۰۲۰۱۰۰	دستور انجام آزمایشهای دوره تضمین و بررسی نتایج آنها	مکاتبه و گزارش	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۱۱,۳۲۸,۰۰۰
۴۰۱۰۲۰۲۰۰	شرکت در هیئت تحويل قطعی و تهیه صورت جلسه تحويل قطعی	صورت جلسه	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۱۶,۹۳۳,۰۰۰
۴۰۱۰۲۰۳۰۰	نظارت بر عملکرد طرح در دوره تضمین (سالانه)	گزارشهای موردی	۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۲۸,۲۶۱,۰۰۰
۴۰۱۰۲۰۴۰۰	رسیدگی به نواقص دوره تضمین و نظارت بر رفع آنها	گزارشهای موردی	*		
۴۰۱۰۲۰۵۰۰	بررسی و تحلیل تغییر شکلها و کنترل رواداریهای مجاز دوره تضمین	گزارش	۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۵۱,۰۹۴,۰۰۰
۴۰۱۰۲۰۶۰۰	همکاری با کارفرما در بهره برداری و آموزش	صورت جلسه	*		
۴۳۱,۱۷۲,۰۰۰	جمع کل مبلغ اولیه فصل چهارم خدمات نظارت در دوره بعد از اجرا (ریال)				

ب. کادری  
مهندس مشاور

(جدول پیوست شماره شش)

جدول محاسبه هزینه های پشتیبانی

شماره ردیف	نام ردیف	بهای پایه واحد (ریال)	مقدار استفاده در طول پروژه	تعداد در طول پروژه	جمع کل حق الزحمه (ریال)
۵۰۱۰۱۰۰۰۰	هزینه ماهانه توتال استیشن با دقت ۵ ثانیه و متعلقات مربوط	۸۹,۷۶۰,۰۰۰	۱۱	۱۱	۹۸۷,۳۶۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۰۰	هزینه ماهانه دوربین تراز یاب دیجیتال و متعلقات مربوط	۲۲,۴۴۰,۰۰۰	.	.	.
۵۰۱۰۳۰۰۰۰	هزینه روزانه استفاده از دستگاه GPS دو یا سه فرکانس	۱۰,۸۸۰,۰۰۰	.	.	.
۵۰۱۰۴۰۰۰۰	هزینه خرید دستگاه حضور و غیاب و نصب و پلمپ آن	۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.
۵۰۱۰۵۰۰۰۰	هزینه تامین و تجهیز دفتر کار*	.	.	.	.
۵۰۱۰۶۰۰۰۰	هزینه تامین و تجهیز محل سکونت*	.	.	.	.
۵۰۱۰۷۰۰۰۰	هزینه غذا*	.	.	.	.
۵۰۱۰۸۰۰۰۰	هزینه بهره برداری و نگهداری دفاتر کار و محل سکونت*	.	.	.	.
	<b>جمع کل مبلغ فصل پنجم (هزینه های پشتیبانی)</b>				<b>۹۸۷,۳۶۰,۰۰۰</b>

بکارگیری  
حسن حسینی

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

نام پروژه یا موضوع کار : آسفالت راههای روستایی محور کویز-مهن آباد-نرگسان و  
امجز

نام دستگاه اجرایی :

نام دستگاه نظارت :

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد و عنوان پروژه :

نوع اعتبار : سایر منابع

مدت پروژه :

فهرست پایه (سال) : ۱۴۰۳

مبلغ پروژه :

ریال ۱۲۲'۹۸۹'۶۱۴'۸۸۲

راه، راه آهن و باند فرودگاه

حسین عباسی

بکارگیری

« خلاصه مالی بر آورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۳

کد پروژه:

نام پروژه: آسفالت راههای روستایی محور کویز - مهن آباد - ترگسنان نام دستگاه اجرایی:

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱	۳	عملیات خاکی باماشین	۱'۲۴۴'۴۰۰'۰۰۰		۱'۲۴۴'۴۰۰'۰۰۰
۲	۱۴	زیراساس، اساس، زیربالاست و بالاست	۴'۶۴۲'۹۶۳'۵۰۰		۴'۶۴۲'۹۶۳'۵۰۰
۳	۱۵	آسفالت	۶۷'۸۶۸'۲۵۰'۰۰۰		۶۷'۸۶۸'۲۵۰'۰۰۰
۴	۲۰	حمل و نقل	۱۰'۴۷۹'۳۶۲'۷۰۰		۱۰'۴۷۹'۳۶۲'۷۰۰

جمع: ۸۴'۲۳۴'۹۷۶'۲۰۰

جمع بدون ضرایب: ۸۴'۲۳۴'۹۷۶'۲۰۰

اضافه میشود: ۸/۰۰٪ ضریب منطقه ای ۶'۷۳۸'۷۹۸'۰۹۶

جمع: ۹۰'۹۷۳'۷۷۴'۲۹۶

اضافه میشود: ۳۰/۰۰٪ ضریب بالاسری ۲۷'۲۹۲'۱۳۲'۲۸۹

جمع: ۱۱۸'۲۶۵'۹۰۶'۵۸۵

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه: ۴'۷۲۳'۷۰۸'۲۹۷

جمع کل بریال: ۱۲۲'۹۸۹'۶۱۴'۸۸۲

حسین نبی‌علینی

کاد

## شرایط خصوصی

با استناد به بند ۲ آیین نامه خدمات خرید مشاوره تاریخ تصویب ۱۳۸۸/۰۷/۱۸ مصوبه هیأت وزیران به شماره ابلاغیه ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ک و تاریخ ابلاغ ۱۳۸۸/۱۰/۰۱، خرید خدمات مشاوره با داشتن سوابق اجرایی در زمینه خدمات مشاوره مورد نیاز با تشخیص دستگاه اجرایی مجاز است.

معیار امتیازدهی:

ردیف	معیار امتیازدهی	ضریب وزنی	حداکثر امتیاز	امتیاز کسب شده
۱	سوابق اجرایی	۵۰	۱۰۰	
۲	بومی بودن	۵۰	۱۰۰	

\*حداقل امتیاز مورد تأیید برای بررسی پیشنهاد قیمت ۶۵ امتیاز است.

۱- سوابق اجرایی: سابقه اجرایی بر اساس اطلاعات مربوط به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام شده در رشته و زمینه کار در ۵ سال گذشته تعیین می شود.


مستندات امتیاز دهی سابقه اجرایی:

الف- تصویر قراردادها

ب- تصویر ابلاغ تصویب مدارک

لیست و مشخصات قرارداد های منعقد شده در 5 سال گذشته:

ردیف	موضوع	شماره	تاریخ	مبلغ (آخرین مبلغ تمدید)	کارفرما	مدت (ماه)	مبلغ قرارداد تعدیل شده (بر اساس جدول پیوست)	امتیاز کسب شده
۱								
۲								
۳								



-نحوه امتیاز دهی سابقه اجرایی

حداکثر کار قابل ارائه در این قسمت ۳ مورد می باشد و به هیچ عنوان تعداد کارهای بیشتر بررسی نخواهد شد.  
هر کار ارائه شده یک سوم امتیاز این بخش را بخود اختصاص خواهد داد که با توجه به درصد وزنی امتیاز ( جدول معیار های ارزیابی کیفی) هر کار معادل ۶,۶۷ امتیاز را دارا خواهد بود که با توجه به جدول زیر تعدیل خواهد شد .


ردیف	شرح امتیاز دهی سابقه اجرایی	کارهای مرتبط انجام شده در حوزه راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان	کارهای نیمه مرتبط با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان	کارهای مرتبط با سایر ادارات و سازمانها	کارهای نیمه مرتبط با سایر ادارات و سازمانها
۱	قرارداد منعقد شده برابر یا بیشتر از حجم این خرید خدمات مشاوره	۱۰۰٪	۶۵٪	۵۰٪	۴۰٪
۲	قرارداد منعقد شده روزه اجرا شده برابر یا بیشتر از ۵۰٪ حجم این خرید خدمات مشاوره	۹۰٪	۶۰٪	۴۵٪	۳۵٪
۳	قرارداد منعقد شده برابر یا بیشتر از ۳۰٪ حجم این خرید خدمات مشاوره	۸۰٪	۵۵٪	۴۰٪	۳۰٪
۴	قرارداد منعقد شده کمتر از ۳۰٪ حجم این خرید خدمات مشاوره	۷۰٪	۵۰٪	۳۵٪	۲۵٪
امتیاز کسب شده					

نکته ۱: کارهای مرتبط کارهای انجام شده با موضوع احداث راه ها در طول ۵ سال گذشته لحاظ می گردند و کارهای نیمه مرتبط شامل نگهداری راهها، مطالعات، نظارت بر احداث پل و تعریض و بهسازی می باشد.

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
ضریب تعدیل	۶	۵	۳,۸	۲,۸	۱,۵	۱

به استناد ماده ۷۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

(۱۳۹۶- ۱۴۰۰)، کلیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند در طول اجرای قانون برنامه، در طرح های (پروژه های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت ها و پیمانکاران، اولویت



Handwritten signature and official stamp of Hossein Kashefi.

با به کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

۲-بومی بودن:

امتیاز	مدارک مورد درخواست جهت ارزیابی	شرح معیار	ردیف
۱۰۰	دارای دفتر مرکزی مشاور در شهر جیرفت و ارایه تصویر قرارداد اجرا شده در حوزه راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان	بومی بودن با کار محلی	۱
۵۰	دارای دفتر مرکزی مشاور در شهر جیرفت و ارایه تصویر قرارداد اجرا شده در حوزه راه روستایی خارج از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان	بومی بودن با کار غیر محلی	۲
۴۰	دارای دفتر مشاور در شهر جیرفت	بومی بودن بدون کار	۳
۴۰	دارای دفتر مشاور در خارج از شهر جیرفت و ارایه تصویر قرارداد های اجرا شده در حوزه راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان	غیر بومی بودن کار محلی	۴
۲۰	دارای دفتر مشاور در خارج از شهر جیرفت و ارائه تصویر قرارداد های اجرا شده در حوزه راه روستایی خارج از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان	غیر بومی بودن با کار غیر محلی	۵
حداکثر امتیاز کسب شده ۱۰۰ می باشد			

تذکر: امتیاز تایید وجود دفتر مشاور در شهرستان جیرفت پس از بازدید کارفرما قابل اجرا خواهد بود.

آدرس دفتر شرکت مشاور در شهر جیرفت: .....

\*محاسبه حق الزحمه هر کارکرد با احتساب ضریب رشد سالانه و آخرین بخشنامه ابلاغی می باشد.