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 برنامه زمانی 

 تجزیه بها 
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 شرایط عمومی 

 شرایط خصوصی
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نام پروژه

کارفرما

مشاور

محل اجرای پروژه

منبع تامین آب

طول اجرایی

سطح زیر کشت

نوع کانال 

سازه های مورد نیاز

شیب طراحی

مدت پیمان

X=354044

Y= 4124888

X=354379

Y= 4125352

7,489,294,017

 درصد0.20

ابتدای کانال

انتهای کانال

UTMمختصات 

(ریال)برآورد کل 

1403پایان شهریور ماه

 دهنه پل روگذر1

جدول  مشخصات کلی طرح

احداث کانال بتنی روستای گل افزان شهرستان فومن

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

شرکت مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه

شهرستان فومن  روستای گل افزان

2نهر سنتی درجه 

 متر300

 هکتار50

3آبرسان درجه 

  TC2  b=0.4m h=0.4 m  L=300 mمستطیلی
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احداث کانال بتنی روستای گل افزان شهرستان فومن: پروژه

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: کارفرما 

شرکت مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه:  مشاور

(ريال)مبلغ شرح رديف

6,295,990,327 1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال  1

744,303,690 1403فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال  2

449,000,000 تجهيز کارگاه 3

7,489,294,017 جمع

 هفت میلیارد و چهارصد و هشتاد و نه میلیون و دویست و نود و چهار هزار و هفده ریال
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احداث کانال بتنی روستای گل افزان شهرستان فومن: پروژه

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: کارفرما 

شرکت مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه:  مشاور

تجهیز و برچیدن کارگاه

(ريال)بهای کّل  واحـد شماره

27,000,000 مقطوع 420101

41,000,000 مقطوع 420102

27,000,000 مقطوع 420103

27,000,000 مقطوع 420104

41,000,000 مقطوع 420201

20,000,000 مقطوع 420202

55,000,000 مقطوع 420302

41,000,000 مقطوع 420303

13,000,000 مقطوع 420306

13,000,000 مقطوع 420601

6,000,000 مقطوع 420602

20,000,000 مقطوع 420605

27,000,000 مقطوع 420701

6,000,000 مقطوع 420801

27,000,000 مقطوع 420903

6,000,000 مقطوع 421201

2,000,000 مقطوع 421301

6,000,000 مقطوع 421302

44,000,000 مقطوع 421402

449,000,000

3.77

.درصد و درحد مجاز می باشد6.00 :درصد کل تجهیز و برچیدن کارگاه 

.تامین لباس کار، کفش و کلاه ایمنی کارگران

تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار کارفرما مهندس مشاور و آزمایشگاه

تامین غذای کارمندان مهندس مشاور و کارفرما

و حفاظت کار بر اساس  (HSE)هزینه برقراری نظام ایمنی بهداشت و محیط زیست 

دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان
تامین آب کارگاه و شبکه آبرسانی داخل کارگاه

حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه

.درصد و درحد مجاز می باشد

تامین برق و شبکه برق رسانی داخل کارگاه

تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه

جمع

: فهرست بهاء 3  از پیوست 2-17درصد تجهیز و برچیدن کارگاه بر اساس بند 

تامین راه دسترسی

تامین ایاب و ذهاب کارگاه

شـرح

تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار

تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار

تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار پیمانکار

تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران

اجاره زمین تجهیز کارگاه

بیمه تجهیز کارگاه

برچیدن کارگاه

تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه و انجام آزمایشهای بتنی توسط پیمانکار

بارگیری، حمل و باراندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس
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احداث کانال بتنی روستای گل افزان شهرستان فومن: پروژه

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: کارفرما 

شرکت مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه:  مشاور

(ريال)جمع  (ريال)اقلام غير پايه  (ريال )اقلام پايه فصل رديف

38,406,000 0 38,406,000 عمليات خاكي با دست .فصل دوم 1

69,284,400 0 69,284,400 عمليات خاكي با ماشين .فصل سوم 2

2,168,012,445 0 2,168,012,445 قالب بندي .فصل ششم 3

878,608,096 0 878,608,096 كارهاي فولادي با ميلگرد .فصل هفتم 4

23,300,000 0 23,300,000 كارهاي فولادي .فصل هشتم 5

1,247,192,500 0 1,247,192,500 بتن درجا .فصل نهم 6

13,436,650 0 13,436,650 كارهاي متفرقه .فصل چهاردهم 7

218,557,488 0 218,557,488 حمل و نقل .فصل پانزدهم 8

4,656,797,579 0 4,656,797,579

6,053,836,853 0 6,053,836,853

6,295,990,327 0 6,295,990,327

(ريال)جمع  (ريال)اقلام غير پايه  (ريال )اقلام پايه فصل رديف

561,315,000 0 561,315,000 عمليا ت خاكي و مرمت نوار حفاري . فصل یازدهم 1

561,315,000 0 561,315,000

729,709,500 0 729,709,500

744,303,690 0 744,303,690

جمع

(1.3) با احتساب ضريب بالاسري 

(1.02) با احتساب ضريب منطقه اي 

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 

جمع

(1.3) با احتساب ضريب بالاسري 

(1.04) با احتساب ضريب منطقه اي 
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عمليات خاكي با دست .فصل دوم

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

24,843,000 78 318,500 مترمکعب

ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی

 سانتی متر و15هیدورلیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر 

.تسطیح لازم

34020501

13,563,000 330 41,100 مترمربع
تسطیح و رگلاژ سطوح خاکبرداری شده با ماشین درمحل پی ها و ابنیه فنی

.هیدرولیکی
34020701

38,406,000

عمليات خاكي با ماشين .فصل سوم

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

9,177,000 42 218,500 مترمکعب .لایروبی کانال ها و زهکش ها 34032401

1,646,400 8.4 196,000 مترمکعب
صرفا)بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و تخلیه آن 

 .(برای یک بار
34034901

41,964,000 78 538,000 مترمکعب
خاکی و)خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی 

.بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی  (سنگی
34035101

16,497,000 78 211,500 مترمکعب
پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و

 درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات95توونان، با تراکم کمتر از 
34035301

69,284,400

قالب بندي .فصل ششم

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

2,135,123,520 575.04 3,713,000 مترمربع . متر باشد2تهیه وسایل و قالب بندی پی ها یا دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار تا  34060101

7,224,000 2.15 3,360,000 مترمربع
 متر که از دال ساده5تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه تا 

.تشکیل شده باشد
34060201

24,075,000 90 267,500
دسیمتر

مکعب

تعبیه انواع درزها در کارهای بتنی با تمام مصالح و وسایل لازم، بدون پرکردن

.آن برحسب حجم درز
34060301

1,589,925 2.15 739,500 مترمربع
اضافه بها به ردیف های قالب بندی، هر گاه مجموع سطوح قالب بندی هر یک

. مترمربع باشد20از ابنیه فنی تا
34060405

2,168,012,445

كارهاي فولادي با ميلگرد .فصل هفتم

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

851,830,200 2406.3 354,000 کیلوگرم
10 به قطر تاAIIتهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 

.میلی متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم
34070201

24,851,040 90.04 276,000 کیلوگرم
 تا12 به قطر AIIتهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از نوع 

. میلی متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم18
34070202

1,926,856 90.04 21,400 کیلوگرم
اضافه بها به ردیف های میلگرد گذاری، در صورتی که وزن میلگرد مصرفی در

. کیلوگرم باشد600هر ابنیه فنی هیدرولیکی، کمتر از 
34070601

878,608,096

رديف

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

رديف

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

احداث کانال بتنی روستای گل افزان شهرستان فومن: پروژه

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: کارفرما 

0شرکت مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه:  مشاور

جمع

جمع

جمع

جمع

رديف

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

رديف

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 
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احداث کانال بتنی روستای گل افزان شهرستان فومن: پروژه

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: کارفرما 

0شرکت مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه:  مشاور

كارهاي فولادي .فصل هشتم

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

23,300,000 50 466,000 کیلوگرم

تهیه و نصب کامل دریچه های ساده فلزی برای حوضچه های تقسیم وآبگیری

به صورت کشویی دستی، دریچه های یکطرفه و یا دریچه های مشابه، با یک

.دست رنگ ضد زنگ

34080408

23,300,000

بتن درجا .فصل نهم

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

276,822,000 27.3 10,140,000 مترمکعب
تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن150
34090102

887,216,000 71 12,496,000 مترمکعب
تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن300
34090105

36,855,000 67.5 546,000 مترمکعب
 سانتی متر یا15اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، چنانچه بتن در ضخامتهای 

.کمتر اجرا شود
34090301

26,100,000 120 217,500 مترمربع
اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، برای پرداخت سطوح بتنی ابنیه فنی

.هیدرولیکی درمعرض جریان آب
34090307

20,199,500 71 284,500 مترمکعب .اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح 34090309

1,247,192,500

كارهاي متفرقه .فصل چهاردهم

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

8,847,000 90 98,300
دسیمتر

مکعب
.تهیه مصالح و پرکردن درزهای بتنی با ماسه آسفالت، بر حسب حجم درز 34140102

4,589,650 2.99 1,535,000 کیلوگرم .تهیه، سوراخ کاری و جاگذاری لوله پلاستیکی برای زهکشی 34140703

13,436,650

حمل و نقل .فصل پانزدهم

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

70,122,000 2262 31,000
-مترمکعب 

کیلومتر
های سنگی-حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی 34150804

114,877,568 2850.56 40,300
-مترمکعب 

کیلومتر
بتن از محل معدن تا محل تولید بتن (رودخانه ای)حمل مصالح سنگی  34150812

123,040 7.69 16,000 کیلومتر- تن  حمل میلگرد 34150901

33,434,880 2089.68 16,000 کیلومتر- تن  حمل سیمان 34150903

218,557,488

عمليا ت خاكي و مرمت نوار حفاري . فصل يازدهم

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

561,315,000 345 1,627,000 مترمکعب
بارگیری و حمل انواع مصالح بجز لوله با هر وسیله غیرماشینی و باراندازی،

. متر، به تناسب محاسبه می شود100 متر فاصله حمل، کسر 100بازای هر 
38111301

561,315,000

رديف

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

رديف

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

رديف

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

رديف

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

رديف

جمع

جمع

جمع

جمع

جمع
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 ارکان اندیشه مهندسین مشاور آباد 

 

 

 

 

 

 بخش دوم

--------- 

 برنامه زمانی پروژه
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احداث کانال بتنی روستای گل افزان شهرستان فومن: پروژه
سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: کارفرما 

شرکت مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه:  مشاور

ID WBS نام فعالیت روز شروع مدت

1 1 پروژه 1 روز 150

1 1-1 تجهیز کارگاه 1 روز 10

2 1-2 عملیات خاکی 5 روز 120

3 1-3 بسترسازی 8 روز 120

4 1-4 بتن مگر 11 روز 120

5 1-5 آرماتوربندی 14 روز 120

6 1-6 قالب بندی 17 روز 120

7 1-7 بتن ریزی 20 روز 120

10 1-10 سازه  140 روز 5

11 1-11 برچیدن کارگاه 145 روز 5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
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بهاء کل شرح شماره رديف عنوان فصل فهرست بها رديف

2,222,181,983
تهیه وسایل و قالب بندی پی ها یا دیوارهای بتنی که ارتفاع

. متر باشد2دیوار تا 
34060101 قالب بندی.فصل ششم

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
1

970,856,120

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شكسته، از

 کیلوگرم سیمان در مترمكعب300مصالح رودخانه ای، با 

.بتن

34090105 بتن درجا.فصل نهم
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
2

887,907,338

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع

AIIمیلی متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی10 به قطر تا 

.لازم

34070201
کارهای فولادی.فصل هفتم

با میلگرد

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
3

572,541,300

بارگیری و حمل انواع مصالح بجز لوله با هر وسیله

 متر فاصله حمل،100غیرماشینی و باراندازی، بازای هر 

. متر، به تناسب محاسبه می شود100کسر 

38111301
عملیا ت. فصل یازدهم

خاکی و مرمت نوار حفاری

فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و

1403توزیع آب روستایی سال 
4

326,224,080

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شكسته، از

 کیلوگرم سیمان در مترمكعب150مصالح رودخانه ای، با 

.بتن

34090102 بتن درجا.فصل نهم
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
5

119,472,671
بتن از محل معدن تا محل (رودخانه ای)حمل مصالح سنگی 

تولید بتن
34150812 حمل و نقل.فصل پانزدهم

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
6

72,926,880
های-حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی

سنگی
34150804 حمل و نقل.فصل پانزدهم

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
7

43,642,560

خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در

بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و (خاکی و سنگی)خاکریزی 

.باراندازی 

34035101
عملیات خاکی با.فصل سوم

ماشین

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
8

34,772,275 حمل سیمان 34150903 حمل و نقل.فصل پانزدهم
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
9

25,845,082

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از نوع

AII میلی متر برای بتن مسلح، با سیم18 تا 12 به قطر 

.پیچی لازم

34070202
کارهای فولادی.فصل هفتم

با میلگرد

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
10

25,836,720

ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی

ها، کنار ابنیه فنی هیدورلیكی و روی لوله ها، در هر عمق و

. سانتی متر و تسطیح لازم15در لایه های حداکثر 

34020501
عملیات خاکی با.فصل دوم

دست

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
11

25,038,000
تعبیه انواع درزها در کارهای بتنی با تمام مصالح و وسایل

.لازم، بدون پرکردن آن برحسب حجم درز
34060301 قالب بندی.فصل ششم

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
12

24,232,000

تهیه و نصب کامل دریچه های ساده فلزی برای حوضچه

های تقسیم وآبگیری به صورت کشویی دستی، دریچه های

.یكطرفه و یا دریچه های مشابه، با یک دست رنگ ضد زنگ

34080408 کارهای فولادی.فصل هشتم
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
13

17,156,880

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن

 درصد به95قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم کمتر از 

هر ضخامت مطابق با مشخصات

34035301
عملیات خاکی با.فصل سوم

ماشین

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
14

14,105,520
تسطیح و رگلاژ سطوح خاکبرداری شده با ماشین درمحل

.پی ها و ابنیه فنی هیدرولیكی
34020701

عملیات خاکی با.فصل دوم

دست

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
15

9,544,080 .لایروبی کانال ها و زهكش ها 34032401
عملیات خاکی با.فصل سوم

ماشین

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
16

9,200,880
تهیه مصالح و پرکردن درزهای بتنی با ماسه آسفالت، بر

.حسب حجم درز
34140102

کارهای.فصل چهاردهم

متفرقه

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
17

7,512,960
5تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه تا 

.متر که از دال ساده تشكیل شده باشد
34060201 قالب بندی.فصل ششم

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
18

4,773,236 .تهیه، سوراخ کاری و جاگذاری لوله پلاستیكی برای زهكشی 34140703
کارهای.فصل چهاردهم

متفرقه

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
19

1,712,256
بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده

 .(صرفا برای یک بار)شده و تخلیه آن 
34034901

عملیات خاکی با.فصل سوم

ماشین

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
20

127,962 حمل میلگرد 34150901 حمل و نقل.فصل پانزدهم
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
21

5,415,610,782 جمع

.بهاي واحد رديفها با احتساب ضرايب فهرست بها، به جز ضريب بالاسري و هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه مي باشد: توضيح

رديف هاي مورد استفاده در فهرست بها به ترتيب نزولي بهاي کل رديف ها (1)جدول 

احداث کانال بتنی روستای گل افزان شهرستان فومن: پروژه

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: دستگاه اجرایی 
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درصد بهاي رديف نسبت 

به برآورد کل
بهاء کل مقدار بهاي واحد واحد شرح شماره رديف عنوان فصل فهرست بها رديف

41.03 2,222,181,983 575 3,713,000 مترمربع
تهیه وسایل و قالب بندی پی ها یا دیوارهای بتنی که ارتفاع

. متر باشد2دیوار تا 
34060101 قالب بندی.فصل ششم

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
1

16.40 887,907,338 2,406 354,000 کیلوگرم

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع

AIIمیلی متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی10 به قطر تا 

.لازم

34070201
کارهای فولادی.فصل هفتم

با میلگرد

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
2

17.93 970,856,120 71 12,496,000 مترمكعب

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شكسته، از

 کیلوگرم سیمان در مترمكعب300مصالح رودخانه ای، با 

.بتن

34090105 بتن درجا.فصل نهم
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
3

10.57 572,541,300 345 1,627,000 مترمكعب

بارگیری و حمل انواع مصالح بجز لوله با هر وسیله

 متر فاصله حمل،100غیرماشینی و باراندازی، بازای هر 

. متر، به تناسب محاسبه می شود100کسر 

38111301
عملیا ت. فصل یازدهم

خاکی و مرمت نوار حفاری

فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و

1403توزیع آب روستایی سال 
4

86 4,653,486,741 جمع

 درصد مبلغ براورد هزينه کل کار هستند بر حسب فهرست بهاي  رشته80 رديف هاي که در مجموع حايز حداقل  2)جدول 

احداث کانال بتنی روستای گل افزان شهرستان فومن: پروژه

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: دستگاه اجرایی 

.بهاي واحد رديفها با احتساب ضرايب فهرست بها، به جز ضريب بالاسري و هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه مي باشد: توضيح
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تخفيف اضافه جمع اقلام غير پايه اقلام پايه

0 2 0.82 39,942,240 39,942,240 عمليات خاكي با دست.فصل دوم 2

0 4 1.49 72,055,776 72,055,776 عمليات خاكي با ماشين.فصل سوم 3

1 3 46.56 2,254,732,943 2,254,732,943 قالب بندي.فصل ششم 6

1 2 18.87 913,752,420 913,752,420 كارهاي فولادي با ميلگرد.فصل هفتم 7

0 1 0.50 24,232,000 24,232,000 كارهاي فولادي.فصل هشتم 8

1 2 26.78 1,297,080,200 1,297,080,200 بتن درجا.فصل نهم 9

0 2 0.29 13,974,116 13,974,116 كارهاي متفرقه.فصل چهاردهم 14

0 4 4.69 227,299,788 227,299,788 حمل و نقل.فصل پانزدهم 15

3 20 100.00 4,843,069,482 0 4,843,069,482

تخفيف اضافه جمع اقلام غير پايه اقلام پايه

1 1 100.00 572,541,300 572,541,300
عمليا ت خاكي و مرمت . فصل یازدهم

نوار حفاري
11

1 1 100.00 572,541,300 0 572,541,300

.بهاي واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بهاء بجز ضریب بالاسري و تجهيز و برچيدن كارگاه مي باشد: توضيح

عنوان فصل شماره فصل

جمع

جمع

مقايسه مبلغ پيشنهادي پيمانکار با مبلغ برآورد برحسب هر فصل.3جدول 

احداث كانال بتني روستاي گل افزان شهرستان فومن: پروژه

سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان: دستگاه اجرایي 

مبلغ پيشنهادي 

پيمانکار

درصدپيشنهادي پيمانکار

1403فهرست بهاي واحد پایه رشته آبياري و زهكشي  سال 

1403فهرست بهاي واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایي سال 

درصدپيشنهادي پيمانکار مبلغ پيشنهادي 

پيمانکار

تعدادرديفها

يي 

که به تجزيه 

تعداد رديف

درصدبرآورد

فصل نسبت 

به رشته

برآورد فصل

عنوان فصلشماره فصل
برآورد فصل

درصدبرآورد

فصل نسبت 

به رشته

تعداد رديف

تعدادرديفها

يي 

که به تجزيه 
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تخفیف اضافه

64.67 4,843,069,482 برآورد

پیشنهادی

7.64 572,541,300 برآورد

پیشنهادی

21.69 1,624,683,235 برآورد

پیشنهادی

6.00 449,000,000 برآورد

پیشنهادی

100.00 7,489,294,017 برآورد

پیشنهادی

فهرست بهای واحد پايه 

رشته آبیاری و زهکشي  

1403سال 

1

هزينه بالاسری

هزينه تجهیز و برچیدن کارگاه

(برآورد کل)جمع 

.بهاي واحد رديفها با احتساب ضرايب فهرست بها، به جز ضريب بالاسري و هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه مي باشد: توضيح

فهرست بهای واحد پايه 

رشته انتقال و توزيع آب 

1403روستايي سال 

2

مقايسه مبلغ پيشنهادي پيمانکار با مبلغ برآورد برحسب هر رشته و کل کار.4جدول 

احداث کانال بتني روستای گل افزان شهرستان فومن: پروژه

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: دستگاه اجرايي 

درصدپیشنهادی پیمانکار درصد نسبت به

برآورد کل
جمع فصل ها رشته شماره
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کد 

:رديف

:واحد

بهاي کل بهاي واحد عامل مقياس/مقدار مقياس واحد نيروي انساني کد عامل رديف

0.00 جمع

بهاي کل بهاي واحد عامل مقياس/مقدار مقياس واحد ماشين آلات کد عامل رديف

0.00 جمع

بهاي کل بهاي واحد عامل مقياس/مقدار مقياس واحد مصالح کد عامل رديف

0.00 جمع

بهاي کل بهاي واحد عامل مقياس/مقدار مقياس واحد حمل مصالح کد عامل رديف

0.00 جمع

تجزيه بها اقلام کار -  5جدول 

:شرح رديف

درصد به قيمت رديف

درصد به قيمت رديف

درصد به قيمت رديف

درصد به قيمت رديف

:رسته

رشته 

:فصل
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درصد بخشهای مختلف هزینه بالاسری شماره

بیمه طرحهای عمرانی -1

سود -2

کمک به صندوق کارآموزی -3

مالیات برسود -4

هزینه آزمایشگاه پیمانکار -5

هزینه دفتر مرکزی -6

هزینه ضمانتنامه -7

هزینه مستمر کارگاه -8

یب بالاسری پیشنهادی :  ضر

تجزیه بهای هزینه بالاسری : 6جدول 

احداث کانال بتنی روستای گل افزان شهرستان فومن: پروژه

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: دستگاه اجرایی 

جمع

یب بالاسری پیشنهادی ضر
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ضريب 

پيشنهادي جزء

مبلغ پيشنهادي پيمانکار با 

احتساب تمامي ضرايب و 

هزينه هاي مورد نظر

مبلغ فصل پس از 

اعمال تمامي ضرايب
مبلغ فصل عنوان فصل فهرست بهاء رديف

6 5 4 3 2 1

51,924,912 38,406,000 عمليات خاكي با دست.فصل دوم
فهرست بهاي واحد پايه رشته 

1403آبياري و زهكشي  سال 
1

93,672,509 69,284,400 عمليات خاكي با ماشين.فصل سوم
فهرست بهاي واحد پايه رشته 

1403آبياري و زهكشي  سال 
2

2,931,152,826 2,168,012,445 قالب بندي.فصل ششم
فهرست بهاي واحد پايه رشته 

1403آبياري و زهكشي  سال 
3

1,187,878,146 878,608,096
كارهاي فولادي با .فصل هفتم

ميلگرد

فهرست بهاي واحد پايه رشته 

1403آبياري و زهكشي  سال 
4

31,501,600 23,300,000 كارهاي فولادي.فصل هشتم
فهرست بهاي واحد پايه رشته 

1403آبياري و زهكشي  سال 
5

1,686,204,260 1,247,192,500 بتن درجا.فصل نهم
فهرست بهاي واحد پايه رشته 

1403آبياري و زهكشي  سال 
6

18,166,351 13,436,650 كارهاي متفرقه.فصل چهاردهم
فهرست بهاي واحد پايه رشته 

1403آبياري و زهكشي  سال 
7

295,489,724 218,557,488 حمل و نقل.فصل پانزدهم
فهرست بهاي واحد پايه رشته 

1403آبياري و زهكشي  سال 
8

6,295,990,327 4,656,797,579

ضريب 

پيشنهادي جزء

مبلغ پيشنهادي پيمانکار با 

احتساب تمامي ضرايب و 

هزينه هاي مورد نظر

مبلغ فصل پس از 

اعمال تمامي ضرايب
مبلغ فصل عنوان فصل فهرست بهاء رديف

6 5 4 3 2 1

744,303,690 561,315,000
عمليا ت خاكي و . فصل يازدهم

مرمت نوار حفاري

فهرست بهاي واحد پايه رشته 

انتقال و توزيع آب روستايي سال 

1403

1

744,303,690 561,315,000

مبلغ وضرايب پيشنهادي جزء براي هر فصل .  (الف  )جدول 

احداث كانال بتني روستاي گل افزان شهرستان فومن: پروژه

سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان: دستگاه اجرايي 

جمع

جمع
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ضریب پیشنهادی جزء

مبلغ پیشنهادی پیمانکار با 

احتساب تمامی ضرایب و هزینه 

های مورد نظر

مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن 

کارگاه
عنوان

4 3 2 1

449,000,000 هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه

مبلغ و ضریب پیشنهادی جزء برای تجهیز و برچیدن کارگاه : (ب)جدول 

احداث کانال بتنی روستای گل افزان شهرستان فومن: پروژه

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: دستگاه اجرایی 
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ضریب پیشنهادی کل

مبلغ پیشنهادی پیمانکار با 

احتساب تمامی ضرایب و 

هزینه های مورد نظر

مبلغ فصل پس از اعمال 

تمامی ضرایب
عنوان رشته ردیف

5 4 3 2 1

6,295,990,327
فهرست بهاي واحد پايه رشته 

1403آبياري و زهكشي  سال 
1

744,303,690

فهرست بهاي واحد پايه رشته 

انتقال و توزيع آب روستايي سال 

1403

2

449,000,000 تجهيز و برچيدن کارگاه 3

7,489,294,017 جمع

مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل : (پ)جدول 

احداث کانال بتنی روستای گل افزان شهرستان فومن: پروژه

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: دستگاه اجرایی 
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 بخش چهارم

------------ 

 و خصوصیمشخصات فنی 
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 گل افزان شهرستان فومن   یروستا  یاحداث کانال بتن پروژه :

 موقعيت جغرافيايی  .1

  فومنشهرستان  گل افزانروستای محل اجرای پروژه: 

 

 

   گل افزانراه دسترسی روستای    1شکل  

 اهداف پروژه:  .2

 . استفاده بهینه از منابع آب و اقزایش راندمان انتقال می باشد  پروژه یهدف از اجرا

 

 شرح مختصر کار   .3

  .اساس نقشه مشخصات اجرایی پیوست بر  TC2مسیر  در  300 به طول    مستطیلی داث کانال بتنیحا

 مختصات دقيق شروع کانال پس از عقد قرارداد توسط دستگاه نظارت به پيمانکار ابلاغ می گردد.

ديگریب • پرداخت  قرارداد  در  بينی شده  پيش  آيتمهای  از  غير  پيمانکار  ه  ن  به  پيمانکار    می صورت  و      گيرد 

 احتمالی را در قيمت پيشنهادی خود لحاظ نمايد. می بايست موارد  

از شروع عمل • بردار  مانکاريپ  يی اجرا  اتيقبل  نقشه  به  فرکانس   یمولت  GPS  با دستگاه  رياز مس  یموظف 

 باشد.   یجهت محاسبه احجام م 

 برنامه ريزی و مدت پيمان  .4

روز برای تجهیز کارگاه پیش بینی شده که پیمانکار موظف است   10بوده و    1403  ماه  تا پایان شهریورمدت اجرای پیمان  

روز پس از امضاء پیمان تهیه و به تصویب دستگاه نظارت برسد و پیمانکار باید    10برنامه زمان بندی تفصیلی اجرایی طی  

آب و هوای منطقه، جاده، منابع    قبل از تسلیم پیشنهاد قیمت، محل کار و نواحی اطراف را بازرسی نموده و شرایط کارگاه،
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آب و برق، مقدار و چگونگی تهیه مصالح و تمام مواردی را که ممکن است به نحوی در پیشرفت کار تأثیر داشته باشد مطالعه  

از تاریخ تحویل زمین تکمیل و تحویل   1403  ماه  تا پایان شهریورو ارزیابی نماید. بهرحال کلیه کارهای موضوع پیمان باید  

 فرما گردد. کار

 های پيمان نقشه .5

موجود طبق نظر دستگاه    یعموم  یهاتقاطع کانالها با جاده  یهادر محل  یانحراف  ینسبت به ساخت راهها  ی پیمانکار بایست

نماید.جاده اقدام  عرض جاده  یبایست  یانحراف  یهانظارت  زمین مجاور معادل    کهیاهم  از سطح  آن  ارتفاع  و  بوده  قطع شده 

( طبق مشخصات یاباید از نوع توونان )مصالح مخلوط رودخانه  یراه انحراف  یززیرسا  یباشد. مصالح خاک  یارتفاع جاده عموم

 باشد.  یعموم  یفنـّ

می  اجرای   مشخصات  حاوی  پیوست   هاینقشه  بهکار  و  ولیمی  قیتل  اجرایی  نقشه   عنوانباشد  موقع  است  ممکنگردد    در 

  تهیه   به  ملزم  گردد. لذا پیمانکار در هرحال  ارائه جدیدی  هایو یا نقشه  و یا کارفرما اصلاحات  نظارت  دستگاه  کار توسط  اجرای 

 .است هیکارگا   هاینقشه 

   میلگردگذاری  یهانقشه  ازجمله  ابنیه کارگاهی نقشه و تهیه  بوده پیمان به  منضم پروژه مختلف های ابنیه  اجرایی هاینقشه 

نسبت   ات یقبل از شروع عمل ی ستیبا  مانکاریباشد.پ پیمانکار می جزء تعهدات گذاریو رقوم کنی،پییجدول مربوط قالب بند با

  یستیپیمانکار با  دفتر فنی  توسطفوق   هاینقشه.  دیاقدام نما  ریاز مس  نیبه هنگام زم  یو عرض  یطول  یها  مرخی ن  ی  هیبه ته

 باشد. استفاده و اجرا میقابل نظارت  دستگاه از تصویب و پس تهیه 

ساخت به تعداد نسخ لازم اقدام و جهت تصویب  چون   یهاپس از اتمام هر بخش از کار نسبت به تهیه نقشه   یبایست  پیمانکار

هر   در  نماید.  ارسال  نظارت  دستگاه  نقشه به  کلیه  پروژه  موقت  تحویل  از  قبل  است  لازم  بوسیله    یها صورت  ساخت  چون 

 ( توسط پیمانکار تهیه و به مشاور ارائه گردد. Auto CAD)مانند  یکامپیوتر یافزارهانرم

 های تفصيلی  برنامه .6

به تجهیزات و ماشین  یاجرائ  یتفصیل  یهابرنامه با توجه  را  براکارها  قرارداد جهت روشن شدن   یآلات لازم  انجام عملیات 

 و تصویب دستگاه نظارت تسلیم نماید.  یمنضم به پیشنهاد جهت بررس ی خط یبرنامه زمان 

برا  یبینپیش  یمزبور باید تاریخ ها  یتفصیل  برنامه ابنیه و تأسیسات در هر مر  یشده  از  از کار، نحوه  شروع هر قسمت  حله 

را نشان   یموضوع پیمان و همچنین تاریخ نصب تجهیزات هیدرومکانیک   یپیشرفت عملیات، تاریخ تکمیل هر قسمت از کارها

  یها براکانال  یو پوشش بتن  یابنیه فنـّ  یبتن  یکارها  یباشد که اجرا  یبنحو  بایدانجام عملیات پروژه    یزمان   یهادهد. برنامه

 مسیر مربوط انجام شود. یممکن بعد از خاتمه کار خاک   یهر مسیر کانال یا زهکش در حداقل فاصله زمان

با احداث راههااین برنامه  یاجرا  که بعداً مورد توافق    یکامل داشته باشد. جز در مورد تغییرات   یسرویس هماهنگ   یها باید 

برنامه در  باشد.  گرفته  قرار  نظارت  ه  یهادستگاه  بایستمزبور  برا  یمچنین  لازم  زمان  نقشه  یمدت  و    یکارگاه  یهاتنظیم 

 باشد.   دهگردی  یبینپیش یعملیات اجرائ یگزارشها

که   یلازم که تشکیلات کارگاه و نیز میزان تخصص و طرز بکار گماردن کارمندان و افراد  یو تنظیم جداول و نمودارها  تهیه

 آنها نشان داده شده باشد.  یرا انجام و کارگاه خود را اداره نماید روپیمانکار به کمک آنها در نظر دارد امور مربوط 

بایست  پیمانکار و   یهمچنین  از  نظارت  دستگاه  نمایندگان  یا  مقیم  ناظر  مهندس  که  موقع  هر  کلیه    یدر  شود،  خواستار 

اضاف  کارها  یاطلاعات  دارد  نظر  در  اینکه  درباره  را  نیاز  درباره    ی مورد  یا  و  دهد  انجام  ترتیب  چه  به  را  خود  پیمان  مورد 
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انجام کار آماده و فراهم   یرا که در نظر دارد برا ی از آنها را دارد و یا وسایل تفاده که قصد اس ی هائ آلات و لوازم و دستگاهماشین

اجرا و  هدایت  نحوه  بالاخره  و  روشک  یسازد  کلیه  مسؤول  پیمانکار  حال  هر  در  بگذارد.  نظارت  دستگاه  اختیار  در  و  ار  ها 

کار به دستگاه نظارت و    یها. تسلیم برنامهباشدیمانجام عملیات در نظر گرفته و بکار خواهد برد،    یاست که برا  یهائ طریقه 

و یا ارسال اطلاعات مربوط به انجام    باشد یم  که مورد نظر پیمانکار  ییدستگاه نظارت نسبت به روشها  ییا جلب موافقت قبل

که طبق مفاد    یاتکه باشد رافع مسؤولیت پیمانکار نسبت به تعهد  یمورد نظر به هر صورت و به هر ترتیب  یهاکار و یا برنامه

 پیمان برعهده گرفته است، نخواهد بود. 

عمران    یبایست  پیمانکار و  سال سابقه  10با حداقل    یاریآب  اییک مهندس  رئیس کارگاه  بعنوان  نفر مهندس    کیکار مفید 

آب فنـّ   یاریعمران   دفتر  مسئول  حداقل    یبعنوان  فنـّ  کیو  دفتر  جهت  )کاردان(  نقشه   یتکنسین  مباشران   یبردارو  و 

 و بکار گمارد. معملیات استخدا یجهت اجرا یاو سازه ی عملیات خاک

 زمانی های تجديد نظر در برنامه  .7

نمودارهای خطی پیشرفت کارها نیز باید از طرف پیمانکار بطور جاری و مستمر در ضمن انجام کار تهیه و نگهداری شود.   

برنامه نمودارهای خطی  در  نظر  تجدید  و  تغییر  و  هرگونه  تغییرات  علل  درباره  تفصیلی  توضیحات  با  باید  کارها  زمانی  های 

نمودارهای خطی مزبور برای تعیین و مشخص کردن اینکه پیمانکار پیشرفتهای مورد   تجدید نظرهای مذکور همراه باشد. از

 لزوم را در هر زمان تحصیل کرده است نیز استفاده خواهد شد. 

 های زمانی اجرای کارها های پيمانکار در قبال برنامهوليتئمس   .8

برنامه چنین  از طرف  تسلیم  اضافی  اطلاعات  ارائه  یا  و  برنامههائی  در  نظر  تجدید  نیز  و  دستگاه  پیمانکار  توسط  مزبور  های 

های که به موجب پیمان برعهده دارد مبری نخواهد ساخت. پیمانکار باید  نظارت به هیچوجه پیمانکار را از وظایف و مسؤولیت

باشد که پرداخت هزینه می های زمانی مصوب را بطور دقیق رعایت نماید و در صورت عدول از آنها دستگاه نظارت مجازبرنامه

های پیمانکار منظور شده است تا های زمانی مذکور انجام شود و در صورت وضعیت آن قسمت از عملیات را که خارج از برنامه

 تاریخی که سایر کارهای وابسته )بنا به تشخیص دستگاه نظارت( پیشرفت متناسب بنمایند، به تأخیر اندازد.

گردد،  توسط پیمانکار احداث  بایست  پیمان در بخشی از مسیر موجود بوده و بخشی از آن می  جاده سرویس عملیات موضوع

بار    2های شنی حداکثر  باشد و هزینه آن بصورت گریدرزنی در جادهلذا نگهداری آن در طول مدت پیمان بعهده پیمانکار می

ستورکار دستگاه نظارت و تایید کارفرما قابل پرداخت ریزی در محلهای مورد نیاز و ترمیم آسفالت در صورت ابلاغ دو مخلوط

 باشد. می

ردیف  در  آن  هزینه  که  بوده  پیمانکار  بعهده  پروژه  در محدوده  موجود  انهار  موقت  انحراف  یا  برچیدن  حفظ  و  تجهیز  های 

 بینی گردیده است. کارگاه پیش

 آلات و تجهيزات صورت ماشين  .9

آلات و تجهیزاتی را که برای انجام کار  حداکثر ظرف یک هفته پس از مبادله قرارداد، پیمانکار باید فهرست کاملی از ماشین

در نظر گرفته تهیه و برای کسب موافقت دستگاه نظارت تسلیم نماید. این لیست شامل: تعداد، نوع و مشخصات، ظرفیت،  
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آلات و تجهیزاتی خواهد بود که توسط  ه و از حیث تعداد و نوع حداقل ماشینآلات مختلف بودمدل و شماره موتور ماشین

 بینی شده و یا بوسیله خود پیمانکار ضمیمه پیشنهاد گردیده است. دستگاه نظارت قبلاً پیش

ماشین که  موقعی  تا  حال  هر  پایدر  در  معینی  و  مخصوص  کار  هر  اجرای  برای  لازم  پیمانکارآلات  باشد  نشده  حاضر    کار 

 تواند دست به اجرای آن کار بزند. نمی

آلات از کارگاه و یا انتقال آن بجای  شرایط عمومی پیمان ذکر گردیده است خارج کردن ماشین  20بطوریکه در بند »و« ماده  

 دیگر منوط به موافقت کتبی مهندس مشاور خواهد بود. 

باشد، باید در صورت فرسودگی و یا  رای کار مورد نیاز میآلات و تجهیزاتی که در کارگاه موجود بوده و برای اجکلیه ماشین

 بروز عیب و نقص در اسرع وقت تعمیر و یا تعویض گردد. 

آلات عمده ساختمانی که پیمانکار برای اجرای عملیات پیمان نیاز دارد طبق برآورددستگاه نظارت بشرح لیست ذیل ماشین  

   .باشدمی

 ی اجرای عملیات پیمان توسط پیمانکار بر حسب تعداد مورد نیاز ماشین آلات عمده ساختمانی برا-1جدول

تعداد مورد   آلات و تجهیزات نوع ماشین

 نیاز

 تعداد مورد نیاز  آلات و تجهیزات نوع ماشین

 دستگاه     1 ویبراتور بتن  -7 دستگاه  1 کامیون کمپرسی -1

 "    1 کمپرسور  -8 "    1 اینچ   3یا  2کف کش  -2

 "   100KVA 1دیزل ژنراتور-9 "    1 برداری )توتال استیشن( دوربین نقشه -3

 "    1 غلطک دستی  -10 "    1  بتنیر -4

 "   1 آبپاش-11 "    1 مولتی فرکانس  GPSدستگاه  -5

بیشتری باشد که در  توضیح : در صورتیکه به منظور انجام عملیات موضوع پیمان نیاز به ماشین آلات دیگری و یا به تعداد  

 آلات را به تعداد کافی برای برنامه زمانی اجرای کار تأمین نماید. فهرست منظور نشده است پیمانکار بایستی این ماشین

 برآورد کارهای موضوع پيمان   .10

سازمان    1403 سالو توزیع آب روستایی    آبیاری و زهکشی    بهای پایه رشته  فهرستکارهای موضوع این قرارداد بر اساس  

برآورد گردیده و پیمانکار در اجرای آن ملزم به رعایت کلیه مطالب مندرج در کلیات، دستورالعمل و    مدیریت و برنامه ریزی

 مقدمه فصول فهارس بها می باشد. جهت انجام پروژه مذکور توجه پیمانکار را به موارد ذیل معطوف می نماید. 

 چيدن کارگاه تجهيز و بر  .11

برچیدن  هایهزینه و  پیش  کارگاه  تجهیز  قیمتها  برآورد  تا سقف    است  گردیده  بینیدر  آنها  از  یک  هر  تأمین  در صورت  و 

پرداخت  قابل  اضافی  هزینه  غیرمجاز(  یا  )مجاز  پیمان  تمدید  صورت  در  که  است  بدیهی  است.  پرداخت  قابل  شده  برآورد 

 باشد.تهیه موارد زیر در تجهیز کارگاه بر عهده پیمانکار می باشد: نمی

 متر مربع و کانکس دستگاه نظارت و کارفرما   1000ل در محدوده پروژه به میزان حداق تجهیز کارگاه زمین •

 درصورت ارائه اجاره نامه قابل پرداخت می باشد  420104آیتم  .کارگاه ومخابرات، برق آب تأمین

 . به همراه تجهیزات قابل پرداخت می باشدو دستگاه نظارت   در صورت تهیه مکان مجزا برای کارفرما 420302آیتم  •
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در صورت داشتن گواهی مربوطه و  معرفی مسئول ایمنی و رعایت نکات مربوط به آن قابل پرداخت    420306آیتم   •

 می باشد. 

همچنین تهیه عکس از یک نقطه ثابت در طول مدت    فراهم نمودن امکان عکاسی و فیلمبرداری دیجیتال در کارگاه. •

 اجرای پروژه از هر مرحله از کار

 با مشخصات به روز مورد تایید مشاور در کارگاه .     LAPTOPبینی یک دستگاه متر لیزری و یک دستگاه پیش •

 در کارگاه.  A3بینی یک دستگاه کپی و پرینتر در قطع پیش •

کابینت   2عدد میز اداری ، یک میز جلسه و    3تجهیز اتاقها به میز تحریر و صندلی و میز نقشه و کابینت )حداقل   •

 صندلی و سایر وسایل لازم( و همچنین تجهیز آبدارخانه.   10پرونده ، 

برای   برای  یانگینبطور ممشاور، کارفرما و آزمایشگاه  مهندس  کارمنداندر یک وعده روزانه    مناسبتامین غذای گرم   •

  در هزینه   ( پروژهو تمدیدشده  اولیه  مدت  )در طول   اجرائی  عملیات  طولنفر افراد استفاده کننده در    3تعداد متوسط  

 .  است گردیده بینیپیش فوق 

تسلیم  انجام  درصورتتجهیز کارگاه  بیمه  هزینه • پیشکارفرما    به  نامهبیمه  رونوشت  و  ردیف  بینتا سقف  ی شده در 

 باشد.  می پرداخت  قابل 421301

 شرایط عمومی پیمان بعهده پیمانکار می باشد.  21بیمه ماشین آلات و بیمه اشخاص ثالث به استناد ماده  •

هیچ گونه مبلغی پرداخت نمی گردد و ضمن این که    اجرای هریک از آیتم های پیش بینی شده در برآورد،عدم  در صورت  

  پیش بینی شده با توجه به پیشرفت فیزیکی پیمان پرداخت می گردد.آیتم های 

   آزمايشگاهی هایهزينه   .12

بندی،  آزمایش های لایه  یا  آزمایش بتن و  باشد   پیزومتر  کلیه هزینه های  پیمانکار می  به عهده  و    بنا به تشخیص کارفرما 

پرداخت خ از ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه  با هماهنگی دستگاه    واهد شد.پرداخت هزینه های آن  پیمانکار میبایستی 

از تجهیز    421402  تمیآ  شاتیآزما  نهیپرداخت هز  یبرا  نظارت اقدام به تهیه و آزمایش بتن توسط آزمایشگاه ذیصلاح نماید.

 شده است. ی نیب شیپ و برچیدن کارگاه  

 ريزی ابنيه فنــّی  بتن  .13

از نوع     یفن  یها  هیو ابن  یلیکیلوگرم در مترمکعب ، کانال مستط  250با عیار سیمان    200Bبتن  کانال دوزنقه از نوع بتن   

نوع  باشدیکیلوگرم در مترمکعب م  300با عیار سیمان    250Bبتن   از  بتن لاغر )مگر(  ع   100B.و  در    لوگرمیک  150  اریبا 

 . باشدیمترمکعب م

از نوع    ی در ابنیه فنـّ  یمصرف   ی خواهد بود.. میلگرد فولاد  IIو پوشش کانال پرتلند تیپ    ی در ابنیه فن ّـ  ی سیمان مصرف  نوع

فولاد فولاد  AIIآجدار    یمیلگرد  جارنیمه  ی)میلگرد  حد  مقاومت  حداقل  با  معادل    یسخت(  بر   3000شدن  کیلوگرم 

 .  باشدیم دیآن )رشت( با ارائه فاکتور خر دیکارخانه نورد تول نیکتریآن از نزد هی، و محل ته مربعسانتیمتر

جا  مانکاریپ   کهیصورت  در به  آماده  بتن  نما  یاز  استفاده  درجا  استاندارد    یتمام  تیرعا  دیبتن  مل  6044ضوابط    یسازمان 

 باشد.  یم  یاز بتن الزام یو نمونه بردار یزیحمل، بتن ر د،یاستاندارد مربوز به تول
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مشخصات فنـیّ عمومی    4-16-3های معّرف کیفیت بتن که از هر قسمت کارهای بتنی مطابق بند  نمونهمعدل تاب فشاری  

از    5-16-3( گرفته و بعمل آمده باشد و براساس بند  108)نشریه شماره   مقاومت مشخصه کمتر باشد. هرگاه    %100نباید 

تاب فشاری خواسته شده کمتر باشد، جرائمی   %100های معّرف کیفیت بتن هر قسمت از کار از  میانگین تاب فشاری نمونه 

می تعلق  پیمانکار  به  زیر  برای گیردبشرح  آیتمهایی  مشخصه  مقاومت  بر  علاوه  سازه  بودن  آب  جریان  معرض  در  توجه  با   .

 . در زمان اجرا  از طرف دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ می گرددکنترل سایش و اسلامپ 

بتن نسبت به تاب    هایمعدل تاب فشاری نمونه

 فشاری خواسته شده در مشخصات فنـیّ 
 جرائــــم متعلقــــه

های بتن آزمایش یک درصد هزینه کل آن قسمت از کارهای بتنی که نمونه %90تا  %100کمتر از 

باشد )به تشخیص دسـتگاه نظـارت( شده معرف کیفیت بتن آن قسمت می

 برای هر درصد کاهش مقاومت.

هـای بـتن دو درصد هزینه کـل آن قسـمت از کارهـــای بتنـی کـه نمونـه %80تا  %90کمتر از 

باشد )به تشـخیص دسـتگاه آزمایش شده معرف کیفیت بتن آن قسمت می

 نظارت( برای هر درصد کاهش مقاومت مازاد بر ده درصد اول.

از  هرگاه میانگین تاب فشاری نمونه بتنی  ابنیه فنـیّ کمتر باشد بنا به    %70های بتن هر قسمت کارهای  مقاومت مشخصه 

های فوق توسط پیمانکار و اجرای مجدد کار تشخیص و پیشنهاد دستگاه نظارت و تصویب کارفرما نسبت به تخریب قسمت 

ز  برابر مشخصات در کل به هزینه پیمانکار اقدام خواهد گردید. تأخیر ناشی از اجرای دوباره کار و لوازم، جزو تأخیرات مجا

 پیمانکار محسوب نخواهد گردید. 

بتنی مجموع هزینه  از هزینه کل کارهای  : منظور  اجرای عملیات بتنتبصره  لوازم و  به تهیه مصالح و  به  های مربوط  ریزی 

قالب هزینه  میانضمام  آرماتور  و  مابه  باشد.بندی  بند  این  در  بتن  جریمه  از  شده منظور  اجرا  بتن  و  مرغوب  بتن  التفاوت 

 د. باش می

 منابع و معادن تهيه مصالح   .14

از معادن را به  از محل کارگاه بازدید نموده و بررسیهای لازم جهت کسب اطلاع  از تسلیم پیشنهاد خود  پیمانکار باید قبل 

 عمل آورده و از جمله باید منابع تحصیل مصالح را برای موارد زیر در نظر گرفته باشد : 

ترمیم خاکریزهای حفاظتی در قسمتهائی از مسیر که خاک محل فاقد مشخصات لازم  منابع تأمین خاک مناسب برای   ❖

 باشد. 

 ها. شن و ماسه لازم برای انواع بتن ❖

 میلیمتر 50تا  20مصالح توونان لازم برای احداث جاده سرویس و بستر سازی کانال با دانه بندی  ❖

 نـیّ. مصالح قشر شنی روسازی راهها با دانه بندی مشروح در مشخصات ف  ❖

قابل   مصالح  میزان  و  نوع  نظر  از  بطوریکه  دهد،  انجام  مستقل  و  کامل  بطور  را  لازم  شناسائی  و  بررسیها  باید  پیمانکار 

 برداری از هر معدن مورد نظر اطمینان کافی حاصل نماید  بهره

اقدام کرده و فاصله های حمل  (  2بنابراین پیمانکار باید نسبت به تامین مصالح رودخانه ای مورد نیاز طبق جدول شماره )

 مصالح به آن صورت قابل پرداخت می باشد. 
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 فاصله های حمل مصالح از میانگین معادن موردنظر تا محل پروژه -2جدول

حداکثر فاصله حمل قابل 

 قبول )کیلومتر( 
 ردیف عملیات  فاصله حمل )کیلومتر( 

-- 75 
 

فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در  

 خاکریزيهاي سنگی 
1 

-- 75 
بتن از محل   أي(رودخانه ) فاصله حمل مصالح سنگی 

 معدن تا محل تولید بتن 
2 

 3 (دیلمانفاصله حمل سیمان ) 111 300

 4 فاصله حمل میلگرد)فولاد گیلان( 32 450

 

به عمل آورده و با توجه به همه جوانب ،  پیمانکار موظف است قبل از پیشنهاد قیمت از محل معدن مصالح بازدید و بررسی های لازم را  
 آنالیز و پیشنهاد قیمت در اسناد مناقصه را ارائه دهد. 

معادن مذکور به هیج وجه رافع مسئولیت پیمانکار در انتخاب و پیشنهاد معادن موردنظر که دارای مصالح مناسب با مشخصات فنی مورد 
 تایید جهت دانه بندی باشد نخواهد بود.

بوده و هرگونه    هزینه کلیه پیمانکار  برعهده  از منابع  استخراج و تهیه مصالح  برداشت و مخارج  اخذ مجوز  از قبیل  عملیات 

 برداری از هر قبیل که باشد به استثناء هزینه حمل مردود خواهد بود. ادعائی در خصوص اختلاف احتمالی و هزینه بهره

  ساختمانی  کارهای  .15

 120  شماره  ( و نشریهوزهکشی  آبیاری  فنی  )مشخصات  108  شماره   نشریه  برپایه  بایستی  یل، اجرا و تحوساخت  مراحل   کلیه

 گیرد. می انجامکشور  ریزیو برنامه مدیریتسازمان فنی  و معیارهای )آبا(( دفتر تحقیقات  ایران بتن نامه )آیین

و برای قالب بندی برم کانال    باشدمی  نظارت  مورد تأیید دستگاهفلزی  قالب  لزوماً از نوع  بتنی  در کارهای  مورد استفاده  قالب 

 سانتی متر استفاده شود.  5/2*10های ذوزنقه ای از قالب چوبی )چوب نراد( به ضخامت 

ریز بتن  عملیات  برای  ها  کانال  بستر  سازی  آماده  فرآیند  ترمینگ در  از  پس  هایی  کانال  شیروانی  شیب  تثبیت  جهت  ی 

 30اولیه،عملیات شفته ریزی انجام پذیرد در این شرایط کف بستر کانال ها چنانچه کد ارتفاعی بستر با خط پروژه،کمتر از  

اختلاف  سانتی متر باشد کل اختلاف رقوم بین سطح طبیعی و خط پروژه با عملیات شفته ریزی پر گردد. در شرایطی که  

از   بیش  تامین خواهد شد.  30رقوم  کانال  ای در کف  رودخانه  از طریق مصالح  بلوکاژ  با  آن  التفاوت  مابه  باشد  متر    سانتی 

پخش، آب    "با عنوان    035301درصـد باشـد.  بدین منظور آیتم    90بلوکاژ صـورت پذیرفته بایسـتی دارای حداقل تراکم  

درصـد به هر ضـخامت    95و کوبیدن قشـرهای خاکریزی و توونان، با تراکم کمتر از  کردن، رگلاژ    پروفیلهپاشـی تسـطیح،  

مشـخصـات با  اسـت.  "مطابق  شـده  گرفته  نظر  در    در  و  میباشـد  خاک  تراکم  تسـت  انجام  به  منوط  فوق  آیتم  پرداخت 

 ی شود.گرفته م در نظر   0.6صـورت عدم انجام تسـت یا رسـیدن به تراکم مورد نظر ضـریب کاهشـی  

ریزی بـا ضـــخـامـت    بـه منظور قـابـل بهره ـادهبرداری شـــدن ج هـای خـاکی در مجـاورت پروژه، عملیـات شـــن  -

آیتم    40تقریبی   طریق  از  آن  حمل  و  بارگیری  و  مصـالح  تهیه  اسـت.  گردیده  پیشبینی  تسـطیح،   035101سـانتیمتر  و 

پرداخت میباشد. قابل ذکر است تمامی هزینه  035301پخش، تراکم  و رگلاژ آن با آیتم     های تراکم و کوبیدن لایه  قابل 

درصـد میباشـد. در غیر این صـورت پرداخت    90های خاکریزی منوط به انجام آزمایش تراکم خاک با درصـد تراکم حداقل  

 پرداخت میگردد.   0/6آیتم فوق با اعم لا ضریب کاهشی  
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برداری اولیه    ریزی جادههای سـرویس پیمانکار بایسـتی اقدام به انجام عملیات نقشـه  یات شـنبه منظور تعیین حجم عمل  -

و ثانویه و ارائه مقاطع طولی و عرضـی راه و تهیه جدول احجام خاکی نماید. بدین ترتیب مبنای کلیه پرداختها بر اسـاس   

 پذیرد.   صورت نمی ها و جدول احجام خواهد بود و خارج از آن هیچگونه پرداختی نقشه

هایی که امکان تردد تراک میکســر بتن وجود دارد   به منظور حمل بتن از محل ســاخت به محل اجرای پروژه در محل  -

 بینی شـده اسـت.   پیش 150814آیتم 

 قابل پرداخت است.  060101بندی برم برای کل مسیر کانال از طریق آیتم  در کانال آبیاری، قالب-

 آلات و عابرپیاده با هماهنگی دستگاه نظارت تعیین میگرد  لها برای عبور و مرور ماشینجانمایی پ  -

تنظیم صورت جلسات کارگاهی برابر آنچه که در کلیات فهرست بهاء می باشد ارایه می گردد و در صورت عدم تهیه صورت 

کارگاهی می نماید که حق الزحمه آن    جلسات در حین اجرای کار توسط پیمانکار، مشاور مبادرت به تهیه ی صورت جلسات

 از محل مطالبات پیمانکار دریافت می شود بدون این که پیمانکار اعتراضی داشته باشد. 

 رعايت موارد مشروحه زير الزامی می باشد   .16

 نحوه عمل در مورد هزینه های بیمه های اجتماعی براساس بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. -

) از طریق اسناد خزانه اسلامی یا اوراق    صورت ریالیه  ب  کارفرما هیچگونه تعهد پرداخت ارزی نداشته و کلیه پرداختها  -

 می باشد.  مشارکت (

 گردد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی اجرا می 15/9/82مورخ  173073/101دستورالعمل تعدیل براساس بخشنامه  -

کم  طیشرا  - غ   ی عال  یشورا   ی دائم  تهیمصوبه  شماره    رعامل یپدافند  به  در   07/07/1397مورخ    1040/1/160کشور 

آ اجرا  نییخصوص  دائم  58ماده    یینامه  احکام  بند  یقانون  توسعه   109و    106مواد    (پ )  و  پنج ساله ششم  برنامه  قانون 

  یم  یکشور الزام  یعمران  یح هاطر  ی اپروژه ه  یو اجرا  یعامل در مطالعه طراح  ریاصول پدافند غ   تیکشور در رابطه با رعا

 . باشد

 حفاظت تاسيسات موجود  .17

انتقال نیرو و برق فیبر نوری و تیرهای پست و تلگراف و   پیمانکار موظف است هنگام کار در مجاورت خطوط مواصلاتی و 

کابلهای برق و  تلفن و سایر تاسیسات که روی زمین نصب شده و همچنین تاسیسات زیرزمینی نظیر خطوط لوله آب و گاز و  

تلفن نهایت دقت را به عمل آورد تا از هر گونه خسارت به این قبیل تاسیسات اجتناب گردد. در صورت بروز هر گونه خسارت  

ناشی از عملیات مربوط به اینگونه تاسیسات پیمانکار مسئول خسارت وارده خواهد بود. لذا پیمانکار موظف است قبل از شروع 

 ی ضمن تماس و هماهنگی با مقامات ذیربط مجوز لازم را از دستگاه نظارت کسب نماید. به اجرای عملیات حفار

باشد   مشابه  موارد  و  مخابرات  و  برق  تیر  جابجائی   به  نیاز  اجرائی  عملیات  اجرای  پروژه جهت  در طول مدت  در صورتیکه 

ا اقدام نماید و هزینه های آن از ردیف بودجه  پیمانکار باید با اخذ مجوز های لازم از مشاور و کارفرما نسبت به جابجایی آنه

ابلاغ   را  آن در صورت وضعیت دستورات لازم  پرداخت  در صورتی که کارفرما جهت  باشد.اما  پرداخت می  قابل  ای کارفرما 

 قابل پرداخت می باشد.  2/1نماید. این هزینه ها با ارایه اسناد مثبته و با اعمال ضریب 

 صورتجلسات  .18

 :گیرد قرار توجه مورد باید زیر موارد اتصورتجلس تنظیم در
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 فنی مشخصات عمومی، فنی مشخصات اجرایی، های نقشه اساس بر و عملیات اجرای  حین در باید صورتجلسات -

 :باشند زیر اطلاعات حداقل شامل و شوند تهیه دستورکارها و خصوصی

 پیمان، موضوع و پیمان تاریخ شماره، پیمانکار، مشاور، مهندس کارفرما، نام -

 صورتجلسه، موضوع کار اجرای برای لازم فنی توجیهات و دلایل ذکر -

 کار، فنی مشخصات بیان و کامل جزییات با نقشه ترسیم و کافی توضیحات ارایه -

 .عملیات احجام و مقادیر محاسبه و کار نمودن متره -

 .برسد (شده تعیین موارد در)  کارفرما و مشاور مهندس مقیم، ناظر مهندس پیمانکار، امضای به باید صورتجلسات -

 و کار موضوع همراه به  وضعیت صورت در اعمال برای مشاور مهندس به کارفرما توسط باید  صورتجلسات تمامی

 ابلاغ .باشد نمی استناد قابل و نبوده معتبر کارفرما  ابلاغ فاقد  صورتجلسات . شود ابلاغ مقادیر خلاصه جدول

 های مسئولیت و تعهدات از بوده و صورتجلسات و مدارک سازی مستند منظور به کارفرما توسط صورتجلسات

 .کاهد نمی پیمانکار و مشاور مهندس

 سپری و اینصورت غیر در باشد داشته مطابقت صورتجلسه موضوع عملیات اجرای زمان با باید کارفرما ابلاغ تاریخ -

 .بود نخواهد استناد قابل صورتجلسه کار، اجرای زمان از ماه سه شدن

 .باشد نمی مجاز صورتجلسه  ابلاغ و تنظیم از قبل شده انجام کار بابت از پیمانکار به پرداخت هرگونه -

توضیح اینکه انجام آزمایش تراکم توسط آزمایشگاه با درخواست پیمانکار و تایید مهندس ناظر و ارائه شیت آزمایشگاهی در  

 باشد. بهای تراکم خاکریزها الزامی میپرداخت 

پرداخت آیتم های زیر تراز آب با نصب پیزومتر توسط آزمایشگاه مکانیک خاک مورد تایید کارفرما و قرائت رقوم تراز آب  -

 داخل پیزومتر با تایید دستگاه نظارت و ابلاغ کارفرما قابل پرداخت می باشد . 

 بيمــه حوادث   .19

شرایط عمومی پیمان لازم است بخشی از ساختمانها و تأسیسات موضوع پیمان را با کسب    21ماده  "ج"پیمانکار مطابق بند 

گذار پرداخت نظر کارفرما در مقابل حوادث غیرمترقبه بیمه نماید که توسط کارفرما در قبال ارائه اسناد مثبته عیناً به بیمه

 آلات و بیمه اشخاص ثالث بعهده پیمانکار است.شود. توضیح اینکه بیمه تجهیز کارگاه و بیمه ماشینمی

 پيش بينی و احتياطهای لازم   .20

به   آورده  زیانها و خساراتی وارد  ابنیه مجاور  به  به طور کلی  پیمانکار موظف است در محلهایی که گودبرداری ممکن است 

 هزینه خود و برای حفاظت ابنیه هر گونه پیش بینی لازم را بنماید. 

شه در جاده و یا پیاده رو پیمانکار لازم است اعمال احتیاطی و دقت لازم جهت حفاظت مصالح مجاور محل  در موقع حفر تران

مواقع   در  که  مصالحی  نماید.  اجتناب  گودبرداریها  مجاور  قسمتهای  تخریب  و  تزلزل  از  دیگر  عبارت  به  یا  و  بنماید  را  کار 

ود تا در موقع پر کردن گود در صورت مجاز بودن مورد استفاده  گودبرداری به دست می آید در کنار گودها به ترتیب چیده ش

پیمانکار و به هزینه مشار پیمانکار موظف قرار گیرد. روشنایی و نگهبانی محلهای گودبرداری شده بر عهده  بود.  الیه خواهد 

مح در  پیاده  عابرین  و  رانندگان  به  اخطار  برای  معین  فواصل  در  قرمز  چراغهای  و  علائم خطر  نصب است  گودبرداری  لهای 
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نموده و از اتباشتن خاک در مسیر عبور وسائل نقلیه و یا هرگونه عملیات دیگری که احتمالا باعث بروز حوادث و تصادفات  

رانندگی شود به شدت ممانعت نماید. در صورت سهل انگاری در اینگونه موارد و بروز حوادث پیمانکار مسئول پرداخت هر 

نی خواهد بود. در مواقعی که محلهای گودبرداری شده خیابانی را قطع می کند، پیمانکار می بایستی  گونه خسارت مالی و جا

های لازم را معمول داشته و ترتیبی داده شود که از قطع شدن عبور و مرور  بینیجهت تسهیل عبور و مرور وسائل نقلیه پیش

منظور از ورقهای فولادی به مقاومت لازم استفاده شود. هزینه گردد به این  وسائل نقلیه جلوگیری به عمل آید. پیشنهاد می

 اینگونه عملیات کلا به عهده پیمانکار خواهد بود. 

برق   چراغ  تیرهای  قبیل  از  دارد  قرار  پیمانکار  عملیات  مسیر  در  و  باشد  می  عموم  استفاده  مورد  که  وسائلی  و  لوازم  حفظ 

و گاز موجود در زمین و درختان و به طور کلی تاسیسات موجود بر عهده  کابلهای فشار قوی، ضعیف و تلفن، لوله های آب  

پیمانکار است و نامبرده مسئول هر نوع خساراتی که در اثر انجام کارهای مربوطه و یا سهل انگاری کارگران و ماشین آلات 

   مشارالیه حادث شود، بوده و باید آنها را به هزینه خود به صورت اولیه تعمیر نماید.

افراد عادی ساکن اطراف پروژه پیمانکار موظف می باشد در مجاورت حوضچه های ج از بروز حوادث جهت  هت جلو گیری 

 احداثی و ابنیه هایی که خطر سقوط و غرق شدن در آن وجود دارد اقدام به نصب تابلوهای هشدار دهنده دائمی نماید .   

 ساير شرايط  .21

برداشت کدهای   به  ملزم  و مختصات  پیمانکار  موجود  های  مارک  بنچ  اساس  بر  کردن مسیر  پیاده  و  زمین موجود  ارتفاعی 

روپرهای داده شده بوده و بایستی نسبت به کنترل آنها با نقشه ها و پروفیل های طولی  و دیگر اسناد و مدارک پیمان اقدام  

 نماید و در صورت مشاهده هر گونه اختلاف مراتب را کتبا گزارش نماید. 

 مطابقت و صورتجلسه خواهد شد.  NCCزمان تحویل پروژه کد های روی نقشه با کدهای ارتفاعی نزدیکترین در  -

 نصب علائم راهنمایی و رانندگی در هنگام عملیات به عهده پیمانکار می باشد.  -

....( بر عهده پیمانکار بوده و  رعایت کلیه نکات ایمنی در کارگاه و نصب علائم هشدار دهنده )نوار، تابلو، چراغ چشمک زن و  -

 مسئولیت بروز هر گونه حادثه ای بر عهده وی می باشد. 

 رعایت کلیه مشخصات فنی که از طرف دستگاه نظارت ابلاغ می گردد، الزامی است.  -

  پیمانکار می بایست یک نفر کارشناس عمران، یک نفر نقشه بردار و یک نفر کارشناس کنترل پروژه در دفتر فنی داشته  -

 باشد. 

هر گونه تغییرات در نقشه و مشخصات و پلان و پروفیل و دیتیل ها فقط باید با دستور کار کتبی دفتر مرکزی مشاور ابلاغ   -

 توسط کارفرما صورت پذیرد. 

پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات، عمق و موقعیت دقیق منصوبات زیرزمینی)شبکه فاضلاب، آب، گاز، مخابرات،   -

( را با هماهنگی دستگاه نظارت سونداژ نماید تا در صورت لزوم اصلاحات لازم در طرح صورت پذیرد. چنانچه برق و غیره

اثر قصور پیمانکار در حین سونداژ و یا عملیات اجرایی به منصوبات زیرزمینی خسارت وارد شود، هزینه آن بر عهده   در 

 پیمانکار خواهد بود. 

به - مربوط  مجوزهای  گرفتن  و  وجود    هماهنگی  در صورت  و  است  کارفرما  عهده  به  عملیات،  اجرای  برای  ترافیک  مسایل 

 هزینه های احتمالی مربوطه، آن هزینه ها بر عهده پیمانکار می باشد.

ارائه صورت وضعیت و تعدیل های موقت و قطعی در صورتی مورد قبول و قابل بررسی خواهد بود که توسط نرم افزار تدبیر   -

کپی شده و همراه نسخه چاپی آن به مشاور ارائه گردد. پرداخت    (CD) نظر بر روی یک لوح فشرده  نوشته و فایل مورد
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هر صورت وضعیت منوط به رفع نواقص و تکمیل و ارائه نقشه های ازبیلت صورت وضعیت قبلی و همچنین ارائه ازبیلت  

احجام مندرج د اساس  بر  باشد. مبالغ صورت وضعیتها  انجام شده می  لذا  کارهای  و  ر صورت مجالس محاسبه می گردد 

تاییدیه   اخذ  و  پیگیری  مسئول  پیمانکار  و  بود  نخواهد  پرداخت  قابل  کارفرما  مصوب  مجالس  صورت  فاقد  کارهای 

 صورتمجالس از دستگاه نظارت و کارفرما می باشد. 

قبل از   مهمور به مهر آن دفتر  های مورد تایید دفتر فنی کارفرما وبرگزاری کمیسیون تحویل موقت منوط به ارائه نقشه    -

و چاپ پلان ازبیلت کل کار در    GISو در قالب    UTMانجام عملیات و نقشه ازبیلت کل کار بر اساس سیستم موقعیت  

  مدیریت آب و خاکو تکمیل فرم خلاصه اطلاعات طرح توسط پیمانکار و با هماهنگی دستگاه نظارت و    25000/1مقیاس  

 می باشد. 

 است پرسنل خود را در برابر حوادث کارگاه و با قوانین جاری کشور بیمه نماید.پیمانکار موظف   -

اخطار و  - نوارهای  از  استفاده  با  بایستی  پیمانکار می  نقلیه در کانالها،  افراد و وسایل  از سقوط  جهت حفاظت و جلوگیری 

م اینگونه  اضافی  هزینه  و  نماید  اقدام  دهنده  هشدار  تابلوهای  و  زن  چشمک  ملحوظ چراغهای  قیمت  پیشنهاد  در  وارد 

اقدام و هزینه های حاصله را بانضمام   از محل   %50گردیده است. بدیهی است که در غیر اینصورت کارفرما راساً  جریمه 

 مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود و پیمانکار حق اعتراض نخواهد داشت.

عمل  19مطابق ماده   - آغاز  از  پیش  پیمانکار،  پیمان  از لحاظ شرایط عمومی  را  نقاط نشانه و مبدا  باید  پیمان،  یات موضوع 

تطبیق با نقشه ها کنترل نماید و در صورتی که اختلافی موجود  نباشد درستی آنها را تایید و اعلام دارد و در صورتی که 

کا و  مشاور  مهندس  با  موجود  وضع  تا  برساند  مشاور  مهندس  اطلاع  به  را  مراتب  باشد،  داشته  وجود  رفرما  اختلافی 

صورتمجلس شود و ملاک شروع عملیات قرار گیرد. بدیهی است که پس از آغاز عملیات در هر بازه طبق برنامه زمانبندی،  

در زمان تحویل قطعی نیاز به ارائه نقشه مصوب دفتر   هیچگونه اعتراضی از جانب پیمانکار در این زمینه پذیرفته نیست. 

 فنی می باشد. 

کارگاه، پیمانکار باید بی درنگ، نقاط نشانه و مبدا و همچنین علایم مربوط به آنها را با بتن یا    پس از تحویل هر قسمت از  -

 مصالح بنایی تثبیت نماید و در طول مدت اجرای کار تا تحویل موقت با هزینه خود حفظ و نگهداری کند. 

کل - پرداخت  نحوه تخص  تیمبالغ صورت وضع  هینحوه  به  توجه  با  ر  صیها  پرداخت  به صورت  است    ،یالیاعتبارات ممکن 

مشارکت   اسلام  ا ی اوراق  خزانه  هر    ی اوراق  به  پرداخت  صورت  در  ها  کیو...باشد.  روش  پ   ی از  الذکر،  حق    مانکاریفوق 

پ   رامورد نظر    بیرض  ستیبا  یرا نخواهد داشت و م   یادعا  چگونهیه   خیتار  ی. در ضمن مبناد یخود لحاظ نما  شنهادیدر 

 باشد.  یاوراق م لیتحو  خیها، تار تیپرداخت صورت وضع

تول  تیرعا - توان  از  استفاده  حما  ی و خدمات  یدیقانون حداکثر  و  مورخ   19091/364به شماره    ی رانیا  یاز کالا  تیکشور 

  ریو غ   میمستق  یقرارداد ها  یدر تمام  رانمانکایقانون توسط پ   نی( ا5کامل مفاد ماده )  تیرعا  نیو همچن  12/03/1398

مجموعه سامانه    ریز  ی داخل  ی ها  یبه ثبت نام در فهرست توانمند  ظفمو  مانکارانیپ   ی باشد. ضمنأ تمام  ی م  یالزاممیمستق

 باشد.  ی قانون م نی( ا4موضوع ماده )

  تیریمد یشرکت مادر تخصص یکل محترم دفتر حقوق  ری)حل اختلاف( و نامه مد  مانیپ   یعموم  طیشرا 53به استناد ماده  -

ا آب  شماره    رانیمنابع  دعاو  27/07/1399مورخ    99/د/19772به  و  اختلافات  ف  یدر خصوص   ن ی طرف  نیمابیمطروحه 

ز خود سلب و مطابق  را بدوا ا  ییحق مراجعه به مراجع قضا  ی که در صورت بروز اختلافات و دعاو  ند ینما  یقرارداد توافق م

نما  مانیپ   یعموم  طیشرا  53ماده   ماده  ندیعمل  ج  بند  به  منجر  اختلاف  خصوص  در    مانیپ   یعموم  طیشرا  53.ضمنا 

 گردند.  ی کشور ملتزم م یفن   یعال یشورا یبدوا به حل و فصل اختلاف خود نزد داور نیطرف
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در خصوص   07/07/1397مورخ    1040/1/160کشور به شماره    رعامل یپدافند غ   یعال   یشورا  یدائم  تهیمصوبه کم  تیرعا -

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور در    109و    106و بند پ موارد    ی قانون احکام دائم  58ماده    یینامه اجرا  نییآ

 باشد  یم یکشور الزام یعمران  یطرح ها ی اپروژه ه یو اجرا یعامل در مطالعه طراح ریاصول پدافند غ  تیرابطه با رعا

 ايمنی در کارگاه  .22

سازمان برنامه و بودجه کشور )موضوع مدیریت    447های مندرج در نشریه  پیمانکار بایستی بر اساس مفاد و چک لیست 

  -3مدیریت بهداشت و    -2مدیریت ایمنی،    -1های  ایمنی در کارگاههای عمرانی( نسبت به ممیزی و ارزیابی ماهانه حوزه

اهم تصمیمات و مصوبات  مدیریت محیط زیست   این زمینه رعایت  در  نماید که  اقدام  نهمین جلسه شورای فنی  "پروژه 

توسط رییس سازمان برنامه و    4/10/96مورخ    1591264که طی نامه شماره    27/9/96موضوع صورتجلسه مورخ    "استان

با   قرارداد  انعقاد  و  است  الزامی  اسناد(  )پیوست  است  گردیده  ابلاغ  استان  معرفی  بودجه  به  منوط  مناقصه  برنده  شرکت 

 ( خواهد بود.27/9/96الذکر )مورخ مسئول ایمنی توسط آن شرکت و با رعایت کلیه تصمیمات و مصوبات دیگر جلسه فوق 

پیمانکار مسئول ایمنی کلیه کارگران و سایر اشخاص مجاز دیگر که به محیط کارگاه وارد میشوند و یا در آنجا مشغول به کار  

 واهد بود و در تأمین ایمنی آنها باید کلیه اقدامات ضروری را بعمل آورد. اقدامات مزبور بشرح زیر میباشد: هستند خ

 تهیه و ارائه مقررات ایمنی و اضطراری.  •

 تهیه و ارائه و نصب علائم در محلهای مورد نظر.  •

 شدن در آب و غیره. ی، غرق گرفتگ سوزی، برق تهیه وسائل جهت مقابله با سوانح و موارد غیر مترقبه نظیر آتش •

 تأسیس و تجهیز اطاق کمکهای اولیه بطورکامل. •

 نگهداری ایمنی کلیه گودبرداریها.  •

تهیه و ارائه کلاههای ایمنی و پوشاک حفاظتی در محلهای مورد لزوم برای کلیه کارکنان از جمله)با تأئید کارفرما( در   •

 ارفرما. مورد بازدیدکنندگان مجاز از تأسیسات و نمایندگان ک

 تهیه و نصب علائم راهنمایی و رانندگی در نقاط مورد لزوم.  •

آلات به رعایت دقیق و کامل مقررات راهنمایی و رانندگی و انجام  ملزم نمودن رانندگان کامیونهای مصالح و سایر ماشین •

 ها و معابر عمومی منطقه در حال تردد هستند. احتیاطهای لازم بخصوص در شرایطی که در جاده

 خطرکه به درستی نگهداری شوند.تهیه تجهیزات مکانیکی بی •

بایستی اطمینان حاصل نمایدکه مقررات ایمنی رعایت گردیده و این مقررات که قبلاً به تأئید بطور کلی همواره پیمانکار می

ن مقررات همچنین باید  رسیده بصورت دستورالعمل کتبی بین کارگران توزیع و یا در معرض دید ایشان قرار گیرد. ای   کارفرما 

قابل فهم باشد توضیح و نشان داده شود. پیمانکار باید مطمئن شود که   کارفرمابه زبان فارسی که برای کارمندان و کارکنان  

اجرا می به خوبی مورد  را  اضطراری  شرایط  با  برخورد  و  نجات  روشهای  و  ایمنی  مقررات  باید  کلیه کارمندان وی  و  گذارند 

 چنین مقرراتی را نقض کنند، اخراج نماید.  کارکنانی را که

بهره جهت  کارگاه  مجاور  مناطق  به  کافی  دسترسی  طرف امکان  از  کشاورزان  برای  بایستی  کشاورزی  محصولات  از  برداری 

به  از کار  اجرای هر قسمت  و محل  پیمانکار موظف است تسهیلات لازم جهت ساکنین مجاور کارگاه  پیمانکار فراهم شود. 

 ورد لزوم و با رضایت  کارفرما تأمین نماید. اندازه م

های صادره در ارتباط با موارد ایمنی دیگر توسط مقامات  علاوه بر موارد فوق پیمانکار ملزم به رعایت کلیه مقررات و بخشنامه

 های فوق را بایستی در پیشنهاد خود مد نظر قرار دهد. های ناشی از بخشنامهمحلی استان بوده و هزینه
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 بخش پنجم

--------- 
 اسناد مناقصه
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ه اسناد مناقص  

  

 

 

 گل افزان شهرستان فومن   یروستا  یاحداث کانال بتنپروژه:  

 

 

 فهرست مندرجات 

 

  6الی 2فرم شماره  -1

 فرم اخذ اطلاعات از پیمانکاران داوطلب شرکت در مناقصه -2

 موافقتنامه  -3

 شرائط عمومی پیمان -4

 شرائط خصوصی -5

 فرم ضمانتنامه ها -6

 

 توضيح

دفترچه های فهرست بهايی که مبنای برآورد در تعيين مبلغ کارهای اين پيمان قرار گرفتــه يقيمــت هــای  

 پايه( و کليه ضمائم آنها بدون اينکه ضميمه اسناد و مدارک باشد جزء لاينفک اين قرارداد تلقی می گردد.
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 بسمه تعالی                                   

 شرايط مناقصه 

 موضوع مناقصه : 

 گل افزان شهرستان فومن   یروستا  یاحداث کانال بتنپروژه : 

 : رعايت موارد ذيل برای پيشنهاد دهندگان ضروری است  

 علاوه بر مراتب ذکر شده در دعوتنامه استعلام ، نکات مشروحه زیر نیز در این استعلام مورد عمل قرار خواهد گرفت .  

اسناد و مدارک استعلام که از طرف دستگاه مناقصه گذار در اختیار داوطلبان مشارکت در استعلام قرار داده شده است بـا   -1

دعوتنامه آن و نیز سایر دستورالعمل ها و مقررات تکمیـل و تنظـیم شـده و همـراه سـایر مـدارک ید طبق شرایط استعلام و  

 درخواستی دستگاه مناقصه گذار ارسال گردد.

پیمانکار از ارئه اسناد به صورت دستی خودداری نموده و پیشنهاد قیمت بدون ارائه و آپلـود اسـناد و مـدارک منـدرج در  •

 ل آن می گردد.برگه استعلام بها موجب ابطا

از وظایف و مسئولیت های   • هرگونه کسب منافع یا همکاری کلیه کارکنان وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه خارج 

شغلی و ضوابط چهارچوب های اداری با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد ممنوع می باشد و در این صورت قرارداد 

  خواهد شد.مشمول فصل بوده و مطابق مفاد قرارداد عمل 

پایه    ":  29/07/1399مورخ    404245از بخشنامه    4-3در راستای اجرای بند   • فاقد تجربه    5ارجاع کار به شرکت های 

مجاز میباشد در صورت ارائه کارکرد حداقل به مبلغ مذکور ارجاع   5کاری حداکثر تا میزان یک پنجم ظرفیت ریالی پایه  

پایه   از طریق ارزیابی کیفی صورت خواهد   50واهد بود ارجاع کار و پیمانکاران پایه  به نام آن خ  5کار تا ظرفیت نهایی 

 "گرفت.

ارائه  • به  نسبت  ایران،  ستاد  سامانه  در  برنده  تعیین  اعلام  از  پس  هفته  یک  حداکثر  استعلام،  برنده  پیمانکار  است  لازم 

رما میتواند استعلام را تجدید نماید و در این  تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد اقدام نماید. در غیر این صورت کارف

 حالت پیمانکار حق هیچگونه ادعای ضرر و زیان را ندارد. 

محتويات پاکت ها يفايلها(    -2  

مهر و امضاء فرم شرایط عمومی مناقصه و نمونه قرارداد و کلیه مدارک و پیوستهای فنی که به همراه اسناد   -1-ب

 مناقصه خریداری / دریافت می گردد . 

 مشخصات ثبتی و حقوق شامل:   -2-ب

 تصویر اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات شرکت درج شده در روزنامه رسمی -1

 تغییرات در تعداد و میزان سهامداران و سهام هر یک از شرکاء و افراد مجاز جهت امضاء تصویر آخرین  -2

 صورت ریز اسامی سهامداران شرکت با تفکیک سهام هر عضو در زمان شرکت در مناقصه -3

 تصویر و یا رو نوشتی از فرم اظهار نامه ثبت اولیه شرکت که در آن اسامی سهامداران تصریح شده باشند -4

 2فرم شماره 

 3از  1صفحه 
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 شناسه ملی، تصویر کارت اقتصادی که مبین کد اقتصادی و کد پستی باشد .  -5

 حیطه وظایف و مسئولیت های هر یک از اعضا مشارکت -

تعیین یکی از اعضای مشارکت به عنوان سرگروه مشارکت طی صورتجلسه رسمی که به   -

اختیارات و مسئولیت های سرگروه مشارکت  امضای مجاز تمام اعضاء مشارکت رسیده است. 

باید به نحوی باشد که مجاز به قبول مسئولیت و دریافت دستورها و انجام مکاتبه به نمایندگی  

 از هر یک و تمام اعضای مشارکت باشد 

سایر مدارک و مستندات مورد نیاز ذکر شده در اسناد مناقصه و پیوست های آن )خصوصا موارد خواسته شده   -3-ب

 در جدول معیارهای ارزیابی در مناقصات دو مرحله ای(

ضمن تاکید بر عدم ارائه مستندات اضافی و غیر ضروری، مناقصه گران میتوانند سایر مدارک و مستنداتی که   -3-ب

 در بالا به آن اشاره نگردیده است را در صورت لزوم ارائه نمایند

رائه شده در اسناد خواهد بود که باید بطور صریح و روشن و بدون  فایل سوم )پاکت ج( محتوی فرم پیشنهاد قیمت اج(  

هیچ گونه شرطیدر آن تعیین و امضاء شده باشد، توضیح اینکه قیمت پیشنهادی در پاکت ج الزاما باید به عدد و به  

 حروف بطور کامل نوشته شده باشد . 

 ملاک عمل خواهد بود در صورت مغایرت بین مبلغ با عدد و حروف، مبلغ با حروف :    1تبصره

: مبلغ پیشنهادی می بایست بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض بر ارزش افزوده باشد مالیات و عوارض  2تبصره

 مزبور، حسب قوانین و تعرفه های ذیربط پرداخت خواهد شد 

عیب, نقص و قلم    پیشنهادات مناقصه گران باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه،

خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و  

برخلاف شرایط مناقصه، بدون تضمین و یا شرایط دیگری بر شرایط مناقصه، بدون تضمین و یا شرایط مناقصه افزوده  

 شرکت کننده مسترد می شود .باشند، آن پیشنهاد مردود است و عینا به 

مناقصه گران باید پیشنهاد قیمت خود را براساس فرم پیشنهاد قیمت در اسناد مناقصه ارائه نمایند. قیمت اشاره  •

 شده باید در برگیرنده کلیه هزینه های موضوع مناقصه از جمله بیمه و مالیات و سود ... باشد 

 ار، پرداخت آن به عهده خریدار استدر صورت تعلق مالیات بر ارزش افزوده به خرید

تمام و هر صفحه و برگ از اسناد و مدارک مناقصه باید توسط فرد یا افراد مسئول و صاحب امضاء مجاز در شرکت  •

 سرمایه گزار امضاء )اصل( و ممهور به مهر شرکت گردد . 

 

رک مناقصه است حتی اگر بعضی از ارسال پیشنهادات به مفهوم پذیرش کامل کلیه شرایط ارائه شده در اسناد و مدا

 بخش ها امضاء نشده و یا توسط شرکت کننده حذف شده باشد 

در مواردی که پیشنهاد از سوی یک مشارکت تسلیم شده باشد، امضاء و مهر سرگروه مشارکت قانوناً برای تمام اعضای  

ارکت در پیشنهاد مناقصه متعهد می  مشارکت تعهد آور می باشد و آنان را به تمام تعهدات پذیرفته شده از سوی مش

 نماید 

با توجه به اینکه توان اجرای کار مناقصه گرانی که به مناقصه دعوت می شوند از پیش احراز شده است، هر گونه تغییر 

 در اعضاء مشارکت، منوط به تایید کتبی مناقصه گزار قبل از تاریخ تسلیم پیشنهاد است

 2ماره فرم ش

 3از  2صفحه 
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در خلال ارزیابی پیشنهاد، مناقصه گزار می تواند به صلاحدید خود، از پیشنهاد دهنده در خواست نماید که در   •

مورد اسناد پیشنهاد خود توضیح ارائه نماید. درخواست توضیح و پاسخ بطور کتبی صورت پذیرد و هیچ تغییر 

 گرددقیمت یا تغییر در موارد پیشنهاد مجاز نبوده و نمی بایست ارائه 

شرکت کننده در مناقصه با ارائه پیشنهاد قیمت، صحت و سقم کلیه مدارک ارسالی را اعلام می نماید و مسئولیت  •

 آن را می پزیرد . 

 

 

        

         

             

                                                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2فرم شماره 

 3از  3صفحه 

 مشاور 

 : نام و نام خانوادگی دارنده امضای مجاز

 سيد اسماعيل ميرعبدالهی

   2659827710   شماره ملی دارنده امضای مجاز:

 مديرعامل  دارنده امضای مجاز:سمت  

 مهر و امضاء 

 

 

 نماينده کارفرما       

 نماينده پيمانکار 

 نام و نام خانوادگی دارنده امضای مجاز 

 شماره ملی دارنده امضای مجاز:

 مجاز: سمت دارنده امضای  

 مهر و امضاء 
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 بسمه تعالی

 

تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ 

22/10/1337 

 مربوط به مناقصه:  

 گل افزان شهرستان فومن یروستا  یاحداث کانال بتن:  : پروژه
 

 

این پیشنهاد دهنده با امضا ذیل این ورقه بدینوسیله تائید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخـه 

نمیباشد و چنانچه خلاف این موضوع بـه اثبـات برسـد کارفرمـا یـا 1337کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه  

 دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.   مناقصه گزار حق

همچنین قبول و تائید میگردد که هر گاه این پیشنهاد دهنده, برنـده مناقصـه فـوق تشـخیص داده شـود و بـه عنـوان 

پیمانکار, پیمان مربوط را امضا نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچـه 

ق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنهـا افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فو

محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکـار را ضـبط و خسـارت وارده در 

 ده با تشخیص کارفرما می باشد.   اثر فسخ پیمان و تاخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وار

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یـا انتصـابات در دسـتگاه دولـت 

مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود, بدیهی است 

ن پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نمـوده و ضـمانت چنانچه ای

نامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تاخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال 

 این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

ضافاً این پیشنهاد دهنده اعلام می دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفـین از قـانون فـوق آگـاهی کامـل دارد و در م

 صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد. / ح

   نام پیشنهاد دهنده:    تاریخ :  

 

 پیشنهاد دهنده. نام و نام خانوادگی و سمت و امضا صاحبان امضا مجاز و تعهد آور و مهر 

 

 

 

 

 3فرم شماره 

 1از  1صفحه 
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 ارکان اندیشه مهندسین مشاور آباد 

 

 

 

 بسمه تعالی

 

 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسووليت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی 

 مناقصه و پيمان 

 مربوط به مناقصه:  

 گل افزان شهرستان فومن   یروستا   یاحداث کانال بتن  پروژه:
 

مهر و امضا مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این  بدینوسیله تائید می نماید که  -الف

پیشنهاد دهنده از متن قوانین, مصوبات, آئین نامه ها, دستورالعمل ها, بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده  

 در بند ج ذیل می باشد. 

و مدارک موضوع بند ج ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمـان   همچنین بدینوسیله تائید می نماید که اسناد  -ب

است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آنها در ارتباط با این مناقصه و پیمان, مورد قبـول ایـن پیشـنهاد دهنـده بـوده و 

 نده تقبل و تعهد می شود.تمامی مسئولیت های لازم و نیز اجرای کامل آنها نیز بدینوسیله توسط این پیشنهاد ده

 فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان  -ج

 و اصلاحات بعدی آن. 1352نامه تعیین برنده مناقصه مصوب خرداد ماه  آئین  -1

هیئت وزیران در مورد نوع و نحوه و میزان اخذ تضمین برای مناقصه هـا و   22/9/94ه مورخ    50659/ت  123402مصوبه    -2

 عقد پیمان های پیمانکاری و حسن انجام کار و پیش پرداخت.

 هیئت وزیران در مورد پیش پرداخت. 22/9/94ه مورخ  50659/ت 123402مصوبه   -3

 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی.  -4

 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی. 127ماده    -5

 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه.  1366قانون بودجه سال   66مه اجرائی تبصره آئیننا  -6

 نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان.  -7

شماره    -8 )بخشنامه  ساختمانی  کار  همراه  تاسیساتی  کار  واگذاری  نحوه  العمل  مورخ   1-50/15895-4366دستور 

 مه ریزی )سابق((. سازمان مدیریت و برنا 21/10/1368

نیاز طرح های عمرانی )بخشنامه شماره   -9   13/12/1360مورخ    1-6770/16106دستورالعمل محاسبه آهن مصرفی مورد 

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی(.

 24/8/1360مـورخ   1-4950/54/10629دستورالعمل مقدار سیمان مصرفی مورد نیاز طـرح هـای عمرانـی )بخشـنامه    -10

 ت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سابق(.معاون

 4فرم شماره 

 3از  1صفحه 

42



 سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان                                                                                                                                                         فومن شهرستان  احداث کانال بتنی روستای گل افزان 

 

  
 ارکان اندیشه مهندسین مشاور آباد 

 

 

 

 

معاونت برنامه  15/9/1382مورخ  173073/101دستور العمل تعدیل آحاد بهاء پیمان های پیمانکاری )بخشنامه شماره   -11

 ریزی و نظارت راهبردی سابق(.

سـازمان   28/6/64مـورخ    1-2800/54/6772و شماره    22/12/1362مورخ    1-5550/54/16300بخشنامه های شماره    -12

و  129مدیریت و برنامه ریزی و ضمائم آن راجع به حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی )موضوع مصوبات جلسـات 

بـارات عمرانـی شورای عالی تامین اجتماعی(. این بخشنامه صرفاً در مورد کارهایی که با قیمت های پایه و از محـل اعت  143

 انجام می شود نافذ است.

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سابق. 2٭نشریه شماره 1٭مشخصات فنی عمومی کارهای    -13 ٭

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سابق در مورد نحوه  17/11/1364مورخ  1-5200/54/121919بخشنامه شماره    -14

 صالح معدنی مصرفی در طرح های عمرانی.پرداخت ارزش قبل از استخراج م

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سابقدر مورد هزینـه حمـل   5/2/1363مورخ    1-420/54/1265بخشنامه شماره    -15

 مصالح سنگی مربوط به فهرست بهای ابنیه.

ابق و فرم قرارداد کارفرمایـان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی س  24/4/1359مورخ    5-1605/54بخشنامه شماره    -16

 و کارگران جهت کار معین در کارگاه های ساختمانی, تاسیساتی,راهسازی.

معاونت برنامه   8/4/62مورخ    1-1200/54/5188و شماره    2/9/1362مورخ    1-5090/54/11082بخشنامه های شماره    -17

 جاز حاصل از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها.ریزی و نظارت راهبردی سابق در مورد نحوه محاسبه میزان تاخیرات م

................................................................................................................................................................................................................................................................ .......... 

نظر به اینکه مشخصات فنی و عمومی برای کارهای مختلف متفاوت است لذا در محل های خالی در این بند حسب مورد  ٭

 باید یکی از ردیف های زیر درج شود:

 55نشریه شماره ٭2        کارهای ابنیه٭1

 101نشریه شماره ٭2       کارهای راهسازی٭ 1

 108نشریه شماره ٭2      کارهای آبیاری و زهکشی  ٭1

 124نشریه شماره ٭2       مخازن آب زمینی٭1

 128نشریه شماره ٭2      تاسیسات مکانیکی ساختمان٭1

 110نشریه شماره ٭2      تاسیسات برقی ساختمان ٭1

 

ریزی و نظارت راهبردی سابق راجع  سازمان معاونت برنامه  16/3/1360مورخ    1-11/4011/ 1115/54بخشنامه شماره    -18

 شرایط عمومی پیمان.  30به موارد تغییر محدودیت ده درصد برای کارهای با قیمت جدید موضوع تبصره ذیل ماده 

 4فرم شماره 

 3از  2صفحه 
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 ارکان اندیشه مهندسین مشاور آباد 

 

 

 

و نظارت راهبردی سابق راجع به منظور   معاونت برنامه ریزی  27/3/1359مورخ    1-1110/54/2225بخشنامه شماره    -19

 نمودن کلیه ضرایب پیمان در مصالح پیمانکار. 

 در مورد نحوه تحویل موقت تدریجی کار.  23/2/1359مورخ  1-5/1740-600/54بخشنامه شماره  -20

/4507بخشنامه شماره    -21 م  28/12/55مورخ    17576/د ف  در  سابق  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  بیمه معاونت  ورد 

 شرایط عمومی پیمان.  21کارها موضوع بند ب ماده 

 سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد.  -22

الزام بکارگیری نیروی انسانی    15/9/94مورخ    100/50/41232/94رعایت بخشنامه وزارت نیرو به شماره    -23 با  در رابطه 

 ای در مشاغل فنی و تخصصی. هینامه صلاحیت حرفه دارای گوا

صادر گردیده و در این فرم    1368کلیه بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سابق که پس از بهمن ماه    -24

 ذکر نشده است نیز مورد قبول و تعهد می باشد. 

 نام پیشنهاد دهنده:                                                                       تاریخ:  

  نام و نام خانوادگی دارنده امضا مجاز شرکت و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده 

         

             

                                                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 4فرم شماره 

 3از  3صفحه 

 نماينده کارفرما       

 

 نماينده پيمانکار 

 نام و نام خانوادگی دارنده امضای مجاز 

 شماره ملی دارنده امضای مجاز:

 سمت دارنده امضای مجاز: 

 مهر و امضاء 

 مشاور  

 : نام و نام خانوادگی دارنده امضای مجاز

 سيد اسماعيل ميرعبدالهی

   2659827710   دارنده امضای مجاز:شماره ملی  

 مديرعامل  سمت دارنده امضای مجاز:

 مهر و امضاء 
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 ارکان اندیشه مهندسین مشاور آباد 

 

 

 بسمه تعالی

 

 برگ پيشنهاد قيمت 

 
 

امضا کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت  

در مناقصه، شرایط مناقصه ، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی، نقشه های کلی و تفصیلی اجرائی،  

بول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهدنامه  فهرست مقادیر و قیمتهای برآوردی کار، تعهدنامه اجرا و ق

پروژه   مناقصه  اسناد  و  مدارک  تمامی  کلی  طور  به  و  دولتی  معاملات  در  کارمندان  مداخله  منع  قانون  احداث عدم شمول 

جمیع شرایط و عوامل  از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از  پس  گل افزان شهرستان فومن   ی روستا  یکانال بتن

 موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که:

عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و پیمان به عدد و   -1

 م دهم. ریال انجا                                                                   حروف

 چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که:  -2

اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضا نموده و همراه تضمین انجام تعهدات   -الف

 عنوان برنده مناقصه ) به استثنای روزهای تعطیل( تسلیم نمایم. حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ به 

ظرف مدت مقرر در پیمان، ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه   -ب

 کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم. 

 لیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود. تأیید می نمایم که ک -3

 اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد.  -4

ضمین تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضا و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد، ت -5

 موضوع بند       دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ام.

   نام پیشنهاد دهنده:                                                                  تاریخ: 

 نام و نام خانوادگی، سمت، امضا مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده : 

 

 

 

 5فرم شماره 

 1از  1صفحه 
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 ارکان اندیشه مهندسین مشاور آباد 

 

 

 بسمه تعالی

 نمونه فرم بيمه نامه ها, کارها 

 موضوع مناقصه:

 گل افزان شهرستان فومن   یروستا  ی احداث کانال بتن :پروژه

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تائید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد  

شرایط  21قرارداد آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه و ماده در موقع عقد 

عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات نزد یکی از شرکت های بیمه مورد  

 قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید. 

 

 هزینه بیمه  مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه  ع بیمه عملیات موضو

 کلیه عملیات موضوع پیمان

 

 

 سیل، صاعقه ، ریزش

 

 

 

 

 

مبلغ پیشنهادی پیمانکار به 

 کسر هزینه تجهیز کارگاه

مطــابق اســتعلام بــه عمــل 

 آمده از سه شرکت بیمه

 

 نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت تسلیم شده است.ضمناً تائید می نماید که جدول فوق الذکر با اطلاع کامل از 

همچنین تائید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوط تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر 

بیمه نامه مربوطه بوده و در صـورت علت دیگر این امر میسر نشود تا حداکثر یک هفته پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم 

شرایط عمومی پیمان راساً در این مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در ایـن   22تاخیر آنگاه دستگاه اجرایی مطابق ماده  

خلال حوادث سوئی پیش آمد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشنهاد دهنده مسوول خسـارات ناشـیه 

 باشد.می  

 

 نام و نام خانوادگی و سمت و مهر و امضا پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 6فرم شماره 

 1از  1صفحه 
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 ارکان اندیشه مهندسین مشاور آباد 

 

 

 

 بسمه تعالی 

 

 تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی 

 

 شناسه ملی................................................  .............. .................. شماره ملی به  .....................اینجانب خانم/آقای/شرکت ................      

نشانی   ....................................... .....................................................................................................................................................................   به 

 .........................................  همراه ..................................... .. تلفن ................................... کد پستی

مجلس شورای اسلامی و آئین نامه و  دستور العمل های اجرایی آن،  02/11/1386با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب 

یاد شده   قانون  مواد  رعایت  شوم ضمن  ملزم می  و  متعهد  وسیله  به  بدین  منجر  که  اقدامی  گونه  هر  از  مربوطه  مقررات  و 

 پولشویی گردد، خودداری نمایم. 

 

 

 امضا و مهر شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 7فرم شماره 

 1از  1صفحه 
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 بسمه تعالی 

 فرم اخذ اطلاعات از پيمانکاران داوطلب شرکت در مناقصه ها

 

 میزان سرمایه پرداخت شده به ریال    نام مدیر عامل شرکت   نام شرکت

 سهامی خاص  شکل )نوع( ثبتی شرکت   تاریخ ثبت شرکت ثبت شرکت  محل و شماره

     نشانی و شماره تلفن شرکت

 (1اساس و مشخصات کلیه شرکاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت را در جدول زیر مرقوم دارید. )جدول 

نام و نام  

 خانوادگی

ــماره  شــــــ

ــنامه و  شناسـ

محل صدور و 

 تاریخ تولد

نـــــــوع 

مـــدرک و 

رشــــــته 

 تحصیلی

تــاریخ اخــذ 

آخــــــــرین 

مــــــــدرک 

تحصــــــیلی 

 روز,ماه,سال

ســـمت 

در ایـــن 

 شرکت

درصد 

سهم 

 الشرکه 

وضع مشارکت در شرکتهای  

 دیگر در دو سال گذشته

 نام شرکت 
تاریخ سهامدار 

 بودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

کارهای دولتی از آن شرکت خلع ید شده است یا خیر؟ در صـورت مثبـت بـودن موضـوع پـروژه آیا در سال گذشته در  

 خیر  مورد خلع ید و تاریخ آنرا ذیلاً مرقوم دارید.

 

 (.2در مورد کارهای در دست اجرای شرکت جدول زیر را تکمیل فرمائید. )جدول       

موضوع کار در دست اجرا و 

 محل اجرای آن 
 نام کارفرما 

نام مهندس  

 مشاور
 وضعیت کار

مبلغ پیمان به  

 ریال

مبلغ آخرین صورت  

وضعیت تائید شده  

 ریال
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صورتیکه کار متوقف یا به حالت تعلیق باشد کلمه »متوقف« را درج نمـوده و علـت آن را بـا ارئـه در ستون وضعیت کار در    -

 مدارک و مکاتبات مربوط اطلاع فرمائید.

 همراه با اطلاعات مندرج در این فرم مدارک زیر ضمیمه می باشد.  -

تغییرات  شرکت کـه نشـان دهنـده  روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس و ثبت شرکت و نیز روزنامه رسمی حاوی آخرین  -1

 اسامی مدیران و شرکاء شرکت در وضع حاضر باشد و همچنین مدارک رسمی دال بر میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء

 فتوکپی مدارک تحصیلی و تجربی شرکاء, هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت  -2

و فتوکپی آخرین صورت وضعیت تائید شده مربـوط بـه فتوکپی دفترچه پیمان )بدون ضمایم( در مورد کار در دست اجرا    -3

 میزان پیشرفت ریالی مربوط به هر پیمان

برگ تعهد کتبی مبنی بر اینکه در صورتیکه وضع شرکاء شرکت با شرایط این مناقصه مطابق نباشد حداکثر تا زمان عقـد   -4

 قرارداد, شرایط لازم را تامین خواهم نمود.

 :تائید و گواهی می شود که  -

به کلیه سوالات و مطالب مورد درخواست مشروح در این فرم پاسخ صحیح داده شده است و کلیـه مـدارک مـورد نیـاز   -الف

 ضمیمه این فرم, مدارک واقعی و صحیح هستند.

قانون اساسی و قـانون منـع   141هیچیک از شرکاء و هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مشمول ممنوعیت مقرر در اصل    -ب

 هیات وزیران در معاملات دولتی نمی باشد. 1337کارمندان در معاملات دولتی مصوب دی ماه  مداخله 

قانون اساسی محکومیت یافته اند در این شـرکت سـهامدار  49هیچیک از اشخاصی که به نحوی از انحاء در رابطه با اصل   -ج

 نیستند.

هستند و در هیچیک از شـرکتهای پیمانکـار و مهنـدس کلیه سهامداران این شرکت بطور تمام وقت در این شرکت شاغل   -د

 مشاور و یا موسسات دیگر شاغل نمی باشند.

هیات وزیـران در رشـته هـای دیگـری تعیـین   30/2/60این شرکت ............... با استفاده از آئین نامه جدید مصوب جلسه    -ه

 صلاحیت نشده است.

ای »الف و ب و ج و د و ه« فوق و نیز مندرجات این پرسشنامه بـه اثبـات چنانچه خلاف هریک از تائیدات مندرج در بنده  -و

برسد علاوه برقبول مجازات های قانونی مترتب بر ارائه مدارک و اطلاعات غیرواقعی به مراجع دولتی هـیچ نـوع اعتراضـی بـه 

از هر نوع ارجاع کار نخـواهیم  تصمیم دستگاه اجرائی مناقصه گزار مبنی بر ضبط ضمانتنامه شرکت در مناقصه و یا محرومیت

        داشت.

 محل مهر و امضاء مجاز شرکت برای اسناد تعهدآور
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 بخش ششم

--------- 
 موافقتنامه 
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 موافقتنامه

 گل افزان شهرستان فومن یروستا یاحداث کانال بتن موضوع پیمان :

 

 

 

 شناسه ملی:                                                       نام پیمانکار:   

 

  شناسه مالیاتی:                                                     :   ثبت  شماره   

 

  ثبت:  تاریخ     

 

 شماره قرارداد:

 تاریخ قرارداد 
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این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده مـی 

--و شناسه مالیـاتی    -------با شناسه ملی    سازمان جهاد کشاورزی استان گيلان بین    1403/  /    شود, در تاریخ 

که در این پیمان کارفرما نامیده می شـود, از یـک   رئيس سازمانبعنوان  --------------آقای به نمایندگی    -----

کـه در ایـن پیمـان پیمانکـار نامیـده   ..........................و شناسـه مالیـاتی    .........................  .با شناسه ملـی...............................سو, و  

 شود, از سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است, منعقد می گردد.می

 . موضوع1ماده 

 موضوع پیمان عبارت است از: 

  گل افزان شهرستان فومن  یروستا  یاحداث کانال بتنپروژه:  

 . اسناد و مدارک2ماده 

 پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:این  

 الف( موافقتنامه. 

 ب( شرایط عمومی. 

 ج( شرایط خصوصی. 

 د( برنامه زمانی کار. 

سـازمان   1403سـال    و توزیع آب روستایی  ه( فهرست بها و مقادیر کار. فهرست بهای پایه رشته آبیاری و زهکشی 

 مدیریت و برنامه ریزی و نظارت راهبردی.

و( مشخصات فنی )مشخصات فنـی عمـومی, مشخصـات فنـی خصوصـی(, دسـتور العملهـا و اسـتانداردهای فنـی.  

( دفتـر تحقیقـات و 120( و آیین نامه بتن ایران »آبـا« )نشـریه شـماره 108مشخصات فنی آبیاری و زهکشی )نشریه شماره 

 ن مدیریت و برنامه ریزی نظارت راهبردی .معیارهای فنی سازما

 ز( نقشه های پیمان. 

گـردد اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان, به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می

یمـان تهیـه شـود. ایـن اسـناد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مـدارک پ 

 ممکن است به صورت مشخصات فنی, نقشه, دستور کار و صورتمجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان, موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مـدارک پیمـان اولویـت دارد. هرگـاه 

فنی خصوصی, نقشه های اجرایـی و مشخصـات فنـی   دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد, اولویت به ترتیب با مشخصات

 عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد, فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

 . مبلغ3ماده

ریال است.           مبلغ برآورد پیمان )به حروف(                                                                              

 مبلغ پیمان, با توجه به اسناد و مدارک پیمان, تغییر می کند. 

و توزیـع آب  آبیـاری و زهکشـی ضریب پیمان برابر است با                )این پیمان بر اساس فهرست بهای واحد پایـه رشـته

 هیـفقـط بـه مـدت اول لیتعد گردیده است(منعقد  1402سال  چهارمسه ماهه  و شاخص مبنای پیمان    1403سال    روستایی

 .ردیگ  یتعلق نم  یلیتعد چگونهیمجاز ه ریمجاز و غ   دیتمد  یدوره ها در  کارکرد و به ردیگ  یتعلق م مانیپ 
 

 . تاريخ تنفيذ, مدت, تاريخ شروع کار4ماده 

 الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن )ابلاغ از سوی کارفرما( نافذ است. 
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شـرایط عمـومی پیمـان   30است. این مدت, تابع تغییرات موضوع ماده  1403ماه    تا پایان شهریورب( مدت پیمان   

 است.

 ج( تاریخ شروع کار, تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان, تنظیم می شود. 

روز نسـبت بـه تجهیـز کارگـاه بـه منظـور    10ت   پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار, در مد 

 شروع عملیات موضوع پیمان, اقدام نماید.
 

 . دوره تضمين 5ماده 

شرایط عمومی تعیین می شـود،   39حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده  

 .  شرایط عمومی عمل می شود 42ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده   12برای 
 

 . نظارت براجرای کار6ماده 

روبروی رســتوران  ، امامدسين مشاور آباد ارکان انديشه به آدرس رشت، بلوار نظارت بر اجرای کار به شرکت مهن

واگــذار شــده   411379399941و شناسه مالياتی  10980011459با شناسه ملی و  9ساختمان باران واحد  خانواده

 شرايط عمومی انجام می شود. 33و   32است که با توجه به مواد 

 . نشانی دو طرف7ماده    

 ميدان فرهنگ سازمان جهاد کشاورزی استان گيلان  رشت:  انشانی کارفرم 

  نشانی پيمانکار:

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 نماينده کارفرما       

 

 نماينده پيمانکار 

 نام و نام خانوادگی دارنده امضای مجاز 

 شماره ملی دارنده امضای مجاز:

 سمت دارنده امضای مجاز: 

 مهر و امضاء 

 

 مشاور 

 : خانوادگی دارنده امضای مجازنام و نام  

 سيد اسماعيل ميرعبدالهی

   02659827710   شماره ملی دارنده امضای مجاز:

 مديرعامل  سمت دارنده امضای مجاز:

 مهر و امضاء 
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 بخش هفتم

--------- 
 یشرایط عموم 
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 9از  9صفحه  مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمان های پیمانکاراندستور العمل تنظیم اسناد و 

 3/12/79مورخ  7140/8458/102پيوست بخشنامه شماره:  -1
 مشخصات پیمان       ( 2فرم شماره )

رح 
 ط
ت
صا
شخ
م

 

 -شماره طرح:                                                                                     کشاورزی   یآبرسان احداث کانال بتنی   عنوان طرح : 

   شماره  پروژه:                                                                  گل افزان شهرستان فومن  یروستا یاحداث کانال بتن   :عنوان پروژه: 

 شماره و طبقه بندی دستگاه اجرایی:                               سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان  عنوان دستگاه اجرایی: 

 سایر منابع          درآمد اختصاصی     محل تامین اعتبار درآمد عمومی)اعتبار عمرانی استانی(      

ت  
صا
شخ
م

کار 
مان
پی

 

 رتبه:  رشته کاری مورد نظر: آبیاری و زهکشی          نام پیمانکار:      

 محل اخذ صلاحیت:     آخرین تاریخ اخذ صلاحیت:    شماره تشخیص صلاحیت:  

ی  
صل
ت ا
صا
شخ
م

ان
یم
پ

 

 محل اجرا : استان گیلان                                                              گل افزان شهرستان فومن  یروستا   یاحداث کانال بتن :موضوع پیمان

 1403ماه  وریشهر انیتا پا ریال                   ضریب پیمان )اضافه پیشنهادی یا تخفیف( :                    مدت پیمان :  مبلغ پیمان:  

ان
یم
ه پ
م ب
ض
 من
ی
ها
ت 
رس
فه

 

 

 ضریب منطقه ای تاریخ انتشار  فهرست رشته 
 نوع فهرست 

 درصد برآورد ردیف های غیرپایه / کل ردیفها 

 سایر غیرپایه  پایه 

 1403      آبیاری و زهکشی 

 1403     توزیع آب روستایی 

       

       

 

ها 
د ب
حا
ل آ
دی
تع

 

شاخص                               15/9/82مورخ:       173073/101دستور العمل حاکم بر تعدیل: بخشنامه شماره:         خیر مشمول تعدیل آحاد بها: آری 

                                تاریخ تسلیم پیشنهاد:   برگزاری مناقصه: تاریخ   1402سال   چهارمسه ماهه مبنایپیمان:        

 تاریخ تسلیم آخرین پیشنهاد کتبی:    ترک مناقصه:             

ها 
ل 
تر
کن

 

   کسب شده است؟ آری    در مواردی که برآورد ردیف های غیرپایه, بیش از درصدهای مندرج در دستورالعمل مربوط است. مجوز لازم در موعد مقرر از شورای عالی فنی  

و     نامه ابلاغ مصوبه شورا به شماره               تاریخ             خیر       درصد  ده  پیشنهادی,  اضافه  مورد  است؟   در  ذیصلاح کسب شده  مراجع  از  مجوز لازم  بیشتر  

 تاریخ    نامه ابلاغ مجوز به شماره                        خیر         آری    

ها 
یار
مع
 و 
ط
واب
ض

 

 

 ضوابط لازم الاجرای دفتر امور فنی و تدوین معیارها در پروژه مورد بحث به شماره های  : 

   120 108 
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 بخش هشتم

--------- 

 خصوصیشرایط 
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این شرایط خصوصی, در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها, به  

شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو, هرگونه 

و   گیری  شرایط نتیجه  در  آن  به  مربوط  ماده  مفاد  به  توجه  بدون  و  تنهایی  به  خصوصی,  شرایط  این  مختلف  مواد  تفسیر 

عمومی پیمان, بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی, همان شماره و حروف مربوط به آن  

 در شرایط عمومی پیمان است. 

یت و برنامه ریزی همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد, شرایط عمومی ابلاغ شده از اگر شرایط عمومی مصوب سازمان مدیر

 براین پیمان حاکم است. 3/3/78مورخ  1088/102-842/53سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شماره 

جی با تخصص های  نفر/ ماه کارشناس خار  ---الف( پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان, تعداد    -17ماده  

 تعیین شده در زیر, به کار گمارد. 

 روز از تاریخ مبادله پیمان است. 10ب( آخرین مهلت پیمانکار, برای ارئه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار  -18ماده 

 جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و به هنگام کردن آن, به شرح زیر است 

 مدت کار مشخص باشد تاریخ شروع و خاتمه پروژه و   -1

 روز( مشخص باشد.  10)مدت زمان تجهیز و برچیدن کارگاه   1403 ماهتا پایان شهریور مدت اجرای پروژه   -2

برنامه تفصیلی و اجرایی کارها شامل لیست ماشین آلات و تجهیزات آماده به کار و با ذکر مالکیت و جدول پرسنل  -3

اجرا برنامه  همچنین  کارگاه,  تجهیز  و طرح  از فنی  تفکیک  به  مشخص  های  زمان  با  کار  مختلف  های  ی قسمت 

 شروع تا پایان در برنامه درج گردد.

 ه( گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد  -18ماده 

 وضعیت جوی - 

 تجهیزات و ماشین آلات آماده به کار و غیر فعال - 

 تعداد پرسنل شاغل در کارگاه  - 

 از قبل وارده, مصرفی و موجود کارگاه مصالح موجود,  - 

 خلاصه عملیات اجرا شده و درصد پیشرفتهای فیزیکی و ریالی به صورت هفتگی به همراه عکس و مدارک لازم - 

الف( کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه, از قبیل ساختمان, راه, آب, برق, مخابرات و سوخت را که در زیر    -20ماده  

 ست, در اختیار پیمانکار قرار می دهد. تعیین شده ا

 ز( کارفرما, به شرح زیر, مصالح, تجهیزات و ماشین آلات را تامین می کند  – 20ب و -20ماده 

 کارفرما در این زمینه هیچگونه تعهدی ندارد.  

 ه( پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت کند. -20ماده 

 برداری توتال استیشن یک دستگاه دوربین نقشه  -

 بیل مکانیکی  -

 اینچ  3یا  2کف کش  -

- GPS  فرکانس  مولتی 

 کامیون کمپرسی -

 ویبراتور  -

 کمپرسور  -

 دیزل ژنراتور  -

 غلطک   -

 آبپاش -

 

 بایستی به تائید دستگاه نظارت برسد. تمامی موارد بالا 
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ح( پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما, مهندس مشاور و آزمایشگاه, به شمار افراد زیر, دفتر کارگاهی,  -20ماده  

 مسکن کارگاهی و غذا, به تفکیک و به شرح و مختصات زیر تامین کند:  

 سیله گرم کننده( و -صندلی -دفتر کارگاهی با تجهیزات )میز کار - 

 وسایل و تجهیزات فوق متعلق به پیمانکار بوده و در پایان کار باید توسط پیمانکار از کارگاه خارج گردد.   -           

 یک وعده غذای گرم جهت عوامل نظارت و کارفرما در مدت عملیات اجرایی پروژه می باشد.  - 

 در طول اجرای پروژه موارد بالا برای دو نفر از پرسنل دستگاه نظارت - 

ج( قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد,  -21ماده  

 به شرح زیر است: 

پیمان  21ماده  " عمومی  انجام     "شرایط  تا   نظر کارفرما،  بیمه مورد  تایید شرکت  و  استعلام  از  است پس  پیمانکار موظف 

 احل اداری حق بیمه را راساً پرداخت و پس ازآن وجه معادل آنرا از کار فرما دریافت نماید .   مر

شرایط   21در صورت عدم انجام بیمه، مسئولیت ورود خسارات احتمالی برعهده پیمانکار می باشد. ضمناً مطابق بند ب ماده  

حقوقی در زمان اجرای موضوع قرارداد و در محل    عمومی پیمان چنانچه خسارتی اعم از جانی و مالی به شخص حقیقی و

از هرحیث وارد شود، مسئولیت پاسخگویی آن بر عهده پیمانکار می باشد و   ارتباط با موضوع قرارداد  یا در  اجرای پروژه و 

 کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

 انحرافی به پیمانکار, به شرح زیر است:و( چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راه های -21ماده 

هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی طبق کار انجام شده براساس نقشه ها و مشخصات و دستور کارها در فهرست بهای 

 منضم به پیمان محاسبه و پرداخت خواهد شد. 

گیرد, به شرح ر اختیار پیمانکار قرار میها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه دهای نقشه الف( شماره نسخه  -22ماده  

 زیر است: 

 یک نسخه آلبوم نقشه ها و مشخصات فنی )کتابچه الف و ب( در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.

ح( شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعمل های راه اندازی, تعمیر و نگهداری و راهبردی و نقشه های چون ساخت -22ماده 

 می کند, به شرح زیر است.که پیمانکار تهیه 

پیمانکار موظف است مدارک و پرونده اختلاف بین نقشه های پیمان و عملیاتی را که بالفعل اجرا گردیده است در پایان هر  

ماه تهیه و به تایید دستگاه نظارت برساندو آلبوم نقشه های چون ساخت را به فاصله ی حداکثر یک ماه پس از تحویل موقت  

و در مقیاسی که از نقشه های اولیه پیمانکار کوچکتر نباشد تسلیم نماید.پیمانکار موظف است این نقشه های    در چهار نسخه

چون ساخت را پس از تایید و تصویب دستگاه نظارت به شرح گفته شده در زیر کلا و به هزینه خود تهیه و تسلیم نماید در  

هیه نموده و بهای آنها از مبلغی که پیمانکار در صورت وضعیت  غیر این صورت دستگاه نظارت نقشه های چون ساخت را ت

 قطعی طلبکار می باشد کسر خواهد گردید. 

 ب( پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء, موارد زیر را رعایت کند. -24ماده 

 صلاحیت پیمانکاران جزء بایستی به تائید دستگاه نظارت برسد. 

 مین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر, تامین می کند. الف(پیمانکار ز -28ماده 

 می باشد.   پیمانکارتامین زمین مورد نیاز تجیهیز کارگاه به عهده   

 بخش پروژه اقدام نماید.      -ضمنا پیمانکار موظف است نسبت به تجهیز کارگاه و آغاز به کار همزمان کار در   

 پیمان, به شرح زیر است: ه( تعدیل نرخ  -29ماده 

بوده و قیمتهای خاص )ستاره دار( براساس فصول   15/9/82مورخ    173073/101تعدیل براساس بخشنامه شماره   

  می باشد.   1402سال    چهارمسه ماهه  شاخص مبنای پیمان    ذکر شده در فهرست بهای منضم به پیمان تعدیل می گردند. 

دوره های تمدید مجاز و غیر مجاز هیچگونه تعدیلی تعلق  کارکرد در  مدت اولیه پیمان تعلق می گیرد و به  تعدیل فقط به  

 . گیرد نمی

 ج( هزینه انجام آزمایش های زیر, به عهده پیمانکار است:  -32ماده 
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 های کلیه آزمایشات با توجه به نوع کار و پراکندگی به عهده پیمانکار می باشد   هزینه

  22/9/94ه مورخ    50659/ت  123402( دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان, طبق مصوبه شماره  35ماده  

 هیات وزیران است.

 ایط ذیل می باشد: شرروش پرداخت و نحوه واریزپیش پرداخت پیمان, طبق  ،(  میزان36ماده 

خصوص   نیو مقررات در ا  نیقوان  تیبوده و با رعا  مانیپ   هیمبلغ اول  ددرص  20   یعموم  طیشرا  17پرداخت طبق ماده  پیش  

 . دی اقدام خواهد گرد

 الف( میزان و ترتیب پرداخت های ارزی به پیمانکار, برای متخصصان خارجی, به شرح زیر است: -38ماده 

 کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تامین می کند. ب(  -38ماده 

ه (کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر,   -38ماده  

 تامین می کند. 

کل کار, قسمت های زیر را در زمان هایی که برای هریک از آنها به  ب( پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل    -39ماده  

 شرح زیر تعیین شده است, تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد. 

اختیار -47ماده   در  اجاره  صورت  به  کار  اتمام  برای  باید  پیمان  فسخ  در صورت  که  پیمان  این  اختصاصی  آلات  ماشین  د( 

 :کارفرما قرار گیرد, به شرح زیر است

  ب( هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق, به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر, پرداخت می شود. -49ماده 

ریال ماهیانه بابت هزینه بالاسری و     500000در صورت اعلام تعلیق کل کار از سوی کارفرما به هر دلیل مقطوعاً مبلغ       

 بل پرداخت می باشد. اجاره ماشین آلات در پروژه به پیمانکار قا

پیمانکار    تبصره: به  از مبلغ فوق  متوقف شده  کار  تناسب مبلغ  به  تعلیق گردند  از کار مشمول  در صورتی که بخش هایی 

 پرداخت می شود. 

پیمانکار    -50ماده   به  زیر,  در  شده  تعیین  نحو  به  را  کار  تسریع  هزینه  کارفرما  کار,  موعد  از  پیش  اتمام  صورت  در  الف( 

 پرداخت می کند. 

پیمانکار وصول میشود. 6-ب  -50ماده   از  زیر,  ترتیب  و  میزان  به  پیمانکار(,  کار  از  )ناشی  پیمان  غیرمجاز  تاخیر  ( خسارت 

 )مطابق شرایط عمومی پیمان( 

 

     

    
 نماينده کارفرما       

 

 نماينده پيمانکار 

 نام و نام خانوادگی دارنده امضای مجاز 

 امضای مجاز:شماره ملی دارنده  

 سمت دارنده امضای مجاز: 

 

 مهر و امضاء 
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 فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفيت آماده بکار  –  2پيوست شماره  

گل   یروستا  ی احداث کانال بتن:  برای مشارکت در مناقصه پروژه                آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیتهای اجرایی، امضا کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ    18مطابق ماده 

شرح زیر می باشد و با آگاهی از ظرفیتهای اجرایی پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در  کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیرا برنده شده است به   افزان شهرستان فومن 

 دست اجرا، ظرفیت آماده به کار لازم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشم. 

 رشته کار نام پروژه  رديف 
اجرايی طرف نام دستگاه 

 قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

ظرفيت پايه در 

 رشته 
 مانده ظرفيت 

        

        

        

        

است و مطابق با دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از    چنانچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ظرفیت آماده به کار مذکور را تایید ننماید، مسئولیت تاخیر در اجرای پروژه بعهده پیمانکار بوده

 عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.           

 آور تاریخ                                                                                                        امضا مجاز و تعهد                                                      

پیشنهاد دهنده، در پاکت الف قبل از افتتاح پیشنهاد   این برگه جز لاینفک اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار

مورد بررسی قرار گرفته و بهمراه اسناد و مدارک مورد نیاز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال گردد.
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 مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه 

 

 

 

 بخش نهم

--------- 

 فرمهای ضمانت نامه 
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 بسمه تعالی 

 ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار

 )کاربرگ شماره یک(

 پستینظر به اینکه *                           با شناسه حقیقی/حقوقی                        به نشانی:                             کد

 مایل است در ارجاع کار/مناقصه/مزایده **                                                       

 شرکت نماید.

از *                     در مقابل ****                   برابر مبلغ                            ریال/ارز تضمین     ***             

****                            به ***                             اطلاع دهد که پیشنهاد شرررکت کننررده   تعهد می نماید چنانچه

نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/معاملات درج شده و مشررار الیرره از امضررای 

ریررال/ارز هررر مبلارری را کرره                    استکاف نموده است ، تا میزان   پیمان مربوط یا تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات

****                      مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی و اصله از سوی ****               بدون اینکرره 

امی از مجاری قانونی یا قضائی داشررته باشررد، در وجرره یررا احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقد

 حواله کرد ****                           بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز *****                         معتبر می باشد. این مدت بنا 

برررای مرردت سرره مرراه دیگررر قابررل تمدیررد اسررت و در صررورتی کرره ***                            به درخواسررت کتبرری ****                 

  نتواند یا نخواهد مرردت ایررن ضررمانت نامرره را تمدیررد کنررد و یررا *                موجررب ایررن تمدیررد را فررراهم نسررازد و ***                   

تعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شررده در ایررن را موفق با تمدید ننماید ***                    م

 ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد  ****                         پرداخت کند.

سررسررید، چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی ****                              مطالبه نشود، ضمانتنامه در 

 خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

درصورتیکه مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مدنظر کارفرما باشد با اعلام در اسناد فرآینررد ارجرراع کررار و آگهرری در روزنامرره 

 وع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.کثیرالانتشار میسر خواهد بود. در صورت ضبط ضمانتنامه موض

 

 * نام متقاضی

 ** موضوع ارجاع کار

 *** نام ضامن

 **** نام کارفرما / ذینفع

 ***** سه ماه تا آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد       
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 مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه 

 

 بسمه تعالی 

 ضمانتنامه انجام تعهدات 

 )کاربرگ شماره دو( 

با شناسه حقیقی/ حقرروقی:                               برره نشررانی                                کررد  نظر به اینکه *                  

 پستی

به **                     اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد ***                                       که موضرروع ارجرراع کررار در 

عرراملات درج شررده را بررا****                 دارد از *                در مقابررل ****                   پایگرراه اطررلاع رسررانی مناقصررات / م

برای مبلغ                          ریال/ارز  به منظور انجام تعهداتی که موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمین و تعهد 

کتبررا و قبررل از انقضررای سررسررید ایررن ضررمانتنامه برره**                                        مرری نمایررد در صررورتی کرره ****            

 اطلاع دهد که *                       از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا میزان

مطالبه کند، به محض دریافت اولررین تقاضررای                           ریال/ارز، هر مبلای را که ****                              

کتبی واصله از سوی ****                               با تائید وزیر یا بالاترین  مقام کارفرما برردون آنکرره احتیرراجی برره صرردور 

در وجرره یررا حوالرره کرررد ****                        اظهارنامرره یررا اقرردامی از مجرراری قررانونی و قضررایی داشررته باشررد، بررا ذکررر نرروع تخلررف 

 بپردازد.

مرردت اعتبررار ایررن ضررمانتنامه تررا آخررر وقررت اداری روز                 اسررت و بنررا برره درخواسررت کتبرری واصررله  ****                     

شررد و در صررورتی **                      قبررل از پایرران وقررت اداری روز تعیررین شررده، برررای مرردتی کرره درخواسررت شررود قابررل تمدیررد مرری با

 نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا *                                موجب این تمدید را فراهم نسازد

آنکه احتیرراجی برره مطالبرره و نتواند **                         را حاضر به تمدید نماید**                         متعهد است بدون  

 مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد ****                            پرداخت کند.

 در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 * نام متقاضی

 ** نام ضامن

 *** موضوع قرارداد

 کارفرما/ ذینفع**** نام 
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 مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه 

 

 بسمه تعالی  

 ضمانتنامه پيش پرداخت 

 )کاربرگ شماره سه( 
 

         نظر به اینکه  *            با شناسه حقیقی/ حقوقی                   به نشانی                                         کد پستی  

قرارداد ***                                  که موضوع ارجاع کار آن در پایگاه  به **                 اطلاع داده است که  

مبلغ                       اطلاع قرار است  نموده است و  منعقد  با ****                               را  درج شده  مناقصات/ معاملات  رسانی 

پرداخت شود **                                    متعهد است در                  ریال /ارز     به عنوان پیش پرداخت به *           

صورتی که ****                          کتبا به **                           اطلاع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پیش  

ا میزان پیش پرداخت مستهلک نشده را به محض دریافت اولین  پرداخت داده شده به *                           است هر مبلای ت

تقاضای کتبی واصله از سوی ****                           بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهار نامه و یا اقدامی از مجاری  

بار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری قانونی و قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد ****                        بپردازد. اعت

روز                     است و بنابه درخواست کتبی ****                       واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده،  

ین ضمانتنامه را  برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که **                نتواند یا نخواهد مدت ا

                  تمدید کند و یا *               موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند **                     را حاضر به تمدید نماید **       

 **** کرد  حواله  یا  وجه  در  را  بالا  در  شده  درج  مبلغ  باشد،  مجدد  مطالبه  به  احتیاجی  آنکه  بدون  است                         متعهد 

 پرداخت کند. 

مبلغ این ضمانتنامه بنا به در خواست کتبی *                            که در آن مبلغ پیش پرداخت وایز شده است، طبق نظر  

              کتبی ****                    که باید حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه استعلام **                      

به ****                            در مورد پیش پرداخت واریز شده واصل گردد، تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول  

پاسخی از سوی ****                         ضمانتنامه معادل مبلای که *                 اعلام نموده است تقلیل داده خواهد  

 شد. 

تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعیین شده در این ضمانتنامه واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقلیل داده شود،    درصورتیکه

این ضمانتنامه خودبه خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه اصل آن به بانک مسترد گردد یا نگردد. درصورت 

 دیریت و برنامه ریزی کشور برسد.ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان م

 * نام متقاضی
 ** نام ضامن 

 *** موضوع قرارداد 
 **** نام کارفرما/ذینفع 
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 مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه 

 

 بسمه تعالی 

 ضمانتنامه کسور حسن انجام کار

 ) کاربرگ شماره چهار( 

نشررانی                             کررد نظر به اینکه *                            با شناسه حقیقی/ حقوقی:                          برره 

 پستی

 به **                            اطلاع داده است که مقرر است مبلغ                            ریال/ارز  از طرف

که موضوع ارجاع    ***                               به عنوان استرداد کسور حسن انجام کار قرارداد ****                       

کار آن در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/معاملات درج شده به *                                پرداخررت شررود. از ایررن رو پرر  از 

          پرداخرررت وجررره مزبرررور بررره *                        ، **                               متعهرررد اسرررت در صرررورتیکه  ***                

کتبا و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به **                              اطلاع دهد کرره *                         از اجرررای 

          تعهدات ناشرری از قرررارداد یرراد شررده تخلررف ورزیررده اسررت ، تررا مبلررغ                        ریررال/ارز، هررر مبلارری را کرره ***             

مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی ***                             بدون اینکه احتیاجی به صرردور 

اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد ***                             بپردازد. مرردت 

یررن ضررمانتنامه تررا آخررر وقررت اداری روز                                اسررت و بنررا برره درخواسررت کتبرری ***                               اعتبررار ا

 واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که

**                      نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضای آن تمدید کند و یا *                       موجررب  

تمدیدآن را فراهم نسازد و نتواند**                      را حاضر به تمدید نماید**                      متعهررد اسررت برردون آنکرره 

 مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد ***                            پرداخت کند.احتیاجی به 

 در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 * نام متقاضی

 ** نام ضامن

 *** نام کارفرما/ذینفع

 **** موضوع قرارداد 
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 مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه 

 

 بسمه تعالی 

 تائيد مطالبات به جاي ضمانتنامه

 )کاربرگ شماره پنج( 

 

کررد  نظر به اینکه *                         با شناسه حقیقی/ حقرروقی:                        برره نشررانی                                

 پستی

که موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات        می پذیرد که مبلغ تائید شده زیر به عنوان ضمانتنامه **        

 معاملات درج شده نزد ***                        از مطالبات تائید شده و پرداخت نشده وی از /

 ***      کسر و منظور گردد نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آئین نامه تضمین معاملات و شرایط قراردادی است.  

 نام و نام خانوادگی ، مهر و امضاء/امضاهای اسناد تعهد آور                           *   

 *** 

 موضوع قرارداد مرتبط با معاملات:                               شماره طرح/پروژه مرتبط با موضوع مطالبات:

 شماره و تاریخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات:

 الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات:                           پرداخت های قبلی به  *                 کل مبلغ کارکرد یا حق

 مانده قابل پرداخت قبل از کسور:

 مانده پرداخت پ  از کسور پیش پرداخت و علی الحساب و ..........به حروف:

 به عدد:مانده پرداخت پ  از کسور پیش پرداخت و علی الحساب و ..........

 امضاء و تائید مقام مجاز کارفرما:

 امضاء و تائید ذیحساب:

این کاربرگ در دو نسخه تهیه شده یک نسخه در ذیحسابی و یک نسخه در مجری طرح ضمیمه اسناد مربرروط گررردد در 

 صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 * نام متقاضی

 موضوع قرارداد** 

 *** نام کارفرما/ذینفع
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 مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه 

 

 

 

 کتابچه )ج( 

--------- 

 ییاجرا ینقشه ها
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