
 

  

 

 

 403/ 8/س  شمارهاستعلام  طیشرا -یک شماره پیوست

 استعلام:  عمومی شرایطالف( 

سبزوار ینهضت مل لوولتیک 132و نظارت پست  یخدمات مهندس :استعلام موضوع   

 باشد.  یم یماه شمس  10:  انجام خدمات مدت -1

نهضت ملی   لوولتیک 20/132پست احداث  -شهرستان  سبزوار -استان خراسان رضوی:  محل اجرای پروژه مشخصات  -2

 باشد. یو احداث  م زاتیتجه دیخر ،یشامل طراح  سبزوار

       الیر  8،007،849،924:   پروژه یبرآورد مبلغ -3

 یو جان یاز هر گونه خسارت مال یریلازم جهت جلوگ داتیدر تعهد مشاور بوده و لازم است مشاور تمه یمنیمسائل ا تیرعا -4

 خواهد بود. یمعمول نموده و در هر صورت مسئول جبران هر گونه خسارت احتمال

 .باشد یبه عهده مشاور م یکسورات قانون هیبر ارزش افزوده( وکل اتی)به جز مال اتیمال مه،ی،ب یها نهیهز -5

 یرادر زمان انعقاد قرارداد به همراه گواه یشتتنهادیمبلغ پ %5 زانیانجام تعهدات به م نیبرنده استتتع م مو ا استتت تضتتم -6

 .دیمجاز ارائه نما یصاحبان امضا یامضاء محضر 

 نینامه تضتتم نییپرداخت  مطابا آ شیدرصتتد از کل حا الزحمه را به عنوان پ 10صتتورت درخواستتت مشتتاور ، کارفرما   در -7

شماره  یمعام ت دولت شاور پرداخت  هیدر مقابل ارا 22/09/1394هتتتت  مور   50659ت /123402به  ضمانتنامه معتبر ، به م

 خواهد شد .

شرکت مندرج در  راتییتغ نیآخر یو آگه سیتأس یارزش افزوده، اساسنامه ، آگه یباشند گواه یدهندگان مو ا م شنهادیپ -8

سم ضا نییبا تع یروزنامه ر ضر یمجاز و تعهد آور و گواه یدارندگان ام ضا مح سامانه  شنهادیرا در زمان ثبت  پ  یام در 

 .  ندینما یستاد  بارگذار

 باشد. یم یتوسط برنده استع م  الزام ،یمدارک درخواست ریانجام تعهدات و سا نیزمان اع م شده جهت ارائه تضم تیرعا -9

ستاد الزام یو بارگذار ----------شماره  وستیمندرج در پ متیق شنهادیفرم پ لیتکم -10 سامانه   یآن پس از مهر و امضا در 

 باشد. یم

 باشد.  یم یالزام -------------شماره   وستیمندرج در جدول  پ یفهایرد هیکل یبرا متیق اع م -11

ستاد با یینها متیق -12 سامانه  ( -----شماره  وستی)جدول پ متیق شنهادیکل مندرج در فرم پ متیمطابا با ق یستیمندرج در 

 باشد .

ستیقرارداد طبا نمونه پ  -13 شرح خدمات و و شد.  ستیمندرج در قرارداد پ طیشرا هیکل مبادله خواهد  شاور  دیمورد تائ و م

 .باشدیم

 .اب غ شده در سال کارکرد اعمال خواهد شد ینظارت یطبا ضوابط بخشنامه ها لیتعد بیضر -14

 استع م معتبر باشد. شنهاداتیپ شیگشا خیروز پس از تار 45حداقل  یبرا یستیبا ثیاز هر ح یشنهادیپ متیق -15

 .باشدیقرارداد م نفکیاز اسناد لا متیق شنهادیمندرج در فرم پ طیشرا -16

ستورالعمل راهنما -17 شماره  ید سط به  شاور  در معام ت کوچک و متو ست ، 08/06/1401مور   3042/11نحوه انتخاب م پیو

 .می باشد

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 شرایط اختصاصی استعلام:ب( 

 از سازمان برنامه و بودجه کشور  باشند. رویانتقال ن نهیخدمات مشاره معتبر در زم تیص ح یگواه یدارا  دیمشاوران با -1

ها نهیدر زم یحستتتن ستتتوابا تجرب یدارا دیبا مشتتتاوران -2 حداث پستتتت قال و فوق توز یا مات مشتتتاوره مورد ن عیانت ند ازیخد  باشتتت

 مربوطه(   یپروژه ها یبرا  یقبل انیکارفرما زیآم تیرضا یابیه و ارزسال گذشت 5 یمشابه ط یینمونه سابقه اجرا  3) حداقل   

سوابا تجرب مشاور -3 شتن  سان، فرم مربوط به ارز یدر شرکت برق منطقه ا یمو ا است در صورت دا دستگاه نظارت برساند،در  دییرا به تا یابیخرا

 .دیو اعمال نما لیمربوطه تکم یپروژه ها ی، فرم مذکور رابرا یابیرا دارد که در ارز اریاخت نیصورت شرکت برق ا نیا ریغ

 گردیداعتبار  نیتأم داخلیز محل منابع  تامین اعتبار قرارداد  -4

سال و با رزومه مرتبط باشند و  5 ینفر مهندس برق با سابقه بالا کیسال و  5 ینفر مهندس ساختمان )رشته عمران( با سابقه بالا کی دیبا میمق نینا ر -5

 کارفرما برسد. دییبه تا دیشده با یباشند. سوابا و مدارک عوامل نظارت معرف دیسابقه مف یدارا عیانتقال و فوق توز یدر پستها

شناس فن ریسرنا ر ، مد نا ر، -6 سه کارگاه انیهفته در م کی یستیبا یپروژه و کار شرکت نما ای یدر جل سان  سات برق خرا سرنا ر و ندیجل .  نا ر و 

 نفر باشد. کیتواند  یپروژه نم ریمد

  تیتعط امی)ا یلیبه هر دل  یساعت در کارگاه حاضر باشد. در صورت عدم حضور نا ر اصل 8به صورت تمام وقت و حداقل روزانه  یستیبا میمق نا ر -7

 گردد. نیگزیکارفرما جا دییمورد تا مینا ر مق یستی( با رهیو غ ی، مرخص

 در کارگاه حاضر باشد. مانکاریباشد و تا زمان حضور پ میتحت نظارت نا ر مق ییاجرا اتیعمل انیاز شروع تا پا یستیبا کارگاه -8

 گردد. یمشاور مطابا مستندات ارائه شده پرداخت م یها تیوضع صورت -9

شخ به -10 صورت ن صیت سات و  یبه حضور نفرات تخصص ازیکارفرما در  شاور در جل شاور با ایم لازم را به  یها یاقدام لازم و هماهنگ یستیکارگاه ، م

 عمل آورد.  

 .باشدیرفت و آمد عوامل نظارت ، بعهده مشاور م نهیهز -11

 باشد. یم 09/03/1402مور   114660/1402مطابا  بخشنامه  لیو تعد تیبرآورد و ارائه صورت وضع هیته اریمع -12

ستورالعمل راهنمامطابق :  یمال یابینحوه انجام ارز -1 شماره  ید سط به  شاور  در معاملات کوچک و متو سی های انجام   08/06/1401مورخ  3042/11نحوه انتخاب م و برر

 :صورت خواهد پذیرفت ذیلبه شرح  هاشنهادیپ یمال یابینحوه انجام ارز شده توسط اعضای کمیته، 

برآورد باشند ، حذف گردیده و در ادامه فرایند مورد  %45برآورد و یا پایین تر از  %120های پیشنهادی که بالاتر از قیمتدستورالعمل فوق الذکر،  9ماده 6طبق تبصره الف( 

 گیرند.استفاده قرار نمی

 

ساس مبر یمال یابی: ارز(M) موزون نیانگیم نییتع ب( ضرو واقع در دامنه مندرج در بند الف   یشنهادیپ یهامتیموزون ق نیانگیا ساب  انجام  ریتاث بیبرآورد و با احت

 .شودیم

  :شودیم نییمحاسبه و تع ریموزون مطابق با رابطه ز نیانگیم -

 

 

- M واقع در دامنه مندرج در بند الف یشنهادیپ یهامتیموزون ق نیانگی: م 

- Ai از مشاوران پس از اعمال بند الف  یافتیدر متیدرج شده در پاکت ق یشنهادیپ متی: ق 

- Z : یمبلغ برآورد 

- k گرددیم نییتع 1، عدد دقت برآورد انجام شده   زانیبرآورد کارفرما، که بر اساس ساختار و م ریتاث بی:ضر. 

- n از مشاوران پس از اعمال بند الف  یافتیدر متی: تعداد پاکت ق 

 خارج از دامنه: یهاشنهادیو حذف پ ریز بیقابل قبول به ترت شنهاداتیدامنه پ نیی( تعج

حد بالا  :   L1= 1.2 M  

=L2  نییپا حد: 0.80 M 

 .خواهد شد نییمانده، بعنوان مشاور منتخب تع یباق یشنهادهایپ انیاز م یشنهادیپ متیق نیکمترد(
 

 "تماس حاصل نمایید. مهندس خسروجردیآقای  36103516-051 با شماره در خصوص پروژه، جهت کسب اطلاعات بیشتر  "

محل مهر و امضای صاحبان امضای مجاز



 

  

 

 

 :پیشنهاد دهندگان بایستی لیست نفرات کلیدی پروژه  را مطابا جدول ذیل تکمیل نمایند -18

 جدول پیوست شماره یک : لیست نفرات کلیدی پروژه

 مسئولیت ردیا
حداقل سابقه مرتبط مورد 

 نیاز )سال(
 رشته تحصیلی مرتبط

 برق یا عمران 15 مدیر پروژه 1

 برق یا عمران 5 کارشناس مدیر پروژه 2

 برق 10 مدیر گروه فشار قوی 3

 برق 5 کارشناس فشار قوی 4

 برق 10 مدیر گروه حفا ت و رله 5

 برق 5 کارشناس حفا ت و رله 6

گروه ساختمانمدیر  7  عمران 15 

 عمران 5 کارشناس ساختمان 8

ساختمانی سر نا ر 9  عمران 10 

برقی سر نا ر 10  برق 10 

مقیم ساختمان نا ر 11  عمران 5 

 برق 5 برقیمقیم  نا ر 12

 لیست عوامل کلیدی پروژه:

 سابقه )سال( مسئولیت رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
 

 پیشنهاد دهندگان بایستی مدارک و مستندات مربوط به تحصی ت و سوابا کاری نفرات معرفی شده در جدول فوق را ارائه نمایند. •

 فوق باشد.سوابا کاری نفرات معرفی شده بایستی مرتبط با  مسئولیت مورد نظر  در جدول  •

 

محل مهر و امضای صاحبان امضای مجاز"



 

  

 

 8/403استعلام شماره س/ شماره " سبزوار ینهضت مل لوولتیک 132و نظارت پست  یخدمات مهندسحق الزحمه جداول  - دو پیوست شماره "

   09/03/1402مورخ  114660/1402حق الزحمه خدمات نظارت به شماره  نییدستورالعمل تعبا استناد به مفاد 
 مفروضات پروژه و اطلاعات مورد نیاز )ریال(

      34,526,116,497 (Aمبلغ برآورد اجرای کار ) 1

      3,452,611,650 (Yکارکرد فرضی ماهانه ) 2

 جدول محاسبات حق الزحمه خدمات نظارت )ریال(

 جدول نام ردیف دوره و نوع خدمات ردیف
بهای برآوردی 

 نظارت

مبلغ پیشنهادی 

 )ریال(

ضریب 

 جزء

        1،793،684،000 (2-1)طبق جدول پیوست شماره  جمع حق الزحمه خدمات نظارت در دوره قبل اجرا )آغازین(قبل از اجرا  1

        786،807،000 (2-2جدول پیوست شماره  )طبق برآورد کل حق الزحمه خدمات نظارت ماهانه حین اجرا خدمات ماهانه )فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی( حین اجرا 2

        450،718،000 (2-3جدول پیوست شماره  )طبق حق الزحمه خدمات پیش بینی شده موردی نظارت حین اجرا خدمات موردی )فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی(حین اجرا  3

        2،661،896،817 (2-4جدول پیوست شماره  )طبق مبلغ کل حق الزحمه خدمات فنی کارگاهی خدمات فنی کارگاهی حین اجرا 4

        367،500،000 (2-5جدول پیوست شماره  )طبق جمع حق الزحمه خدمات نظارت دوره خاتمه )خاتمه و تضمین( بعد از اجرا 5

        866،600،000 (2-6جدول پیوست شماره  )طبق هزینه های پشتیبانی پشتیبانی 6

        6،927،205،817 الزحمه خدمات نظارت بر یک پیمان بصورت مجزا )ریال(جمع کل حق

        8،007،849،924 الزحمه خدمات نظارت با احتساب ضریب مربوط به پروژه های غیر عمرانی جمع کل حق

  بهاضریب پیشنهادی مشاور نسبت به فهرست 

 ریال                                                                                                                                                                         قیمت کل پیشنهادی )به عدد(

 قیمت کل پیشنهادی )به حروف(
 

 ریال                                                                                                                                                                      



 

  

 

 

( 2-1شماره  وستیجدول پ ) 

 ( جدول محاسبه حق الزحمه خدمات نظارت قبل از اجرا )آغازین(2فصل  

 تحویل شدنی شرح ردیف شماره ردیف

بهای پایه 

 واحد نظارت 
ضریب 

 اصلاح

 بهای نظارت

 (ریال) )ریال(

         خدمات مهندسی 201010000

 1,200,000,000   * دفترچه مطالعات بازنگری طراحی تفصیلی 201010100

 گزارش پیشنهاد تغییر توسط مشاور قبل از برگزاری مناقصه  201010200

* 

    
-2مطابق بند )

( محاسبه و 1-5
پرداخت 

 شود.می

 37,583,000 0.49 76,700,000 گزارش سازی تکنولوژی و روش اجرای کارهنگامبازبینی و به 201010300
 56,448,000 0.49 115,200,000 گزارش کارتعیین روش نظارت و مراحل بازدید از  201010400
 28,224,000 0.49 57,600,000 هالیستهای چکدفترچه فرم ای کارها و لیست مدارک مربوط به بازدیدهای دورهتهیه فرم 201010500

201010600 
لیست مدارک مربوط به صدور گواهی تکمیل کار, ها و چکتهیه فرم

 زمین در مراحل مختلفتحویل موقت و قطعی و تحویل 
 23,471,000 0.49 47,900,000 هالیستهای چکدفترچه فرم

201010700 
ها و مدارک مربوط به صورت کارکردها, ورود و خروج مصالح و تهیه فرم

 تجهیزات به کارگاه
 9,359,000 0.49 19,100,000 هالیستهای چکدفترچه فرم

 14,063,000 0.49 28,700,000 هالیستهای چکدفترچه فرم به دستور کارها و مدارک مربوط تهیه فرم 201010800

 32,879,000 0.49 67,100,000 هالیستهای چکدفترچه فرم لیست مدارک فنی برای کنترل کیفیت کارها در کارگاهتهیه و تنظیم چک 201010900



 

  

 

201011000 
و کارهای  های مصالح, تجهیزاتتهیه برنامه و دستور انجام آزمایش

 شدهانجام
 32,879,000 0.49 67,100,000 هالیستهای چکدفترچه فرم

 14,063,000 0.49 28,700,000 هالیستها و چکدفترچه فرم (HSSEهای ایمنی, امنیت, بهداشت و محیط زیست )تهیه فرم 201011100

         ریزی منابع و زمانمدیریت و برنامه 201020000

 9,359,000 0.49 19,100,000 گزارش سازی برنامه زمانی کلی اجرای طرحهنگامبازبینی و به 201020100
   0.49 14,300,000 گزارش تهیه برنامه تأمین منابع مالی با همکاری کارفرما 201020200
   0.49 14,300,000 گزارش سازی برنامه تأمین نیروی انسانیهنگامبازبینی و به 201020300
   0.49 14,300,000 گزارش آلاتسازی برنامه تأمین ماشینهنگامبازبینی و به 201020400
 7,007,000 0.49 14,300,000 گزارش سازی برنامه تأمین تجهیزاتهنگامبازبینی و به 201020500
   0.49 14,300,000 گزارش سازی برنامه تأمین مصالحهنگامبازبینی و به 201020600

         خدمات مالی و قراردادی 201030000

 23,618,000 0.49 48,200,000 گزارش سازی مبلغ برآورد پروژههنگامبازبینی و به 201030100
         خدمات ارجاع کار 201040000

         خدمات ارجاع کار به پیمانکار 201040100

 65,856,000 0.49 134,400,000 دفترچه اسناد مناقصه روزآوری اسناد مناقصه یا اسناد استعلامبههمکاری با کارفرما در تهیه و  201040101
 14,063,000 0.49 28,700,000 دفترچه اسناد و گزارش نتایج ارزیابی کیفی همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی کیفی 201040102
 14,063,000 0.49 28,700,000 دفترچه اسناد و گزارش نتایج ارزیابی فنی کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی فنیهمکاری با  201040103
 70,462,000 0.49 143,800,000 گزارش نتایج همکاری با کارفرما در برگزاری تشریفات مناقصه 201040104

 59,878,000 0.49 122,200,000 نسخه پیمان 6 مبادله آنتهیه و تکثیر اسناد پیمان و  201040105

         خدمات ارجاع کار به مهندسان مشاور جنبی 201040200

 0 0.49 38,300,000 اسناد خرید خدمات مشاوره همکاری با کارفرما در تهیه اسناد خرید خدمات مشاوره 201040201



 

  

 

 0 0.49 19,100,000 دفترچه اسناد و گزارش نتایج ارزیابی کیفی برگزاری تشریفات ارزیابی کیفیهمکاری با کارفرما در تهیه اسناد و  201040202
 0 0.49 19,100,000 دفترچه اسناد و گزارش نتایج ارزیابی فنی همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی فنی 201040203
 0 0.49 47,200,000 گزارش نتایج تشریفات خرید خدمات مشاوره همکاری با کارفرما در برگزاری 201040204
 0 0.49 20,800,000 نسخه قرارداد 6 هاتهیه و تکثیر نسخ قرارداد و مبادله آن 201040205

         خدمات خرید کالا 201040300

   * * مناقصهدفترچه اسناد  همکاری با کارفرما در تهیه اسناد مناقصه یا اسناد استعلام 201040301
   * * دفترچه اسناد ارزیابی کیفی همکاری با کارفرما در تهیه اسناد ارزیابی کیفی 201040302
   * * دفترچه اسناد ارزیابی فنی همکاری با کارفرما در تهیه اسناد ارزیابی فنی 201040303
   * * گزارش نتایج همکاری با کارفرما در برگزاری تشریفات مناقصه 201040304
   * * نسخه قرارداد 6 هاتهیه و تکثیر نسخ قرارداد و مبادله آن 201040305

         خدمات مدیریت پروژه, هماهنگی و یکپارچگی 201050000

 33,859,000 0.49 69,100,000 گزارش تهیه ساختار شکست کلی کار 201050100
 9,359,000 0.49 19,100,000 گزارش ارکان پروژهشده بین تعیین فصل مشترک بین خدمات تفکیک 201050200

         مدیریت ریسک 201060000

 18,865,000 0.49 38,500,000 گزارش تهیه برنامه مدیریت ریسک 201060100

201060200 
ها و ارائه ای لازم و ریسک آنهای بیمهتهیه گزارش بررسی انواع پوشش

 پیشنهاد
 9,359,000 0.49 19,100,000 گزارش

         مدیریت ارتباطات 201070000

201070100 
تهیه بایگانی موضوعی )مستندسازی( خدمات نظارت قبل از اجرا و تدوین 

 های بایگانی برای تمام مراحل نظارتفرمت
 8,967,000 0.49 18,300,000 ارائه نسخه الکترونیکی آرشیو

 1,793,684,000 اجرا )ریال(جمع کل مبلغ اولیه فصل دوم خدمات قبل از 

 

 

 

 



 

  

 

 

( 2-2شماره  وستیجدول پ ) 

 ( جدول محاسبه حق الزحمه خدمات ماهانه حین اجرا )فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی(3فصل 

 الزحمه خدمات نظارت ماهانه حین اجراحق

 شدنیتحویل نام ردیف شماره ردیف

بهای پایه 

واحد 

 نظارت

ضریب 

 اصلاح

ضریب 

 ویژگی

 نظارتبهای 

 ) ریال(

           ریزی منابع و زمانمدیریت و برنامه 301010000

           مدیریت منابع 301010100

 588,000 1.00 0.21 2,800,000 گزارش ماهانه تحلیل, بررسی و اظهارنظر در مورد جریان مالی پروژه 301010101

 1,197,000 1.00 0.21 5,700,000 گزارش ماهانه مدیریت فنی موردنیاز اجرای کاربررسی و تأیید فهرست نیروی انسانی  301010102

 1,197,000 1.00 0.21 5,700,000 گزارش ماهانه آلات, نیروی انسانی, تجهیزات و مصالحبررسی,کنترل و اظهارنظر ماهانه ماشین 301010103

 1,197,000 1.00 0.21 5,700,000 گزارش ماهانه آلاتو ماشین های تدارک مصالح, تجهیزاتکنترل و پیگیری فعالیت 301010104

 1,197,000 1.00 0.21 5,700,000 گزارش ماهانه آلاتبررسی و تحلیل کنترل ورود و خروج مواد, مصالح, تجهیزات و ماشین 301010105

           مدیریت زمان  301010200

301010201 
شده در ریزیدهنده میزان پیشرفت واقعی و برنامهنمایشتهیه جدول یا ساختار شکست 

 ماهآن
 1,491,000 1.00 0.21 7,100,000 گزارش ماهانه

301010202 
بودن های دارای تأخیر بر اساس معیارهای زمان, هزینه, بحرانیبندی فعالیتتعیین و رتبه
 و پیچیدگی

 1,197,000 1.00 0.21 5,700,000 گزارش ماهانه



 

  

 

301010203 
های دارای اهمیت بالا و ارائه راهکارها جهت جبران یا مدیریت این تحلیل تأخیر فعالیت

 تأخیرها
 1,197,000 1.00 0.21 5,700,000 گزارش ماهانه

 1,197,000 1.00 0.21 5,700,000 گزارش ماهانه ارائه محاسبات مربوط به میزان تأخیرهای مجاز و غیرمجاز 301010204

301010205 
شده و ارائه راهکارهای افزایش های ارزش کسببینیارائه محاسبات و پیش

 شدهکسبارزش
 1,197,000 1.00 0.21 5,700,000 گزارش ماهانه

           خدمات مدیریت پروژه, هماهنگی و یکپارچگی  301020000

301020100 
های دیگر و هر حوزه بر حوزه تهیه گزارش یکپارچگی مدیریت پروژه )بررسی اثر تغییرات

 بر زمان, هزینه و کیفیت پروژه(
 7,392,000 1.00 0.21 35,200,000 گزارش ماهانه

 7,392,000 1.00 0.21 35,200,000 گزارش ماهانه شده )زمان, هزینه و کیفیت(تهیه گزارش تغییرات کارهای انجام 301020200

 3,843,000 1.00 0.21 18,300,000 گزارش ماهانه دستگاه اجرایی و مشاور با اسناد و مدارک پیمانتهیه گزارش تطبیق تصمیمات  301020300

301020400 
تهیه گزارش برگزاری جلسات پیشبرد پروژه با ارکان پروژه و ارائه سناریوهای مختلف 

 ادامه پروژه

گزارش به انضمام 
جلسات پیشبرد اهداف صورت

 کمی و کیفی پروژه
64,700,000 0.21 1.00 13,587,000 

 1,491,000 1.00 0.21 7,100,000 گزارش ماهانه پیگیری دستمزد کارگران پیمانکار 301020500

 1,491,000 1.00 0.21 7,100,000 گزارش ماهانه بررسی مطالبات پیمانکاران جزء 301020600

           خدمات کنترل کیفیت 301030000

301030100 
های جلسات, برگشده از لحاظ کمی و کیفی )صورتانجام بررسی صحت کارهای

های انجام کار, خدمات بازرسی, کنترل کیفیت و کمیت مصالح وارده آزمایشگاهی, گواهی
 به کارگاه(

 جلساتگزارش ماهانه صورت
برگ های آزمایشگاهی و  4,746,000 1.00 0.21 22,600,000

 های انجام کارگواهی

 2,352,000 1.00 0.21 11,200,000 گزارش ماهانه های مجازها و کنترل رواداریبررسی و تحلیل تغییر شکل 301030200

 2,352,000 1.00 0.21 11,200,000 مکاتبه و گزارش ماهانه هادستور اصلاح کارهای معیوب و نظارت بر فرآیند رفع آن 301030300



 

  

 

 2,352,000 1.00 0.21 11,200,000 گزارش ماهانه وسیله پیمانکارشده بههای کارگاهی تهیهنقشهرسیدگی, اعلام نظر و تأیید  301030400

 3,549,000 1.00 0.21 16,900,000 گزارش ماهانه هاوسیله پیمانکار و تأیید آنشده بهساخت تهیههای چونتایید نقشهبررسی و  301030500

 8,589,000 1.00 0.21 40,900,000 گزارش ماهانه پشتیبانی دفتر مرکزی از کارگاهبازدیدهای کارشناسان فنی و  301030600

           مالی و قراردادی 301040000

301040100 
های پیمانکار )اعم از کارکرد ماهانه, تعدیل و غیره( با درنظر وضعیتبررسی و تأیید صورت

 های مربوطگرفتن تمام ضوابط, مقررات و دستورالعمل

وضعیت تأییدشده توسط صورت
 مهندس مشاور

27,300,000 0.21 1.00 5,733,000 

           زیستایمنی و محیط 301050000

301050100 
های ایمنی, امنیت, بهداشت و محیط زیست پیگیری و بررسی وضعیت رعایت دستورالعمل

(HSSEدرکارگاه ) 
 2,352,000 1.00 0.21 11,200,000 گزارش ماهانه

           مدیریت ریسک 301060000

 6,195,000 1.00 0.21 29,500,000 گزارش ماهانه های پروژه و پیامدهای مثبت و منفی آنتهیه گزارش تحلیلی ریسک 301060100

           مدیریت ارتباطات 301070000

 2,352,000 1.00 0.21 11,200,000 آرشیوارائه فایل  تهیه بایگانی موضوعی به صورت ماهانه )مستندسازی( 301070100

 87,423,000 الزحمه خدمات ماهانه حین اجرا  )ریال(جمع کل حق

 786,807,000 ( )ریال(Baجمع کل مبلغ اولیه فصل سوم خدمات ماهانه حین اجرا در مدت قرارداد  )
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

( 2-3شماره  وستیجدول پ ) 

 نظارت موردی حین اجرا )فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی(( جدول محاسبه حق الزحمه خدمات 3فصل 

 الزحمه خدمات نظارت موردی حین اجراحق

 تحویل شدنی نام ردیف شماره ردیف

بهای پایه 

واحد نظارت 

 )ریال(

تعداد 

تکرار 

 متداول

ضریب 

 اصلاح

ضریب 

 ویژگی

بهای نظارت 

 (ریال)

             ریزی منابع و زمانمدیریت و برنامه 302010000

             مدیریت منابع 302010100

 8,094,000 1.00 0.38 1 21,300,000 گزارش بررسی و تأیید سازمان اجرایی پیمانکار 302010101

 19,304,000 1.00 0.38 1 50,800,000 مکاتبه تأیید صلاحیت عوامل کلیدی پیمانکار و شاغلین کارهای حساس 302010102

 3,154,000 1.00 0.38 1 8,300,000 گزارش مواد موردنیاز دوره اجرا تأیید فهرست قطعات یدکی وبررسی و  302010104

         * گزارش نظارت بر تحویل مصالح و تجهیزات تحویلی کارفرما به پیمانکار 302010105

             مدیریت زمان 302010200

 25,764,000 1.00 0.38 1 67,800,000 گزارش پیمانکارتهیه لایحه تاخیرات پروژه با کسب نظر  302010201

302010202 
بندی در صورت نیاز با درنظرگرفتن منابع مالی, تجهیزات, روزرسانی برنامه زمانبه

 آلات, مصالح و نیروی انسانیماشین

بندی مصوب برنامه زمان
 کارفرما

25,500,000 1 0.38 1.00 9,690,000 

 9,690,000 1.00 0.38 1 25,500,000 گزارش شده توسط پیمانکارتأیید برنامه تفصیلی ارائهبررسی و  302010203

   1.00 0.38 1 17,300,000 گزارش شده توسط هر مشاور جنبی پروژهبررسی و تأیید برنامه تفصیلی ارائه 302010204

 9,690,000 1.00 0.38 1 25,500,000 گزارش بررسی و تأیید سیستم کنترل پروژه مورداستفاده توسط پیمانکار 302010205



 

  

 

             مالی و قراردادی 302020000

 5,472,000 1.00 0.38 3 4,800,000 مکاتبه پرداخت پیمانکاربررسی و تایید پرداخت هر قسط  پیش 302020100

302020200 
تا ای لازم و رسیدگی به مسائل بیمه های بیمهپیگیری برقراری انواع پوشش

 استقرار آن
 4,826,000 1.00 0.38 1 12,700,000 گزارش

         * گزارش پیگیری امور مربوط به بیمه در صورت وقوع موضوع بیمه نامه 302020300

 های ماهانه مشاوران جنبیحساببررسی و تأیید صورت 302020400
حساب تأییدشده صورت

 توسط مهندس مشاور
10,500,000 1 0.38 1.00   

             خدمات مربوط به تعلیق 302020500

 16,986,000 1.00 0.38 1 44,700,000 مکاتبه بررسی درخواست تعلیق پیمان از سوی پیمانکار یا دستگاه اجرایی 302020501

 29,374,000 1.00 0.38 1 77,300,000 مکاتبه های قابل پرداخت به پیمانکار در دوران تعلیقها یا خسارتمحاسبه هزینه 302020502

 6,460,000 1.00 0.38 1 17,000,000 مکاتبه بررسی درخواست تعلیق قرارداد از سوی هر مشاور جنبی یا کارفرما 302020503

   1.00 0.38 1 17,000,000 مکاتبه های قابل پرداخت به مشاور جنبی در دوران تعلیقها یا خسارتمحاسبه هزینه 302020504

             خدمات مربوط به فسخ 302020600

 24,776,000 1.00 0.38 1 65,200,000 مکاتبه بررسی درخواست فسخ پیمان از سوی دستگاه اجرایی 302020601

   1.00 0.38 1 17,000,000 مکاتبه بررسی درخواست فسخ قرارداد مشاور جنبی از سوی دستگاه اجرایی 302020602

             خاتمهخدمات مربوط به  302020700

 16,986,000 1.00 0.38 1 44,700,000 مکاتبه بررسی درخواست خاتمه پیمان از سوی پیمانکار یا دستگاه اجرایی 302020701

 30,932,000 1.00 0.38 1 81,400,000 مکاتبه های قابل پرداخت به پیمانکار در خاتمه پیمانها یا خسارتمحاسبه هزینه 302020702



 

  

 

   1.00 0.38 1 17,000,000 مکاتبه بررسی درخواست خاتمه قرارداد از سوی هر مشاور جنبی یا دستگاه اجرایی 302020703

   1.00 0.38 1 17,000,000 مکاتبه های قابل پرداخت به مشاور جنبی در خاتمه قراردادها یا خسارتمحاسبه هزینه 302020704

 38,038,000 1.00 0.38 1 100,100,000 گزارش و مصوبه کارفرما مقادیرتهیه گزارش تغییر  302020800

 13,756,000 1.00 0.38 1 36,200,000 گزارش و مصوبه کارفرما های جدید پروژههای  قیمتتهیه گزارش 302020900

             های موردیوضعیتبررسی و تأیید صورت 302021000

 3,154,000 1.00 0.38 1 8,300,000 مکاتبه تفاوت مصالح حسب موردهای مابهوضعیتصورتبررسی و تأیید  302021001

 3,154,000 1.00 0.38 1 8,300,000 مکاتبه ها )صرفاً برای فهرست تجمیع شده( بررسی و تأیید تأخیر در پرداخت 302021002

             خدمات مدیریت پروژه, هماهنگی و یکپارچگی 302030000

 8,550,000 1.00 0.38 1 22,500,000 جلسهصورت تحویل کارگاه به پیمانکار با همکاری دستگاه اجرایی 302030100

   1.00 0.38 1 14,400,000 جلسهصورت تحویل کارگاه به مهندسان مشاور جنبی با همکاری دستگاه اجرایی 302030200

 12,996,000 1.00 0.38 1 34,200,000 گزارش بررسی و تایید جانمایی طرح تجهیز کارگاه 302030300

         * گزارش تحلیل و بررسی دعاوی پیمانکار 302030400

 46,398,000 1.00 0.38 1 122,100,000 گزارش تفصیلی کار تهیه شده توسط پیمانکار تهیه و ابلاغ ساختار شکست 302030500

             خدمات مهندسی 302040000

302040100 
شده از سوی پیمانکار )با تأیید ها( درخواستها یا دستورالعملتهیه اسناد فنی )نقشه

  1دستگاه اجرایی(
         * اسناد فنی

         * اسناد فنی ها( به درخواست پیمانکار )با تأیید کارفرما( ها یا دستورالعمل)نقشهاصلاح اسناد فنی  302040200



 

  

 

 8,512,000 1.00 0.38 1 22,400,000 گزارش بندی خاک و سنگ(شناسی مهندسی )طبقهبندی زمینطبقهتهیه گزارش  302040300

 گزارش ارائه پیشنهاد تغییر توسط مشاور 302040400
-1-2-3مطابق بند )

( محاسبه و 4
 پرداخت می شود

        

         * نقشه های تیپتهیه طرح هندسی نقشه 302040500

         * گزارش نظارت بر ساخت تجهیزات سفارشی 302050000

             خدمات تحویل موقت 302070000

 51,908,000 1.00 0.38 1 136,600,000 هاگزارش و آلبوم نقشه های ماهانه حین اجراهای چون ساخت براساس گزارشبررسی و تأیید نقشه 302070100

 26,030,000 1.00 0.38 1 68,500,000 گزارش تحویل موقتبودن کار جهت تأیید آماده 302070200

302070300 
ها, تحویل اسناد و مدارک تنظیم برنامه تحویل موقت, تهیه فهرست آزمایش

 طرح و گزارش تحویل موقت به کارفرما
 21,128,000 1.00 0.38 1 55,600,000 گزارش

 12,996,000 1.00 0.38 1 34,200,000 جلسهصورت تحویل موقتجلسه شرکت در هیئت تحویل موقت و تهیه صورت 302070400

302070500 
تهیه فهرست نواقص جهت تحویل موقت و نظارت بر فرآیند رفع نواقص )در 

 صورت وجود(
 21,812,000 1.00 0.38 1 57,400,000 گزارش

 12,996,000 1.00 0.38 1 34,200,000 جلسهصورت شرکت در کمیسیون بررسی رفع نواقص )در صورت وجود( 302070600

 21,698,000 1.00 0.38 1 57,100,000 جلسهگزارش و صورت نظارت بر برچیدن کارگاه 302070700

 51,908,000 1.00 0.38 1 136,600,000 گزارش تهیه و تنظیم گزارش پایانی شامل شناسنامه پروژه 302070800

 450,718,000 در مدت قرارداد )ریال( جمع کل حق الزحمه خدمات موردی حین اجرا

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 

(2-4)جدول پیوست شماره    

 ( جدول محاسبه حق الزحمه خدمات فنی کارگاهی3فصل 

 جدول محاسبات حق الزحمه خدمات نظارت )ریال(

 بهای نظارت شرح ردیف ردیف

 1.61 ( rضریب منطقه ای خدمات فنی کارگاهی )  1

2 

 

0.37 

 1.15 کارگاهیضریب تردد  3

 295،766،313 مبلغ برآورد ماهانه حق الزحمه خدمات فنی کارگاهی 4

 (Bbمبلغ کل حق الزحمه کارگاهی در طول پروژه طبق قرارداد )

 
 

2،661،896،817                    

 
 

 

 

 



 

  

 

( 2-5شماره  وستیجدول پ ) 

 ( جدول محاسبه حق الزحمه نظارت دوره بعد از اجرا )خاتمه و تضمین( 4فصل  

 الزحمه خدمات نظارت در دوره بعد از اجراحق

 تحویل شدنی نام ردیف شماره ردیف

بهای پایه 

واحد نظارت 

 )ریال( 

ضریب 

 اصلاح

بهای نظارت واحد 

 (ریال)

         مالی و قراردادی 401010000

     * مکاتبه بررسی ادعای مالی پیمانکار 401010100
 188,650,000 0.49 385,000,000 سند وضعیت قطعی پیمانکاربررسی و تأیید صورت 401010200

 28,273,000 0.49 57,700,000 سند تعدیل قطعیبررسی و تأیید  401010300

 18,865,000 0.49 38,500,000 سند تفاوت قطعیبررسی و تأیید مابه 401010400

 18,865,000 0.49 38,500,000 سند های تجمیع شده(ها )صرفاً برای فهرستبررسی و تأیید تأخیر در پرداخت 401010500

 9,408,000 0.49 19,200,000 سند های قطعی خدمات مشاوران جنبی )آزمایشگاه, ژئوتکنیک و ...(حسابصورتبررسی و تأیید  401010600

 14,063,000 0.49 28,700,000 سند هاها و سپردهنظر در مورد استرداد تضمینبررسی و اعمال 401010700

         خدمات مربوط به دوره تضمین و تحویل قطعی 401020000

 9,408,000 0.49 19,200,000 مکاتبه و گزارش هاهای دوره تضمین و بررسی نتایج آندستور انجام آزمایش 401020100

 14,063,000 0.49 28,700,000 جلسهصورت جلسه تحویل قطعیشرکت در هیئت تحویل قطعی و تهیه صورت 401020200

 23,471,000 0.49 47,900,000 های موردیگزارش )سالانه(نظارت بر عملکرد طرح در دوره تضمین  401020300

     * های موردیگزارش هارسیدگی به نواقص دوره تضمین و نظارت بر رفع آن 401020400

 42,434,000 0.49 86,600,000 گزارش های مجاز دوره تضمینها و کنترل رواداریبررسی و تحلیل تغییر شکل 401020500

     * جلسهصورت برداری و آموزشهمکاری با کارفرما در بهره 401020600

 367,500,000 جمع کل مبلغ اولیه فصل چهارم خدمات نظارت در دوره بعد از اجرا )ریال( 

 

 



 

  

 

( 2-6شماره  وستیجدول پ ) 

 جدول محاسبه هزینه های پشتیبانی 

 نام ردیف شماره ردیف
بهای پایه 

 (ریالواحد )

مقدار 

 استفاده در

 طول پروژه

تعداد 

در طول 

 پروژه

جمع کل 

 الزحمه )ریال(حق

 0 0 0 89,760,000 ثانیه و متعلقات مربوط 5هزینه ماهانه توتال استیشن با دقت  501010000

 0 0 0 22,440,000 هزینه ماهانه دوربین ترازیاب دیجیتال و متعلقات مربوط 501020000

 0 0 0 10,880,000 دو یا سه فرکانس GPSهزینه روزانه استفاده از دستگاه  501030000

 166,600,000 1 1 166,600,000 هزینه خرید دستگاه حضور و غیاب و نصب و پلمپ آن 501040000

 0 0 0 0 هزینه تامین و تجهیز دفتر کار* 501050000

 600,000,000 10 1 60,000,000 هزینه تامین و تجهیز محل سکونت* 501060000

 0 0 0 0 هزینه غذا* 501070000

 100,000,000 10 1 10,000,000 برداری و نگهداری دفاتر کار و محل سکونت*هزینه بهره 501080000

 866،600،000 جمع کل مبلغ فصل پنجم )هزینه های پشتیبانی(

 

 

  


