« صورت وضعیت برآورد اولیه (کارفرما) »

از تاریخ تا تاریخ

شماره پیمان : تاریخ پیمان :

طرح یا موضوع پیمان : بتن ریزی معابر روستای سادات

نام دستگاه اجرایی یا کارفرما : دهیاری روستای سادات

نام دستگاه نظارت : بخشداری بخش مرکزی آبادان

نام مهندس مشاور :

نام سازنده یا پیمانکار :

دوره مبنای پیمان : سه ماهه سوم ۱۴۰۲

مدت پیمان : (۰ ماه)

تاریخ شروع به کار : فهرست پایه (سال) : ۱۴۰۲

تاریخ خاتمه مجاز : ابنیه

مبلغ اولیه پیمان :

مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه :

نوع اعتبار : سایر منابع

« ضرایب کلی صورت وضعیت شماره برآورد اولیه (کارفرما) »

نام پروژه : مش ریزی معابر روستای سادات | نام دستگاه اجرایی : دهیاری روستای سادات | تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

نام پیمانکار : | نام مهندس مشاور : | صفحه: ۱

دفترچه : ابنیه (کارفرما)

| حاصل تا ۱۴ رقم اعشار | | |

«مبالغ دفترچه‌ها - صورت‌وضعیت برآورد اولیه (کارفرما)»

نام پروژه : بتن ریزی معابر روستای سادات | نام دستگاه اجرایی : دهیاری روستای سادات | تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

نام پیمانکار : | نام مهندس مشاور : | صفحه : ۱

مبالغ با احتساب ضرایب بریال

نام دفترچه	فهرست بها	ستاره دار	فاکتوری	مصالح پایکار	مبلغ دفترچه
ابنیه	۲٬۷۴۲٬۶۹۲٬۸۵۰				۲٬۷۴۲٬۶۹۲٬۸۵۰
جمع با احتساب ضرایب	۲٬۷۴۲٬۶۹۲٬۸۵۰				۲٬۷۴۲٬۶۹۲٬۸۵۰

اضافه می شود مبلغ تجهیز : ۱۰۹٬۷۰۷٬۷۱۴

جمع کل تجهیز به حروف : صد و نه میلیون و هفتصد و هفت هزار و هفتصد و چهارده ریال

مبلغ کارکرد تا این تاریخ : ۲٬۸۵۲٬۴۰۰٬۵۶۴

جمع کل کارکرد به حروف : دو میلیارد و هشتصد و پنجاه و دو میلیون و چهارصد هزار و پانصد و شصت و چهار ریال

عبدالعظیم فریس براک

مسئول فنی دهیاری های بخش مرکزی

پیمانکار: | مشاور: | کارفرما: | بهره بردار:

« ریز متره صورت وضعیت برآورد اولیه -کارفرما »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۲

نام پروژه : بتن ریزی معابر روستای سادات | نام دستگاه اجرایی : دهیاری روستای سادات | تاریخ :۱۴۰۲/۱۱/۱۵

نام پیمانکار : | نام مهندس مشاور : | صفحه: ۱

کد فهرست / ردیف - زیر ردیف	شرح مختصر / شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۰۲۰۱۰۴	کندن دستی زمین‌های سنگی							مترمکعب	
۱-۱	بین سادات ۱۵ و ۱۶		۳۵/۰۰	۳/۰۰	۰/۱۰		۱۰/۵۰		
۱-۲	سادات ۲۰ انتها		۶۵/۰۰	۳/۰۰	۰/۱۰		۱۹/۵۰		
۱-۳	ورودی سادات ۱۹		۴۵/۰۰	۳/۰۰	۰/۲۰		۲۷/۰۰		
۱-۴							۰/۰۰	۵۷/۰۰	
۰۲۰۴۰۱	حمل خاک تا۲۰متر با هر وسیله دستی							مترمکعب	
۲-۱							۵۷/۰۰		
۲-۲							۰/۰۰	۵۷/۰۰	
۰۲۰۶۰۱	آبپاشی و کوبیدن سطوح کنده شده تا ۹۵ درصد							مترمربع	
۳-۱	سادات ۴		۴۵/۰۰	۳/۵۰			۱۵۷/۵۰		
۳-۲	بین سادات ۱۵ و ۱۶		۳۵/۰۰	۳/۰۰			۱۰۵/۰۰	۲۶۲/۵۰	
۰۲۰۶۰۱	آبپاشی و کوبیدن سطوح کنده شده تا ۹۵ درصد							مترمربع	
۵-۱	سادات ۲۰ انتها		۶۵/۰۰	۳/۰۰			۱۹۵/۰۰		
۵-۲	ورودی سادات ۱۹		۴۵/۰۰	۳/۰۰			۱۳۵/۰۰		
۵-۳							۰/۰۰	۳۳۰/۰۰	
۰۴۰۵۰۵	تهیه، حمل و ریختن و پخش شن نقلی درمحوطه یا هر محل لازم							مترمکعب	
۸-۱	سادات ۴		۴۵/۰۰	۳/۵۰	۰/۱۰		۱۵/۷۵		
۸-۲	بین سادات ۱۵ و ۱۶		۳۵/۰۰	۳/۰۰	۰/۱۰		۱۰/۵۰		
۸-۳	سادات ۲۰ انتها		۶۵/۰۰	۳/۰۰	۰/۱۰		۱۹/۵۰		
۸-۴	ورودی سادات ۱۹		۴۵/۰۰	۳/۰۰	۰/۱۰		۱۳/۵۰		
۸-۵							۰/۰۰		
۸-۶							۰/۰۰	۵۹/۲۵	
۰۸۰۱۰۲	بتن ریزی با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان							مترمکعب	
۹-۱							۰/۰۰	۰/۰۰	
۰۴۰۵۰۵	تهیه، حمل و ریختن و پخش شن نقلی درمحوطه یا هر محل لازم							مترمکعب	
۱۰-۱	سادات ۴		۴۵/۰۰	۳/۵۰	۰/۱۰		۱۵/۷۵		
۱۰-۲	بین سادات ۱۵ و ۱۶		۳۵/۰۰	۳/۰۰	۰/۱۰		۱۰/۵۰		
							نقل به صفحه بعد ۲۶/۲۵		

پیمانکار: | مسئول فنی دهیاری | مشاور بخش مرکزی | کارفرما | بهره بردار:

دهیاری روستای سادات

« ریز متره صورت وضعیت برآورد اولیه -کارفرما »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۲

نام پروژه : بتن ریزی معابر روستای سادات | نام دستگاه اجرایی : دهیاری روستای سادات | تاریخ :۱۴۰۲/۱۱/۱۵

نام پیمانکار : | نام مهندس مشاور : | صفحه: ۱

کد فهرست / ردیف - زیرردیف	شرح مختصر / شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۰۲۰۱۰۴	کندن دستی زمین‌های سنگی							مترمکعب	
۱-۱	بین سادات ۱۵ و ۱۶		۳۵/۰۰	۳/۰۰	۰/۱۰		۱۰/۵۰		
۱-۲	سادات ۲۰ انتها		۶۵/۰۰	۳/۰۰	۰/۱۰		۱۹/۵۰		
۱-۳	ورودی سادات ۱۹		۴۵/۰۰	۳/۰۰	۰/۲۰		۲۷/۰۰		
۱-۴							۰/۰۰	۵۷/۰۰	
۰۲۰۴۰۱	حمل خاک تا۲۰متر با هر وسیله دستی							مترمکعب	
۲-۱							۵۷/۰۰		
۲-۲							۰/۰۰	۵۷/۰۰	
۰۲۰۶۰۱	آبپاشی و کوبیدن سطوح کنده شده تا ۹۵ درصد							مترمربع	
۳-۱	سادات ۴		۴۵/۰۰	۳/۵۰			۱۵۷/۵۰		
۳-۲	بین سادات ۱۵ و ۱۶		۳۵/۰۰	۳/۰۰			۱۰۵/۰۰	۲۶۲/۵۰	
۰۲۰۶۰۱	آبپاشی و کوبیدن سطوح کنده شده تا ۹۵ درصد							مترمربع	
۵-۱	سادات ۲۰ انتها		۶۵/۰۰	۳/۰۰			۱۹۵/۰۰		
۵-۲	ورودی سادات ۱۹		۴۵/۰۰	۳/۰۰			۱۳۵/۰۰		
۵-۳							۰/۰۰	۳۳۰/۰۰	
۰۴۰۵۰۵	تهیه، حمل و ریختن و پخش شن نقلی درمحوطه یا هر محل لازم							مترمکعب	
۸-۱	سادات ۴		۴۵/۰۰	۳/۵۰	۰/۱۰		۱۵/۷۵		
۸-۲	بین سادات ۱۵ و ۱۶		۳۵/۰۰	۳/۰۰	۰/۱۰		۱۰/۵۰		
۸-۳	سادات ۲۰ انتها		۶۵/۰۰	۳/۰۰	۰/۱۰		۱۹/۵۰		
۸-۴	ورودی سادات ۱۹		۴۵/۰۰	۳/۰۰	۰/۱۰		۱۳/۵۰		
۸-۵							۰/۰۰		
۸-۶							۰/۰۰	۵۹/۲۵	
۰۸۰۱۰۲	بتن ریزی با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان							مترمکعب	
۹-۱							۰/۰۰	۰/۰۰	
۰۴۰۵۰۵	تهیه، حمل و ریختن و پخش شن نقلی درمحوطه یا هر محل لازم							مترمکعب	
۱۰-۱	سادات ۴		۴۵/۰۰	۳/۵۰	۰/۱۰		۱۵/۷۵		
۱۰-۲	بین سادات ۱۵ و ۱۶		۳۵/۰۰	۳/۰۰	۰/۱۰		۱۰/۵۰		
							نقل به صفحه بعد ۲۶/۲۵		

پیمانکار: | مسئول فنی دهیاری | مشاور بخش مرکزی | کارفرما | بهره بردار:

عبدالعظیم دارس براک

دهیاری روستای سادات

« ریز متره صورت وضعیت برآورد اولیه -کارفرما »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۲

نام پروژه : بتن ریزی معابر روستای سادات

نام دستگاه اجرایی : دهیاری روستای سادات

تاریخ :۱۴۰۲/۱۱/۱۵

نام پیمانکار :

نام مهندس مشاور :

صفحه: ۲

کد فهرست / ردیف - زیرردیف	شرح مختصر / شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۰۴۰۵۰۵	تهیه، حمل و ریختن و پخش شن نقلی درمحوطه یا هر محل لازم،					نقل از صفحه قبل	۲۶/۲۵	مترمکعب	
۱۰-۳	سادات ۲۰ انتها		۶۵/۰۰	۳/۰۰	۰/۱۰		۱۹/۵۰		
۱۰-۴	ورودی سادات ۱۹		۴۵/۰۰	۳/۰۰	۰/۱۰		۱۳/۵۰	۵۹/۲۵	
۰۳۰۷۰۱	حمل خاک با ماشین تا فاصله۱۰۰متر							مترمکعب	
۱۱-۱		۱/۰۰				۵۷/۰۰۰	۵۷/۰۰	۵۷/۰۰	[خاک]
۰۳۰۷۰۲	حمل خاک ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول							مترمکعب	
۱۲-۱		۱/۰۰				۲۲۸/۰۰۰	۲۲۸/۰۰	۲۲۸/۰۰	[خاک]
۰۳۰۷۰۳	حمل خاک، فاصله ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر							مترمکعب - کیلومتر	
۱۳-۱		۱/۰۰				۵۴۱/۵۰۰	۵۴۱/۵۰	۵۴۱/۵۰	[خاک]
۲۸۰۱۰۳	حمل آهن، سیمان، مصالح سنگی، آجر و بلوک ۳۰۰~۳۰کیلومتر							تن - کیلومتر	
۱۴-۱		۱/۰۰				۴۴٬۳۱۹/۰۰۰	۴۴٬۳۱۹/۰۰	۴۴٬۳۱۹/۰۰	[شن]
۲۸۰۱۰۳	حمل آهن، سیمان، مصالح سنگی، آجر و بلوک ۳۰۰~۳۰کیلومتر							تن - کیلومتر	
۱۵-۱		۱/۰۰				۴۴٬۳۱۹/۰۰۰	۴۴٬۳۱۹/۰۰	۴۴٬۳۱۹/۰۰	[شن و ماسه]

عبدالعظیم دریس براک

مسئول فنی و عامل سایت پخش مرکزی

پیمانکار: مشاور: کارفرما: بهره بردار:

دهیاری روستای سادات

« خلاصه متره صورت وضعیت برآورد اولیه (کارفرما) »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۲

نام پروژه : بتن ریزی معابر روستای سادات | نام دستگاه اجرایی: دهیاری روستای سادات | تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

نام پیمانکار : | نام مهندس مشاور : | صفحه : ۱

ردیف زیر ردیف	شرح مختصر / ملاحظات	شماره	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	جزئی	ضریب	جزئی با ضریب	کلی	واحد کار
۱-۱	کندن دستی زمین‌های سنگی	۰۲۰۱۰۴	از ۱ ریزمتره	۵۷/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۵۷/۰۰	۵۷/۰۰	مترمکعب
۱-۲	حمل خاک تا۲۰متر با هر وسیله دستی	۰۲۰۴۰۱	از ۲ ریزمتره	۵۷/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۵۷/۰۰	۵۷/۰۰	مترمکعب
۱-۳	آبپاشی و کوبیدن سطوح کنده شده تا ۹۵ درصد	۰۲۰۶۰۱	از ۳ ریزمتره	۲۶۲/۵۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۶۲/۵۰		
۱-۳			از ۵ ریزمتره	۳۳۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۳۰/۰۰	۵۹۲/۵۰	مترمربع
۱-۴	حمل خاک با ماشین تا فاصله۱۰۰متر	۰۳۰۷۰۱	از ۱۱ ریزمتره	۵۷/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۵۷/۰۰	۵۷/۰۰	مترمکعب
۱-۵	حمل خاک ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول	۰۳۰۷۰۲	از ۱۲ ریزمتره	۲۲۸/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۲۸/۰۰	۲۲۸/۰۰	مترمکعب
۱-۶	حمل خاک، فاصله ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر	۰۳۰۷۰۳	از ۱۳ ریزمتره	۵۴۱/۵۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۵۴۱/۵۰	۵۴۱/۵۰	مترمکعب - کیلومتر
۱-۷	تهیه، حمل و ریختن و پخش شن نقلی درمحوطه یا هر محل لازم	۰۴۰۵۰۵	از ۸ ریزمتره	۵۹/۲۵	۱/۰۰۰۰۰۰	۵۹/۲۵		
۱-۷			از ۱۰ ریزمتره	۵۹/۲۵	۱/۰۰۰۰۰۰	۵۹/۲۵	۱۱۸/۵۰	مترمکعب
۱-۸	بتن ریزی با عیار۱۵۰ کیلوگرم سیمان	۰۸۰۱۰۲	از ۹ ریزمتره	۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	
۱-۹	حمل آهن، سیمان، مصالح سنگی، آجر و بلوک ۳۰۰ ~۳۰کیلومتر	۲۸۰۱۰۳	از ۱۴ ریزمتره	۴۴٬۳۱۹/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۴٬۳۱۹/۰۰		
۱-۹			از ۱۵ ریزمتره	۴۴٬۳۱۹/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۴٬۳۱۹/۰۰	۸۸٬۶۳۸/۰۰	تن - کیلومتر

عبدالعظیم دریس براک

مشاور

پیمانکار :

کارفرما :

« برگه مالی صورت وضعیت برآورد اولیه (کارفرما) »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲

نام پروژه : بتن ریزی معابر روستای سادات | نام دستگاه اجرایی : دهیاری روستای سادات | تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

نام پیمانکار: | نام مهندس مشاور : | صفحه : ۱

ردیف	٪	شماره	شرح فهرست بها / ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			۲- عملیات خاکی با دست				
۱		۰۲۰۱۰۴	کندن زمین در زمین‌های سنگی و ریختن مواد کنده شده به کنار محل‌های مربوط.	مترمکعب	۹‘۱۳۸‘۰۰۰/۰	۵۷/۰۰	۵۲۰‘۸۶۶‘۰۰۰
۲		۰۲۰۴۰۱	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی (غیر لجنی) و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	۵۴۴‘۰۰۰/۰	۵۷/۰۰	۳۱‘۰۰۸‘۰۰۰
۳		۰۲۰۶۰۱	آب‌پاشی و کوبیدن سطوح کنده شده یا سطح زمین طبیعی، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد.	مترمربع	۴۷‘۰۰۰/۰	۵۹۲/۵۰	۲۷‘۸۴۷‘۵۰۰
			جمع فصل بریال ۹۱۷‘۱۱۹‘۴۱۳		(۱/۱۳×۱/۴)		۵۷۹‘۷۲۱‘۵۰۰
			۳- عملیات خاکی با ماشین				
۶		۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۱۲۳‘۰۰۰/۰	۵۷/۰۰	۷‘۰۱۱‘۰۰۰
۷		۰۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود).	مترمکعب	۴‘۷۵۰/۰	۲۲۸/۰۰	۱‘۰۸۳‘۰۰۰
۸		۰۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود).	مترمکعب - کیلومتر	۲۴‘۳۰۰/۰	۵۴۱/۵۰	۱۳‘۱۵۸‘۴۵۰
			جمع فصل بریال ۳۳‘۶۲۱‘۳۷۶		(۱/۱۳×۱/۴)		۲۱‘۲۵۲‘۴۵۰
			۴- عملیات بنایی با سنگ				
۴		۰۴۰۵۰۵	تهیه، حمل و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامتهای لازم.	مترمکعب	۴‘۲۳۳‘۰۰۰/۰	۱۱۸/۵۰	۵۰۱‘۶۱۰‘۵۰۰
			جمع فصل بریال ۷۹۳‘۵۴۷‘۸۱۱		(۱/۱۳×۱/۴)		۵۰۱‘۶۱۰‘۵۰۰

۲۸- حمل و نقل

عبدالعظیم دریس براکی
مسئول فنی دهیاری بخش مرکزی

پیمانکار : | مشاور : | کارفرما : | بهره بردار :

«برگه مالی صورت وضعیت برآورد اولیه (کارفرما) »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲

نام پروژه : بتن ریزی معابر روستای سادات | نام دستگاه اجرایی : دهیاری روستای سادات | تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

نام پیمانکار: | نام مهندس مشاور : | صفحه : ۲

ردیف	*	شماره	شرح فهرست بها / ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
۲۸- حمل و نقل							
۹		۲۸۰۱۰۳	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن‌آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۳۰۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۷٬۱۲۰/۰	۸۸٬۶۳۸/۰۰	۶۳۱٬۱۰۲٬۵۶۰
			جمع فصل بریال ۹۹۸٬۴۰۴٬۲۵۰		(۱/۱۳×۱/۴)		۶۳۱٬۱۰۲٬۵۶۰

عبدالعظیم دریس براکی
مسئول فنی دهیاری بخش مرکزی

پیمانکار : | مشاور : | کارفرما : | بهره بردار :

« خلاصه مالی فصول صورت وضعیت شماره برآورد اولیه (کارفرما) »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۲

نام پروژه : بتن ریزی معابر روستای سادات | نام دستگاه اجرایی : دهیاری روستای سادات | تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

نام پیمانکار : | نام مهندس مشاور : | صفحه : ۱

مبالغ با احتساب ضرایب بریال

فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	فاکتوری	مصالح پایکار	جمع فصل	٪ وزنی
۲	عملیات خاکی با دست	۹۱۷'۱۱۹'۴۱۳	۰	۰	۰	۹۱۷'۱۱۹'۴۱۳	۳۳/۴۴
۳	عملیات خاکی با ماشین	۳۳'۶۲۱'۳۷۶	۰	۰	۰	۳۳'۶۲۱'۳۷۶	۱/۲۳
۴	عملیات بنایی با سنگ	۷۹۳'۵۴۷'۸۱۱	۰	۰	۰	۷۹۳'۵۴۷'۸۱۱	۲۸/۹۳
۲۸	حمل و نقل	۹۹۸'۴۰۴'۲۵۰	۰	۰	۰	۹۹۸'۴۰۴'۲۵۰	۳۶/۴۰
	جمع با احتساب ضرایب	۲'۷۴۲'۶۹۲'۸۵۰				۲'۷۴۲'۶۹۲'۸۵۰	

عبدالعظیم دریس براکی
مسئول فنی دهیاری ...

پیمانکار : | مشاور : | کارفرما :