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 بسمه تعالي

 موافقتنامه

 

سناد و     آن ، كه مجموعه اي غير قابل تفكيك است واز اين پس   2مدارك موضوع ماده   موافقتنامه حاضر ، همراه با ا

ـده مي شود ، در     ـرارداد نامي  يو دارا 8210به شماره ثبت  رازيت آب و فاضلاب ششركدر  00/01/1403 تاريخق

از  كه از اين پس كارفرما نـــاميـــده مـــي شـــود 10530207360 يو شناسه مل 4111-6813-9339 يكد اقتصاد

 411171398999 و كد اقتصادي 12856به شماره ثبت  پديد آب سپاهانمشاور  نيمهندس شركتو  يـك سـو

ــه   ــناس ــاور  10260338773 مليو ش ــوي ديبر مبر مقررا    كه از اين پس مهندس مش ــود، از س ناميده مي ش

  .داد درج شـده اسـت ، منعقـد مي گرددوشرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرار

 : موضوع قرارداد 1ماده 

 موضوع قرارداد عبار  است از انجام خدما  مشاوره براي: 

   رازیاز خطوط انتقال آب در اقطار مختلف به صورت پراکنده در سطح شهر ش یبخش ینظارت بر اجرا

 تعيين شده است.  1كه شرح آن در پيوست 

 : اسناد ومدارك  2ماده 

 اين قرارداد، شامل اسناد و مدارك زير است :

 موافقتنامه حاضر . -2-1

 شرايط عمومي . -2-2

 پيوستها: -3-2

 : شرح موضوع قرارداد1پيوست 

 : شرح خدما  2پيوست 

 : حر الزحمه ، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن3پيوست 

 : برنامه زماني كلي4پيوست 

 شرايط خصوصي: 5پيوست 

 :سازمان و اسامي عوامل كليدي انجام كار6پيوست 

سناد تكميلي كه حين انجام خدما  ، در چارچوب قرارداد وبه منظور انجام آن ، به مهندس مشاور    -2-4 ابلاغ شده  ا

 يا بين دو مرف قرارداد مبادله مي شود.

 مدارك و گزارشهاي مصوب -2-5

 نماينده مهندس مشاور                            )شركت آب و فاضلاب شيراز(نماينده كارفرما

 : نام ونام خانوادگي                                               بهمن بهروزی نام ونام خانوادگي :

 امضاء                                                                                           امضاء    

 

  نام ونام خانوادگي :                                       فر   يكورش امام  نام ونام خانوادگي :   

            امضاء                                                                    امضاء   
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 : مدت  3ماده 

شــرايط عمومي قرارداد  2مد  انجام خدما  قســمت ها و مراحل موضــوع قرارداد ، كه شــروع وتنفيد آن مبر ماده 

شرايط عمومي  19، تابع تغييرا  مد  قرارداد ، موضوع ماده  است . مد  ياد شدهماه  16توجه به برنامه زماني كلي است ، با 

 ، خواهد بود .

 : حق الزحمه  4ماده  

   ريال 14،354،628،080 خدما  مورد قرارداد به عدد:حر الزحمه مبلغ  -2-4

 ( است .ريال هشتادهزار و  ششصد و بيست و هشتو  ونيليم سيصد و پنجاه و چهارو  ارديليم چهارده )به حروف:

 0.52ضريب پيمان:  -3-4

 درج شده است . 3، در پيوست تعيين و روش پرداخت حر الزحمه  نحوه -4-4

 تعهدات دو طرف قرارداد  -5ماده 

ست خدما  خود را م    -5-1 شاور متعهد ا سناد ومدارك ، قرارداد ، در ازاي دريافت حر الزحمه انجام  بمهندس م ر ا

 دهد و اعلام مي كند كه داراي توان وتشكيلا  لازم براي انجام اين خدما  است .

كارفرما متعهد به انجام وظايفي است كه دراسناد ومدارك قرارداد براي او معين شده است ونيز متعهد مي شود  -5-2

ــناد و مدارك ق رارداد  به مهندس مشــاور كه در ازاي انجام خدما  موضــوع  قرارداد ، حر الزحمه مربور را مبر اس

 پرداخت كند .

 : نشاني 6ماده 

 071-32130345تلفن -17كوچه  نبش – يالله ربان تآي بلوار– رازيآدرس : شنشانـي كارفرما: 

  – 188پلاك  –نرسيده به كلينيك آبان  -خيابان قائم مقام فراهاني – اصفهانر: نشاني مهندس مشاو

 031-36308200تلفن  -8166815173كدپستي 

 

( روزقبل از تاريخ تغيير نشاني جديد خود را  15هرگاه يكي از دو مرف قرارداد نشاني خود را تغيير دهد ، بايد پانزده ) 

به مرف ديبر وهمچنين دستباه نظار  اعلام كند تا وقتي كه نشاني جديد به مرف ديبر اعلام نشده است . مكاتبا  

 ريافت شده تلقي مي گردد .به نشاني قبلي ارسال مي شود و د

 : شماره نسخه های قرارداد 7ماده 

نســ ه تنظيم شــده و به امدــاي دو مرف قرارداد رســيده ، يك نســ ه از آن به مهندس  4ماده و  7 اين  قرارداد در

  مشاور ابلاغ شده است و همه نس ه هاي آن ، اعتبار يكسان دارند ./

 

 نماينده مهندس مشاور                             شيراز( )شركت آب و فاضلابنماينده كارفرما    

 نام ونام خانوادگي :                                              بهمن بهروزی  نام ونام خانوادگي :

 ضاءامضاء                                                                                           ام    

 

  نام ونام خانوادگي :                                       كورش امامي فر    نام ونام خانوادگي :   

   امضاء                                                                    امضاء   
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 1پیوست شماره 

 )) موضوع قرارداد ((
 

 

  موضوع قرارداد عبارتست از:

   رازیاز خطوط انتقال آب در اقطار مختلف به صورت پراکنده در سطح شهر ش یبخش ینظارت بر اجرا

جزئیات شرح خدمات مهندس مشاور در پیوست شماره دو مندرج است که جزو لاینفک قرارداد حاضر محسوب 

 میشود.
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 2يوست شماره پ

 شرح خدما 

 11/03/1379مورخ  1295/102-977/54شرح خدما  حاضر براساس ب شنامه شماره 

 سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه شده و شامل دو ب ش:

 

 دستورالعمل كاربرد 

 شرح عمومي خدما  مشاوره در دوره ساخت و تحويل كار براي مرح هاي غير 

به شرح  09/03/1402مورخ  114660/1402صنعتي با رعايت ب شنامه شماره 

 اجزاي همين پيوست مي باشد:
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 3پیوست شماره

 «حق الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن » 
 

از خطوط انتقال آب در اقطار مختلف به صورت  یبخش ینظارت بر اجرا حق الزحمه برای خدمات مهندسی

سازمان برنامه و بودجه  09/03/1402 مورخ 114660/1402بخشنامه شماره   رازیپراکنده در سطح شهر ش

محاسبه  3طبق پیوست شماره  "1402دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت سال  "کشور تحت عنوان 

 شود.و پرداخت می

 

 حق الزحمه مهندس مشاور و نحوه پرداخت آن 

 
 الف( حق الزحمه نظارت

به مبلغ اولیه  3حق الزحمه مهندسی مشاور بابت خدمات مهندسی نظارت این قرارداد براساس پیوست شماره 

 و ستیو ششصد و ب ونیلیو پنجاه و چهار م صدیو س اردیلیچهارده م )به حروف:ریال  14،354،628،080

  شود.تعیین می ماه 16برای مدت  ( است .الیر هشت هزار و هشتاد

 

 ب( نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت

مورخ   114660/1402براسوواس بخشوونامه شووماره  صووورتحسوواب خدمات نظارت در پایان هر ماه شوومسووی    

 توسط مهندس مشاور تهیه و به کارفرما ارائه می شود.   09/03/1402

 

 ج( پیش پرداخت

درصد مبلغ قرارداد و در قبال ارائه تضمین مورد قبول کارفرما قابل پرداخت است.     10پیش پرداخت به ماخذ 

 باشد . یپرداخت نم شیشروع و انجام تعهدات قرارداد منوط به اخذ پ
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 د( تمدید مدت قرارداد

 درصورتخواهد بود و ماه  16مدت اولیه انجام خدمات از تاریخ شروع به کار)پس از  ابلاغ قرارداد ( به مدت 

تا درصورت صلاحدید کارفرما    ضمیمه قرارداد های طبق پروژه عدم تکمیل پروژه های تحت نظارت ابلاغی

 قابل تمدید می باشد.پایان قراردادهای تحت نظارت 

 حق الزحمه مشاور ( کسور قانونی ازه

سووور باشوود. کلیه کشوورکت آب و فاضوولاب شوویراز می عمرانی کسووورات این قرارداد تابض ضوووابط بودجه

قانونی اعم از بیمه   مالیات و غیره که به موافقت نامه تعلق گیرد به عهده و هزینه مشوواور می باشوود. مالیات بر 

درصد کسور وجه الضمان حسن اجرای       10به مشاور  ارزش افزوده به عهده کارفرما می باشد. از هر پرداخت  

 کار کسر می گردد.

 

  :1تبصره 
صات                  شخ ستی مطابق با م سناد بای ضوع این ا ست عوامل فنی نظارت بر عملیات اجرایی مو سرپر صلاحیت 

جدول یک با ذکر نوع کار و ارائه سوووابق انجام کار و مدارت تحصوویلی توسووط مهندس مشوواور به کارفرما   

 از تایید کارفرما به کار گمارده شود. معرفی و پس

 

 :2تبصره 
 کشور  بودجه و برنامه سازمان  توسط  آن مبانی و دستورالعمل  این تعدیل نحوه نیاز  صورت  در

 .خواهدشد ابلاغ

 

 :3تبصره 

 باشد:عوامل مورد نیاز نظارت کارگاهی قرارداد به شرح ذیل می

 جدول شماره یک:

 نفر 1 سال سابقه انجام کار به عنوان سرپرست ناظر  10مهندس عمران با حداقل  1 

 اقدام گردد. 09/03/1402مورخ  114660/1402بخشنامه درخصوص سایر عوامل فنی کارگاهی طبق  
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 :4تبصره 

مل فنی                      ظارت عوا مل حق الزحمه خدمات ن کارگاهی شوووا ظارت فنی  برآورد کل حق الزحمه خدمات ن

هزینه تردد کارگاهی )شوووامل هزینه سوووفر و خودرو( تمامی عوامل نظارت در حین اجرای کار            کارگاهی و  

ست .     شامل عوامل فنی کارگاهی   عوامل مدیریت پروژه   عوامل فنی دفتر مرکزی و ...( برای کل پروژه  ا (

واحد پایه ردیفهای  هزینه تردد کارگاهی عوامل نظارت در دوره قبل از اجرا و بعد از اجرا در محاسوووبه بهای    

 فصل های مربوطه لحاظ شده است.

 

 

 :5تبصره 

درصوود مبلغ پیشوونهادی به صووورت تضوومین مورد تایید کارفرما می بایسووتی توسووط 5همزمان با مبادله قرارداد 

 مشاور به عنوان تضمین انجام تعهدات تسلیم کارفرما گردد.
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1569,221,799,712
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"1402حق الزحمه خدمات نظارت مطابق با دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت سال "پروژه اجرای بخشی از خطوط انتقال در اقطار مختلف به صورت پراکنده در سطح شهرستان شیراز"جدول  محاسبات برای 

(مبالغ این جدول را بدون اعمال ضرایب کاهشی بخشنامه وارد کنید) (ریال) مفروضات پروژه و اطلاعات مورد نیاز 

( R )ضریب منطقه ای مطابق با دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران   

(q)ضریب ویژگی کار 

(متر)فاصله دسترسی میان دورترین دو نقطه در کارگاه 

(1402براساس فهرست بهای پایه سال )مبلغ برآورد کل اجرای کار براساس آخرین فهرست بهای پایه 

(2-1، جدول شمار 1تبصره )مبلغ برآورد فصول مرتبط با تجهیزات 

مبلغ برآورد فصول کارهای فولادی و فولادی سنگین در صورت ساخت در کارخانه

(5تبصره ) در خصوص پروژه های بهسازی نوع یک و دو فهرست راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری 15مبلغ برآورد فصل 

9

(4-1در صورت وجود تعدد در پیمان ها به استناد بند )ضریب کاهشی تعدد پیمان 

(2تبصره )مبلغ برآورد فصول مرتبط با تجهیزات رشته انتقال و توزیع آب روستایی 

(T)مدت پیمان طبق قرارداد 

(5-7-2-1فهارس ذکر نشده در تبصره های بند )مبلغ برآورد خرید تجهیزات خاص 

(3تبصره ) "حمل و نقل"یا  "حمل"مبلغ برآورد فصل 

 فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار و تمام فصول فهارس بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی و 7 و 6مبلغ برآورد فصول 

(4تبصره )تاسیسات برقی 

(5تبصره ) فهرست راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری 15مبلغ برآورد فصل 

(j)ضریب تطابق سال 

( و توافق طرفین5-7-2-1مطابق با الگوی بند )ضریب کاهشی تجهیزات خاص 
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1341,421,026,478

228,451,752,206

بهای نظارتجدولنام ردیفردیف

1,192,672,000(طبق جدول پیوست شماره یک)جمع حق الزحمه خدمات نظارت در دوره قبل از اجرا 1

6,868,950,000(طبق جدول پیوست شماره دو)برآورد کل حق الزحمه خدمات نظارت ماهانه حین اجرا2

1,429,037,500(طبق جدول پیوست شماره سه) حق الزحمه خدمات پیش بینی شده موردی نظارت حین اجرا3

17,260,842,492(طبق جدول پیوست شماره چهار)مبلغ کل حق الزحمه خدمات فنی کارگاهی4

686,952,000(طبق جدول پیوست شماره پنج)جمع حق الزحمه خدمات نظارت دوره خاتمه 5

166,600,000(طبق جدول پیوست شماره شش)هزینه های پشتیبانی 6

27,605,053,992

27,605,053,992

0.52

14,354,628,080

ضریب پيمان

(پيشنهادی مشاور)مبلغ حق الزحمه خدمات مورد قرارداد 

(هزار ریال)جدول محاسبات حق الزحمه خدمات نظارت 

دوره و نوع خدمات

(Y)کارکرد فرضی ماهانه 

"1402حق الزحمه خدمات نظارت مطابق با دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت سال "پروژه اجرای بخشی از خطوط انتقال در اقطار مختلف به صورت پراکنده در سطح شهرستان شیراز"جدول  محاسبات برای 

(ریال) مفروضات پروژه و اطلاعات مورد نیاز 

(A)مبلغ برآورد اجرای کار 

(ریال)جمع کل حق الزحمه خدمات نظارت بر یک پيمان بصورت مجزا 

جمع کل حق الزحمه خدمات نظارت بر یک پيمان پس از اعمال ضریب کاهشی ناشی از تعدد 

(آغازین)قبل از اجرا 

(فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی) خدمات ماهانه حین اجرا

(فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی)خدمات موردی حین اجرا 

 خدمات فنی کارگاهیحین اجرا

(خاتمه و تضمین) بعد از اجرا

پشتیبانی

(𝑀𝑖
∗)
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بهای نظارتبهای پایه واحد نظارت

(ریال)(ریال)

خدمات مهندسی201010000

*دفترچه مطالعاتبازنگری طراحی تفصیلی201010100

*

محاسبه و  (5-1-2)مطابق بند 

.پرداخت می شود

76,700,0000.9472,098,000گزارشبازبینی و به هنگام سازی تکنولوژی و روش اجرای کار201010300

115,200,0000.94108,288,000گزارشتعیین روش نظارت و مراحل بازدید از کار201010400

57,600,0000.9454,144,000دفترچه فرم های چک لیست هاتهیه فرم ها و لیست مدارک مربوط به بازدیدهای دوره ای کار201010500

201010600
تهیه فرم ها و چک لیست مدارک مربوط به صدور گواهی تکمیل کار، تحویل موقت و 

قطعی و تحویل زمین در مراحل مختلف
47,900,0000.9445,026,000دفترچه فرم های چک لیست ها

201010700
تهیه فرم ها و مدارک مربوط به صورت کارکردها، ورود و خروج مصالح و تجهیزات 

به کارگاه
19,100,0000.9417,954,000دفترچه فرم های چک لیست ها

28,700,0000.9426,978,000دفترچه فرم های چک لیست هاتهیه فرم ها و مدارک مربوط به دستور کار201010800

67,100,0000.9463,074,000دفترچه فرم های چک لیست هاتهیه و تنظیم چک لیست مدارک فنی برای کنترل کیفیت کارها در کارگاه201010900

67,100,0000.9463,074,000دفترچه فرم های چک لیست هاتهیه برنامه و دستور انجام آزمایش های مصالح، تجهیزات و کارهای انجام شده201011000

28,700,0000.9426,978,000دفترچه فرم ها و چک لیست ها(HSSE)تهیه فرم های ایمنی، امنیت، بهداشت و محیط زیست 201011100

مدیریت و برنامه ریزی منابع و زمان201020000

19,100,0000.9417,954,000گزارشبازبینی و به هنگام سازی برنامه زمانی کلی اجرای طرح201020100

14,300,0000.9413,442,000گزارشتهیه برنامه تأمین منابع مالی با همکاری کارفرما201020200

14,300,0000.9413,442,000گزارشبازبینی و به هنگام سازی برنامه تأمین نیروی انسانی201020300

14,300,0000.9413,442,000گزارشبازبینی و به هنگام سازی برنامه تأمین ماشین آلات201020400

14,300,0000.9413,442,000گزارشبازبینی و به هنگام سازی برنامه تأمین تجهیزات201020500

14,300,0000.9413,442,000گزارشبازبینی و به هنگام سازی برنامه تأمین مصالح201020600

خدمات مالی و قراردادی201030000

48,200,0000.9445,308,000گزارشبازبینی و به هنگام سازی مبلغ برآورد پروژه201030100

خدمات ارجاع کار201040000

خدمات ارجاع کار به پیمانکار201040100

134,400,0000.94126,336,000دفترچه اسناد مناقصههمکاری با کارفرما در تهیه و به روزآوری اسناد مناقصه یا اسناد استعلام201040101

28,700,0000.9426,978,000دفترچه اسناد و گزارش نتایج ارزیابی کیفیهمکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی کیفی201040102

28,700,0000.9426,978,000دفترچه اسناد و گزارش نتایج ارزیابی فنیهمکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی فنی201040103

143,800,0000.94135,172,000گزارش نتایجهمکاری با کارفرما در برگزاری تشریفات مناقصه201040104

122,200,0000.94114,868,000 نسخه پیمان6تهیه و تکثیر اسناد پیمان و مبادله آن201040105

خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی201050000

69,100,0000.9464,954,000گزارشتهیه ساختار شکست کلی کار201050100

19,100,0000.9417,954,000گزارشتعیین فصل مشترک بین خدمات تفکیک شده بین ارکان پروژه201050200

مدیریت ریسک201060000

38,500,0000.9436,190,000گزارشتهیه برنامه مدیریت ریسک201060100

19,100,0000.9417,954,000گزارشتهیه گزارش بررسی انواع پوشش های بیمه ای لازم و ریسک آن ها و ارائه پیشنهاد201060200

مدیریت ارتباطات201070000

201070100
خدمات نظارت قبل از اجرا و تدوین فرمت های (مستندسازی)تهیه بایگانی موضوعی 

بایگانی برای تمام مراحل نظارت
18,300,0000.9417,202,000ارائه نسخه الکترونیکی آرشیو

1,192,672,000 (ریال)جمع کل مبلغ اولیه فصل دوم خدمات قبل از اجرا 

(جدول پیوست شماره یک )

(آغازین)جدول محاسبه حق الزحمه خدمات نظارت قبل از اجرا  (2 فصل 

ضریب اصلاحتحویل شدنیشرح ردیفشماره ردیف

گزارشپیشنهاد تغییر توسط مشاور قبل از برگزاری مناقصه201010200
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بهای نظارت

(ریال )

مدیریت و برنامه ریزی منابع و زمان301010000

مدیریت منابع301010100

2,800,0001.101.253,850,000گزارش ماهانهتحلیل، بررسی و اظهارنظر در مورد جریان مالی پروژه301010101

5,700,0001.101.257,837,500گزارش ماهانهبررسی و تأیید فهرست نیروی انسانی مدیریت فنی موردنیاز اجرای کار301010102

5,700,0001.101.257,837,500گزارش ماهانهبررسی،کنترل و اظهارنظر ماهانه ماشین آلات، نیروی انسانی، تجهیزات و مصالح301010103

5,700,0001.101.257,837,500گزارش ماهانهکنترل و پیگیری فعالیت های تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آلات301010104

5,700,0001.101.257,837,500گزارش ماهانهبررسی و تحلیل کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات301010105

مدیریت زمان301010200

7,100,0001.101.259,762,500گزارش ماهانهتهیه جدول یا ساختار شکست نمایش دهنده میزان پیشرفت واقعی و برنامه ریزی شده در آن ماه301010201

5,700,0001.101.257,837,500گزارش ماهانهتعیین و رتبه بندی فعالیت های دارای تأخیر بر اساس معیارهای زمان، هزینه، بحرانی بودن و پیچیدگی301010202

5,700,0001.101.257,837,500گزارش ماهانهتحلیل تأخیر فعالیت های دارای اهمیت بالا و ارائه راهکارها جهت جبران یا مدیریت این تأخیرها301010203

5,700,0001.101.257,837,500گزارش ماهانهارائه محاسبات مربوط به میزان تأخیرهای مجاز و غیرمجاز301010204

5,700,0001.101.257,837,500گزارش ماهانهارائه محاسبات و پیش بینی های ارزش کسب شده و ارائه راهکارهای افزایش ارزش کسب شده301010205

خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی301020000

301020100
بررسی اثر تغییرات هر حوزه بر حوزه های دیگر و بر زمان، هزینه و )تهیه گزارش یکپارچگی مدیریت پروژه 

(کیفیت پروژه
35,200,0001.101.2548,400,000گزارش ماهانه

35,200,0001.101.2548,400,000گزارش ماهانه(زمان، هزینه و کیفیت)تهیه گزارش تغییرات کارهای انجام شده 301020200

18,300,0001.101.2525,162,500گزارش ماهانهتهیه گزارش تطبیق تصمیمات دستگاه اجرایی و مشاور با اسناد و مدارک پیمان301020300

تهیه گزارش برگزاری جلسات پیشبرد پروژه با ارکان پروژه و ارائه سناریوهای مختلف ادامه پروژه301020400
گزارش به انضمام صورت جلسات پیشبرد 

اهداف کمی و کیفی پروژه
64,700,0001.101.2588,962,500

7,100,0001.101.259,762,500گزارش ماهانهپیگیری دستمزد کارگران پیمانکار301020500

7,100,0001.101.259,762,500گزارش ماهانهبررسی مطالبات پیمانکاران جزء301020600

خدمات کنترل کیفیت301030000

گزارش ماهانه صورت جلسات

برگ های آزمایشگاهی و گواهی های 

انجام کار

11,200,0001.101.2515,400,000گزارش ماهانهبررسی و تحلیل تغییر شکل ها و کنترل رواداری های مجاز301030200

11,200,0001.101.2515,400,000مکاتبه و گزارش ماهانهدستور اصلاح کارهای معیوب و نظارت بر فرآیند رفع آن ها301030300

11,200,0001.101.2515,400,000گزارش ماهانهرسیدگی، اعلام نظر و تأیید نقشه های کارگاهی تهیه شده به وسیله پیمانکار301030400

16,900,0001.101.2523,237,500گزارش ماهانهتایید نقشه های چون ساخت تهیه شده به وسیله پیمانکار و تأیید آن هابررسی و 301030500

40,900,0001.101.2556,237,500گزارش ماهانهبازدیدهای کارشناسان فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی از کارگاه301030600

مالی و قراردادی301040000

301040100
با درنظر گرفتن تمام ضوابط،  (اعم از کارکرد ماهانه، تعدیل و غیره)بررسی و تأیید صورت وضعیت های پیمانکار 

مقررات و دستورالعمل های مربوط

صورت وضعیت تأییدشده توسط مهندس 

مشاور
27,300,0001.101.2537,537,500

ایمنی و محیط زیست301050000

11,200,0001.101.2515,400,000گزارش ماهانهدرکارگاه (HSSE)پیگیری و بررسی وضعیت رعایت دستورالعمل های ایمنی، امنیت، بهداشت و محیط زیست 301050100

مدیریت ریسک301060000

29,500,0001.101.2540,562,500گزارش ماهانهتهیه گزارش تحلیلی ریسک های پروژه و پیامدهای مثبت و منفی آن301060100

مدیریت ارتباطات301070000

11,200,0001.101.2515,400,000ارائه فایل آرشیو(مستندسازی)تهیه بایگانی موضوعی به صورت ماهانه 301070100

572,412,500

6,868,950,000

(جدول پیوست شماره دو )

(فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی)جدول محاسبه حق الزحمه خدمات ماهانه حین اجرا  (3فصل 

تحویل شدنینام ردیفشماره ردیف

حق الزحمه خدمات نظارت ماهانه حین اجرا

بهای پایه واحد 

نظارت

(ریال) (Ba)جمع کل مبلغ اولیه فصل سوم خدمات ماهانه حین اجرا در مدت قرارداد  

31,075,000

ضریب اصلاح

301030100
صورت جلسات، برگ های آزمایشگاهی، گواهی های )بررسی صحت کارهای انجام شده از لحاظ کمی و کیفی 

(انجام کار، خدمات بازرسی، کنترل کیفیت و کمیت مصالح وارده به کارگاه

ضریب 

ویژگی

22,600,000

(ریال)جمع کل حق الزحمه خدمات ماهانه حین اجرا  

1.101.25
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تحویل شدنینام ردیفشماره ردیف
بهای پایه واحد 

(ریال)نظارت 

تعداد تکرار 

متداول
ضریب اصلاح

ضریب 

ویژگی
(ریال)بهای نظارت 

مدیریت و برنامه ریزی منابع و زمان302010000

مدیریت منابع302010100

21,300,00010.951.2525,293,750گزارشبررسی و تأیید سازمان اجرایی پیمانکار302010101

50,800,00010.951.2560,325,000مکاتبهتأیید صلاحیت عوامل کلیدی پیمانکار و شاغلین کارهای حساس302010102

8,300,00010.951.259,856,250گزارشمواد موردنیاز دوره اجرا بررسی و تأیید فهرست قطعات یدکی و302010104

*گزارشنظارت بر تحویل مصالح و تجهیزات تحویلی کارفرما به پیمانکار302010105

مدیریت زمان302010200

67,800,00010.951.2580,512,500گزارشتهیه لایحه تاخیرات پروژه با کسب نظر پیمانکار302010201

302010202
به روزرسانی برنامه زمان بندی در صورت نیاز با درنظرگرفتن منابع مالی، تجهیزات،

ماشین آلات، مصالح و نیروی انسانی
25,500,00010.951.2530,281,250برنامه زمان بندی مصوب کارفرما

25,500,00010.951.2530,281,250گزارشبررسی و تأیید برنامه تفصیلی ارائه شده توسط پیمانکار302010203

17,300,00010.951.2520,543,750گزارشبررسی و تأیید برنامه تفصیلی ارائه شده توسط هر مشاور جنبی پروژه302010204

25,500,00010.951.2530,281,250گزارشبررسی و تأیید سیستم کنترل پروژه مورداستفاده توسط پیمانکار302010205

مالی و قراردادی302020000

4,800,00030.951.2517,100,000مکاتبهبررسی و تایید پرداخت هر قسط  پیش پرداخت پیمانکار302020100

302020200
پیگیری برقراری انواع پوشش های بیمه ای لازم و رسیدگی به مسائل بیمه تا استقرار

آن
12,700,00010.951.2515,081,250گزارش

*گزارشپیگیری امور مربوط به بیمه در صورت وقوع موضوع بیمه نامه302020300

بررسی و تأیید صورت حساب های ماهانه مشاوران جنبی302020400
صورت حساب تأییدشده توسط 

مهندس مشاور
10,500,00010.951.250

خدمات مربوط به تعلیق302020500

44,700,00010.951.250مکاتبهبررسی درخواست تعلیق پیمان از سوی پیمانکار یا دستگاه اجرایی302020501

77,300,00010.951.250مکاتبهمحاسبه هزینه ها یا خسارت های قابل پرداخت به پیمانکار در دوران تعلیق302020502

17,000,00010.951.250مکاتبهبررسی درخواست تعلیق قرارداد از سوی هر مشاور جنبی یا کارفرما302020503

17,000,00010.951.250مکاتبهمحاسبه هزینه ها یا خسارت های قابل پرداخت به مشاور جنبی در دوران تعلیق302020504

خدمات مربوط به فسخ302020600

65,200,00010.951.250مکاتبهبررسی درخواست فسخ پیمان از سوی دستگاه اجرایی302020601

17,000,00010.951.250مکاتبهبررسی درخواست فسخ قرارداد مشاور جنبی از سوی دستگاه اجرایی302020602

خدمات مربوط به خاتمه302020700

44,700,00010.951.250مکاتبهبررسی درخواست خاتمه پیمان از سوی پیمانکار یا دستگاه اجرایی302020701

81,400,00010.951.250مکاتبهمحاسبه هزینه ها یا خسارت های قابل پرداخت به پیمانکار در خاتمه پیمان302020702

17,000,00010.951.250مکاتبهبررسی درخواست خاتمه قرارداد از سوی هر مشاور جنبی یا دستگاه اجرایی302020703

17,000,00010.951.250مکاتبهمحاسبه هزینه ها یا خسارت های قابل پرداخت به مشاور جنبی در خاتمه قرارداد302020704

حق الزحمه خدمات نظارت موردی حین اجرا

(جدول پیوست شماره سه )

(فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی)جدول محاسبه حق الزحمه خدمات نظارت موردی حین اجرا  (3فصل 
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تحویل شدنینام ردیفشماره ردیف
بهای پایه واحد 

(ریال)نظارت 

تعداد تکرار 

متداول
ضریب اصلاح

ضریب 

ویژگی
(ریال)بهای نظارت 

حق الزحمه خدمات نظارت موردی حین اجرا

100,100,00010.951.25118,868,750گزارش و مصوبه کارفرماتهیه گزارش تغییر مقادیر302020800

36,200,00010.951.2542,987,500گزارش و مصوبه کارفرماتهیه گزارش های  قیمت های جدید پروژه302020900

بررسی و تأیید صورت وضعیت های موردی302021000

8,300,00010.951.259,856,250مکاتبهبررسی و تأیید صورت وضعیت های مابه تفاوت مصالح حسب مورد302021001

8,300,00010.951.259,856,250مکاتبه(صرفاً برای فهرست تجمیع شده)بررسی و تأیید تأخیر در پرداخت ها 302021002

خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی302030000

22,500,00010.951.2526,718,750صورت جلسهتحویل کارگاه به پیمانکار با همکاری دستگاه اجرایی302030100

14,400,00010.951.250صورت جلسهتحویل کارگاه به مهندسان مشاور جنبی با همکاری دستگاه اجرایی302030200

34,200,00010.951.2540,612,500گزارشبررسی و تایید جانمایی طرح تجهیز کارگاه302030300

*گزارشتحلیل و بررسی دعاوی پیمانکار302030400

122,100,00010.951.25144,993,750گزارشتهیه و ابلاغ ساختار شکست  تفصیلی کار تهیه شده توسط پیمانکار302030500

خدمات مهندسی302040000

302040100
با تأیید دستگاه )درخواست شده از سوی پیمانکار  (نقشه ها یا دستورالعمل ها)تهیه اسناد فنی 

*اسناد فنی1(اجرایی

*اسناد فنی(با تأیید کارفرما)به درخواست پیمانکار  (نقشه ها یا دستورالعمل ها)اصلاح اسناد فنی 302040200

22,400,00010.951.2526,600,000گزارش(طبقه بندی خاک و سنگ)تهیه گزارش طبقه بندی زمین شناسی مهندسی 302040300

گزارشارائه پیشنهاد تغییر توسط مشاور302040400
 (4-1-2-3)مطابق بند 

محاسبه و پرداخت می شود

*نقشهتهیه طرح هندسی نقشه های تیپ302040500

*گزارشنظارت بر ساخت تجهیزات سفارشی302050000

خدمات تحویل موقت302070000

136,600,00010.951.25162,212,500گزارش و آلبوم نقشه هابررسی و تأیید نقشه های چون ساخت براساس گزارش های ماهانه حین اجرا302070100

68,500,00010.951.2581,343,750گزارشتأیید آماده بودن کار جهت تحویل موقت302070200

302070300
تنظیم برنامه تحویل موقت، تهیه فهرست آزمایش ها، تحویل اسناد و مدارک طرح و 

گزارش تحویل موقت به کارفرما
55,600,00010.951.2566,025,000گزارش

34,200,00010.951.2540,612,500صورت جلسهشرکت در هیئت تحویل موقت و تهیه صورت جلسه تحویل موقت302070400

302070500
در صورت )تهیه فهرست نواقص جهت تحویل موقت و نظارت بر فرآیند رفع نواقص 

(وجود
57,400,00010.951.2568,162,500گزارش

34,200,00010.951.2540,612,500صورت جلسه(در صورت وجود)شرکت در کمیسیون بررسی رفع نواقص 302070600

57,100,00010.951.2567,806,250گزارش و صورت جلسهنظارت بر برچیدن کارگاه302070700

136,600,00010.951.25162,212,500گزارشتهیه و تنظیم گزارش پایانی شامل شناسنامه پروژه302070800

1,429,037,500 (ریال)جمع کل حق الزحمه خدمات موردی حین اجرا در مدت قرارداد 
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بهای نظارتردیف

11.40

21.00

31.33

41,438,403,541

17,260,842,492

(جدول پیوست شماره چهار )

جدول محاسبه حق الزحمه خدمات فنی کارگاهی (3فصل 

(Bb)مبلغ کل حق الزحمه کارگاهی در طول پروژه طبق قرارداد 

شرح ردیف

(ریال)جدول محاسبات حق الزحمه خدمات نظارت 

( r )ضریب منطقه ای خدمات فنی کارگاهی 

مبلغ برآورد ماهانه حق الزحمه خدمات فنی کارگاهی

ضریب تردد کارگاهی

K=(𝟏 +
𝟎.𝟒𝟏𝒏

𝒒
)

𝟖𝒀𝟎.𝟔𝟒 × 𝒒 × 𝒓 × 𝑲 × 𝒋

𝒓 = 𝑹 − 𝟏 × 𝟎. 𝟓 + 𝟏. 𝟑

𝒏 =
𝟎. 𝟔𝟓 × (متر) کارگاه در نقطه دو دورترین میان دسترسی فاصله

𝟒𝟎𝟎𝟎
+ 𝟎. 𝟑𝟓
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تحویل شدنینام ردیفشماره ردیف
بهای پایه واحد 

(ریال)نظارت 
(ریال)بهای نظارت واحد ضریب اصلاح

مالی و قراردادی401010000

*مکاتبهبررسی ادعای مالی پیمانکار401010100

385,000,0000.94361,900,000سندبررسی و تأیید صورت وضعیت قطعی پیمانکار401010200

57,700,0000.9454,238,000سندبررسی و تأیید تعدیل قطعی401010300

38,500,0000.9436,190,000سندبررسی و تأیید مابه تفاوت قطعی401010400

38,500,0000.9436,190,000سند(صرفاً برای فهرست های تجمیع شده)بررسی و تأیید تأخیر در پرداخت ها 401010500

19,200,0000.940سند(...آزمایشگاه، ژئوتکنیک و )بررسی و تأیید صورت حساب های قطعی خدمات مشاوران جنبی 401010600

28,700,0000.9426,978,000سندبررسی و اعمال نظر در مورد استرداد تضمین ها و سپرده ها401010700

خدمات مربوط به دوره تضمین و تحویل قطعی401020000

19,200,0000.9418,048,000مکاتبه و گزارشدستور انجام آزمایش های دوره تضمین و بررسی نتایج آن ها401020100

28,700,0000.9426,978,000صورت جلسهشرکت در هیئت تحویل قطعی و تهیه صورت جلسه تحویل قطعی401020200

47,900,0000.9445,026,000گزارش های موردی(سالانه)نظارت بر عملکرد طرح در دوره تضمین 401020300

*گزارش های موردیرسیدگی به نواقص دوره تضمین و نظارت بر رفع آن ها401020400

86,600,0000.9481,404,000گزارشبررسی و تحلیل تغییر شکل ها و کنترل رواداری های مجاز دوره تضمین401020500

*صورت جلسههمکاری با کارفرما در بهره برداری و آموزش401020600

686,952,000

(جدول پیوست شماره پنج )

(خاتمه و تضمین)جدول محاسبه حق الزحمه نظارت دوره بعد از اجرا  ( 4 فصل 

حق الزحمه خدمات نظارت در دوره بعد از اجرا

 (ریال)جمع کل مبلغ اولیه فصل چهارم خدمات نظارت در دوره بعد از اجرا 
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نام ردیفشماره ردیف
بهای پایه واحد 

(ریال)

مقدار استفاده در 

طول پروژه

تعداد در 

طول پروژه

الزحمه  جمع کل حق

(ریال)

89,760,000000 ثانیه و متعلقات مربوط5هزینه ماهانه توتال استیشن با دقت 501010000

22,440,000000هزینه ماهانه دوربین ترازیاب دیجیتال و متعلقات مربوط501020000

10,880,000000 دو یا سه فرکانسGPSهزینه روزانه استفاده از دستگاه 501030000

166,600,00011166,600,000هزینه خرید دستگاه حضور و غیاب و نصب و پلمپ آن501040000

0000*هزینه تامین و تجهیز دفتر کار501050000

0000*هزینه تامین و تجهیز محل سکونت501060000

0000*هزینه غذا501070000

0000*هزینه بهره برداری و نگهداری دفاتر کار و محل سکونت501080000

166,600,000 (هزینه های پشتیبانی)جمع کل مبلغ فصل پنجم 

جدول محاسبه هزینه های پشتیبانی 

(جدول پیوست شماره شش )
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 ( 4پيوست ) 

 برنامه زمانبندي كلي

 

خواهد بود و درصورت عدم ماه  16مدت اولیه انجام خدمات از تاریخ شروع به کار)پس از  ابلاغ قرارداد ( به مدت 

تکمیل پروژه های تحت نظارت ابلاغی درصورت صلاحدید کارفرما   تا پایان قراردادهای تحت نظارت قابل تمدید 

 می باشد.
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شرح فعاليترديفشاخه

خدمات مهندسي1.1

مدیریت و برنامه ریزی منابع و زمان2.1

خدمات مالي و قراردادی3.1

خدمات ارجاع کار به پیمانکار4.1

خدمات مدیریت پروژه، هماهنگي و یکپارچگي5.1

مدیریت ریسک6.1

مدیریت ارتباطات7.1

مدیریت و برنامه ریزی منابع و زمان1.2

خدمات مدیریت پروژه، هماهنگي و یکپارچگي 2.2

خدمات کنترل کیفیت3.2

مالي و قراردادی4.2

ایمني و محیط زیست5.2

مدیریت ریسک6.2

مدیریت ارتباطات7.2

مدیریت و برنامه ریزی منابع و زمان1.3

مالي و قراردادی2.3

تهیه گزارش  قیمت های جدید و تغییر مقادیر پروژه3.3

خدمات مدیریت پروژه، هماهنگي و یکپارچگي4.3

خدمات مهندسي5.3

خدمات تحویل موقت6.3

ي
اه

رگ
کا

خدمات فني کارگاهي حین اجرا1.4

مالي و قراردادی1.5

خدمات مربوط به دوره تضمین و تحویل قطعي2.5
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 : شرايط خصوصي 5 پيوست
 

که از کم و کیف  معامله و مقتضیات محل انجام کار اطلاع کامل دارد و هیچ امر  مشاور اقرار می نماید -1

 مجهولی باقی نمانده است  که بعدا مستند به جهل گردد.

 مشاور حق واگذاری تمام یا بخشی از موضوع قرارداد  را بدون موافقت کتبی کارفرما  به دیگری ندارد. -2

 ررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .این قرارداد از هر نظر تابض قوانین و مق -3

کلیه خدمات جنبی اعم از نقشه برداری  ژئوتکنیک و سایر خدمات جنبی لازم که جهت انجام موضوع  -4

مناقصه لازم باشد به درخواست مهندس مشاور و به هزینه کارفرما انجام و نتایج در اختیار مهندس مشاور 

 قرار خواهد گرفت.

و نقشه های مورد نیاز انجام موضوع مناقصه پس از درخواست مهندس مشاور  جهت تهیه کلیه اطلاعات  -5

کارفرما مهندس مشاور را کتبا به ادارات و سایر مبادی ذیربط معرفی مینماید و مشاور اطلاعات مذکور 

 را پیگیری و اخذ مینماید.

مورد و در صورت انجام شرح خدمات بر اساس ضوابط  آیین نامه ها و استانداردهای داخلی و حسب  -6

 نیاز  بین المللی

حداکثر یک هفته پس از مبادله قرارداد توسط مهندس مشاور تهیه  کاربرنامه زمان بندی تفصیلی انجام  -7

 و جهت بررسی و تصویب به کارفرما ارسال مینماید.

 

 يديعومل كل يسازمان و اسام:  6 پيوست

 

 سال( 10سابقه سرپرست نظارت با رشته گرایش عمران ) با حداقل  -1

ام اقد  09/03/1402مورخ  114660/1402درخصووووص سوووایر عوامل فنی کارگاهی طبق بخشووونامه         -2

 گردد.
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 گزارش شناخت 

 

از خطوط انتقال آب در اقطار مختلف به صورت پراکنده  یبخش ینظارت بر اجرا(هدف پروژه : 1بخش 

   رازیدر سطح شهر ش

 رازیمناطق تحت پوشش آبفا ش هیکل( محدوده کار در 2بخش 

 ( رئوس خدمات :3بخش 

   ازریاز خطوط انتقال آب در اقطار مختلف به صورت پراکنده در سطح شهر ش یبخش ینظارت بر اجرا -1

 مستندات و تصاویر از عملیات اجرایی   CDارایه گزارشات روزانه ، هفتگی ،ماهیانه با -2

 کارگاهی در حد اختیارات تفویض شدهتهیه دستور کار و صورتجلسات  -3

 بررسی و کنترل صورت وضعیتها و تعدیل -4

بررسی و کنترل اقلام مورد مصرف در پروژه ها از لحاظ کمی و کیفی)دارا بودن مشخصات فنی و  -5

 استانداردهای مورد نیاز(

 بررسی و تایید نقشه های ازبیلت-6

 ئل اجرایی ارائه اصلاحیه طرح در صورت نیاز بدلیل مسا-7

سازمان برنامه و  11/03/1379مورخ  1295/102-977/54براساس بخشنامه شماره خدمات مورد نیاز   -8

  2با پیوست شماره  مطابق 09/03/1402مورخ  114660/1402شماره بخشنامه  تیبا رعاو  بودجه کشور

 ( کارفرما : شرکت آبفا شیراز 4بخش 

 باشد. می اعتبارات عمرانی( اعتبار این طرح از محل 5بخش 

 ریال می باشد.   14،354،628،080 : مبلغ حق الزحمه خدمات مورد قرارداد( 6بخش 
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خواهد بود و ماه  16مدت اولیه انجام خدمات از تاریخ شروع به کار)پس از  ابلاغ قرارداد ( به مدت  (7بخش 

تا پایان قراردادهای تحت عدم تکمیل پروژه های تحت نظارت ابلاغی درصورت صلاحدید کارفرما    درصورت

 قابل تمدید می باشد.نظارت 

 ( سرپرست عوامل نظارت طبق جدول شماره یک.8بخش 

 ( شرایط مهندسین مشاور متقاضی9بخش 

 وجود ظرفیت آماده به کار )فرم خود اظهاری( -الف

برنامه و تخصص تاسیسات آب و فاضلاب از سازمان  با 3پایه دارا بودن گواهینامه صلاحیت حداقل  -ب

 بودجه  کشور.

ارائه تصویر ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات مربوط به اعضاء و هیئت مدیره و صاحبان حق امضاء  -ت

 مهندسین مشاور.

 اعلام آمادگی کار. -ث

 ارائه سوابق کاری مرتبط و مشابه. -ج

 ارائه سوابق تحصیلی و اجرایی پرسنل. -ح
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 اطلاعات كلي طرح

 

 عنوان طرح :  -1

    رازیاز خطوط انتقال آب در اقطار مختلف به صورت پراکنده در سطح شهر ش یبخش ینظارت بر اجرا

 
 

برابر  09/03/1402مورخ  114660/1402بخشنامه شماره خدما  مشاوره بر اساس مبلغ حر الزحمه 

 و هشت هزار و هشتاد ستیو ششصد و ب ونیلیو پنجاه و چهار م صدیو س اردیلیچهارده م) 14،354،628،080

 ( ميباشد .الیر

 

 روش تامین منابع مالی : – 4

 مي باشد .اعتبارا  عمراني اعتبار اين مرح از محل 

 

 برنامه زمانبندی طرح :   – 5

 خواهد بود . ماه  16مد  مد  اوليه انجام خدما  از تاريخ ابلاغ قرارداد به 

 

 مدت اعتبار پیشنهادهای قیمت :  – 6

مد  اعتبار پيشنهادهاي قيمت حداقل به مد  سه ماه از تاريخ دريافت توسط كارفرما و قابل تمديد به مد  سه ماه     

 ديبر مي باشد . 

 

 هدف :   – 7

   رازیاز خطوط انتقال آب در اقطار مختلف به صورت پراکنده در سطح شهر ش یبخش ینظارت بر اجرا

 محدوده طرح :  – 8

 رازيمنامر تحت پوشش آبفا ش هيكل
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 لیست بخشنامه های پیوست قرارداد
 

 

 

 شماره و تاريخ ب شنامه عنوان ضابطه  شماره نشريه   رديف

1 
شرايط عمومي همسان قراردادهاي خريد خدما   

 مشاوره

 

476645/1401 

07/09/1401 

2 
 114660/1402 ب شنامه نحوه محاسبه حر الزحمه نظار  

09/03/1402 

3 
 ليخدما  مشاوره در دوره ساخت و تحو يشرح عموم 

 يصنعت ريغ يمرح ها يكار برا

977/54-1295-102 

11/3/1379 

 

 

 بخشنامه ها و دستورالعمل ها

توجه : بخشنامه های مندرج در اين قسمت صرفاً به منظور سهولت دسترسي 

امه برنضميمه شده است ولي كليه بخشنامه ها و دستورالعمل های نافذ سازمان 

كشور و ساير مراجع ذيربط كه با مفاد پيمان حاضر مغايرت نداشته  و بودجه 

اد رافع مسئوليت باشد منضم شده تلقي مي گردد و عدم الصاق آن به اين اسن

مشاور نخواهد شد. در صورتيكه مواردی با مفاد قرارداد متناقض باشد اولويت 

 با مفاد قرارداد مي باشد.
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