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اطلاعات  کلی  موضوع پیمان :  - 1  
                                            شــمـــاره پــــــــروژه:                                     شماره طرح :

جیا -محور استهبان  ی بتن ياحداث کانالها:   پروژه عنوان پروژه بر اساس موافقتنامه   
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مشــــخــصـات پــروژه :   - 2  
  مــوضــوع پـیـمــان :
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مبلغ متوسط هر متر مربع زیر بنا                      2140  راه و باند فرودگاه و راه اهن  رشته    تجمیعی  فهرست بهاي فهرست بهاء غالب پیمان  :  

  
  

  مـبــلــغ قــــرارداد  :   ریال    7,183,576,895  : مـبلـغ ـبر آورد اولـــیه
  

شمسی  ماه     6 : مـــدت پـیـــمــــان                                                                               :ضـــریــب پــیــمــان    
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نـحـوه ارجــاع کـــار :   - 3  
                      معاملات کوچک یا متوسط                            مناقصه محدود                                 مناقصه عمومی           

              واگذاري (مناقصه ترك تشریفات)       
  
 :  شـــرایــط پـیـمـانـکـار  - 4  
راه و ترابري   رشته :                      پایه :                                                                          نام پیمانکار :     
     ندارد                         آیا  شرایط پیمانکار با شرایط پیمان  انطباق :              دارد        
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 موافقتنامه

  
  
  
  

  جیا -محور استهبان ی بتن ياحداث کانالها موضوع پیمان : 
  

    نام پیمانکار :
  
  
  
  

   شماره :
  تاریخ :

  
  
  



این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارك الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک اسـت و پیمـان 

کـه در ایـن پیمـان    شهرسـتان اسـتهبانراهداري و حمل و نقل جـاده اي  ........................ بین اداره  نامیده می شود. در تاریخ  

شـود از سـوي دیگـر، که در این پیمان  پیمانکار نامیـده میشرکت ...................................  می شود از یک سو و    کارفرما نامیده

  گردد. رج شده است، منعقد میناد و مدارك این پیمان دطبق مقررات و شرایطی که دراس 

  

  ج یا  - محور استهبان یبتن ياحداث کانالها پیمان :. موضوع 1ماده 
  

  اسناد ومدارك  . 2ماده 

  :این پیمان ، شامل اسناد و مدارك زیر است 

                         لف ) موافقتنامه ا

  پیمان ب) شرایط عمومی

   پیمان ج) شرایط خصوصی

  د) برنامه زمانی کلی 

  هـ) فهرست بهاء و مقادیر کار

  هاي فنی ، مشخصات فنی خصوصی)، دستور العملها و استاندارد و ) مشخصات فنی ( مشخصات فنی عمومی

  ز ) نقشه ها

اسناد تکمیلی که حین اجراي کار و به منظور اجراي پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله  

این  ین اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارك پیمان تهیه شود. اد و مدارك پیمان به شمار می آید. ا می گردد نیز جزو اسن

  مجلس باشد.   اسناد ممکن است به صورت  مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت 

ویت دارد. درصورت وجود دوگانگی  بین اسناد و مدارك پیمان، موافقتنامه  پیمان بر دیگر  اسناد و مدارك پیمان اول

هاي اجرایـی و مشخصـات هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد. اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه

  فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهاي کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارك پیمان اولویت دارد. 



  مبلغ    . 3 ماده 

  :  (به حروف) مبلغ پیمان 

  . ریال است  ........................................:  ( به عدد) 

  به اسناد و مدارك پیمان تغییر می کند. مبلغ پیمان با توجه 

  ضریب پیمان برابر است با .......................

  

  مدت، تاریخ شروع کار   . تاریخ تنفیذ، 4ماده 

  الف ) این پیمان از تاریخ مبادله آن ( ابلاغ از سوي کارفرما ) نافذ است. 

  شرایط عمومی پیمان است.  30است . این مدت تابع تغییرات موضوع ماده  ماه  6 پیمانب) مدت 

 28و بـر اسـاس بنـد ب مـاده  ج) تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان

نسبت بـه روز     15  یمانکار متعهد است از تاریخ  تعیین شده براي شروع کار در مدتتنظیم می شود. پ  شرایط عمومی پیمان

  تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام  نماید.

  

  دوره تضمین   . 5ماده 

  . گردد ی م ن یتضم ماه  شمسی   60مدت موقت به  ل یتحو  خیاز تار مانیموضوع پ  اتیعمل هی انجام کل حسن

        
  

  نظارت بر اجراي کار  . 6ماده 

  ه نشانیب................ ......................... نظارت بر اجراي تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارك پیمان از طرف کارفرما به عهده

اگذار شده است که با  و....................................................................................................................... ........................................................

  شرایط عمومی انجام می شود.  33و  32توجه به مواد 

  
 



  نشانی دو طرف   . 7ماده 

  شهرستان استهبانراهداري و حمل و نقل جاده اي اداره  – ضابلوار امام ر - ستهبانشهرستان ا - فارس نشانی کارفرما : 

    نشانی پیمانکار :

  

  

  

    

 

  نماینده کارفرما 
  :  نام و نام خانوادگی 

  
    امضا

 نماینده پیمانکار
  : نام و نام خانوادگی 

  
  امضا
  



   

  شرایط خصوصی پیمان 

  ج ی ا -محور استهبان ی بتن  ي احداث کانالها پروژه  :



نها، به  این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادي از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آ
نمی هیچگاه  و  است  شده  موکول  پیمان  خصوصی  هرگونه  شرایط  رو  این  از  کند.  نقض  را  پیمان  عمومی  شرایط  مواد  تواند 

گیري و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی  نتیجه 
بی شراپیمان،  این  مواد  در  رفته  کار  به  حروف  و  شماره  است.  در  اعتبار  آن  به  مربوط  حروف  و  شماره  همان  خصوصی،  یط 

                                                                                                                        شرایط عمومی پیمان است.
همرا بودجه  و  برنامه  سازمان  مصوب  عمومی  شرایط  ابلاغ  اگر  عمومی  شرایط  نباشد،  پیمان  مدارك  و  اسناد  سوي  ه  از  شده 

  بر این پیمان حاکم است. 03/03/1378مورخ   1088/102ـ  842/54سازمان برنامه و بودجه به شماره 
  

نفر/ماه کارشناس خارجی با تخصصهاي  ....    ـ الف) پیمـــــانکار متعهد اســـت که براي اجراي موضوع پیمان، تعداد   17ماده  
  ر گمارد.تعیین شده در زیر، به کا

  باشد.پیمانکار متعهد گرفتن کارشناس خارجی نمی 
  روز از تاریخ مبادله پیمان است. 15ین مهلت پیمانکار براي ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجراي کار آخر ) بـ  18ماده  

 ت:جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن به شرح زیر اس 
زمان  -١ برنامه  با پیمانکار  و  مربوطه  ضوابط  به  توجه  با  اجرایی  کاملا  صورت خطی و  به  را  قرارداد  عملیات  دقیق  بندي 

آلات (تعداد، نوع و قدرت ماشین) و  هماهنگی مهندسین مشاور تهیه و لیست پرسنل با مهارتهاي مختلف و ماشین
زمان  برنامه  موردنیاز  ماهیانه  مربوطهمصالح  فرمهاي  روي  بر  را  مهندسین   بندي  به  و  دریافت  مشاور  مهندسین  از 

 نماید .مشاور پیشنهاد می 
پس  -٢ باید  مشاور  و    مهندسین  قرارداد  مفاد  به  توجه  با  را  احتمالی  اصلاحات  لزوم  صورت  در  یا  و  تایید  و  بررسی  از 

 واقعیتهاي موجود به اطلاع پیمانکار برساند . 
زمان  -٣ برنامه  نسخه از  مهرسه  با  مه  بندي  امضاي  طریق  و  کارفرما از  و تایید  بررسی  جهت  و پیمانکار  مشاور  ندسین 

 گردد . مهندسین مشاور ارسال می 
نماید که ملاك کنترل پیشرفت کارفرما در صورت تایید دو نسخه از آن را به مهندسین مشاور و پیمانکار ابلاغ می  -٤

نماید خواهد عملیات اجرایی و مقایسه با عملکرد در گزارشات پیمانکار و مهندسین مشاور که براي کارفرما ارسال می 
 تر روشن شود. اب عملیات در باقیمانده مدت به صورت دقیق بود و در فواصل زمانی مناسب نیز به روز شده تا شت

  
  ـ هـ) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید داراي جزئیات زیر باشد. 18ماده  

  ان  ـ هـ ـ شرایط عمومی پیم 18مطابق ماده 
  آمار نیروي انسانی با ذکر مهارتهاي مختلف - 1
  آلات موجود در کارگاههاآمار ماشین- 2
  شرح کارهاي انجام شده در ماه در دو نسخه منظم به صورت کارکرد (حجم دقیق کارهاي اصلی و مهم) - 3
  عکسهاي مربوط به پیشرفت کار  نمودار و - 4
پیشنهادها براي    با ذکر علتها و   بینی شده قرارداد و بندي پیشگزارش تاخیرات احتمالی در مقایسه با برنامه زمان  تعیین و - 5

  رنامه اصلاح روند کار در انطباق با ب 



ـ الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر    20ماده  
  دهد.می  تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار

داد نخواهد  قرار  پیمانکار  اختیار  در  را  تسهیلاتی  و  امکانات  هیچگونه  الف  کارفرما  بند  طبق  شرایط    20ماده    و 
آب، برق، مخابرات، سوخت و غیره به    تهیه امکانات از قبیل احداث ساختمان، راه و  عمومی پیمان تجهیز کارگاه و

  عهده پیمانکار خواهد بود. 
  

  کند.آلات را تأمین می تجهیزات و ماشین ، رح زیر، مصالحـ ز ) کارفرما، به ش  20ـ ب و   20ماده  
  خرید معادن به عهده پیمانکار است.  و تامین کلیه مصالح وآلات ین تأمین مصالح ـ تجهیزات و ماش

  
  آلات رعایت کند. ـ هـ ) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین 20ماده  
  د. ینماـ شرایط عمومی اقدام می  ه  20جه به مشخصات فنی و خصوصی و براساس ماده ر با توپیمانکا

  
  تعداد(دستگاه)   شرح  تعداد(دستگاه)   شرح

  1  بلدوزر 
  

  1  خودرو سبک 

  2  تراك میکسر   1  لودر 
  1  تانکر آبپاش   2  کامیون کمپرسی 

  3  ویبراتوربرقی یا بنزینی   1  بیل مکانیکی 
  1  سنگ شکن   1  بچینگ 
  -   برش میلگرد   دستگاه خم و  1  ر پیکو
        
        
        
        
        

  
زیر، دفتر کارگاهی،    20ماده   شمار افراد  آزمایشگاه به  مهندس مشاور  کارفرما،  براي کارکنان  که  ـ ح) پیمانکار متعهد است 

  مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر تأمین کند. 
  ر پروژه براي روزهاي بازدید و اعزام کمیسیون و غیره تامین غذا و محل اقامت براي نمایندگان کارفرما د- 1
 شود طبق قرارداد نظارت مشخص می   تامین دفتر کارگاهی و مسکن و غذا براي پرسنل مهندسین مشاور که تعداد آنها بر- 2
 تامین دفتر و مسکن کارگاهی و غذا براي پرسنل آزمایشگاه مقیم - 3



به بالا با هزینه راننده و سوخت    1397شنهادي خود هزینه یک دستگاه پژو با مدل سال پیمانکار موظف است در قیمت پی- 4
 کارفرما قرار دهد.دستگاه نظارت و  بینی و جهت اعمال نظارت بر پروژه در اختیار پیش
ـ ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد،    21ماده  

  به شرح زیر است.
  آلاتبیمه تمام خطر کارگاه، بیمه تجهیز کارگاه، بیمه مسئولیت مدنی، بیمه ماشین 

  
  ـ و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداري راههاي انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است.   21ماده  

  گیرد. هزینه نگهداري آن تعلق نمی  به این قرارداد هیچگونه هزینه راه انحرافی و
گیرد، به شرح  می ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار  هاي نقشه خه ـ الف) شمار نس  22ماده  

  زیر است.
می  پیمانکار  تحویل  کارفرما  توسط  قرارداد  از  کامل  نسخه  عهده یک  به  لازم  تعداد  به  نسخ  سایر  هزینه  گردد، 

  پیمانکار است. 
  

ساخت که  هاي چوناندازي، تعمیر، نگهداري و راهبري و نقشه ها و مشخصات دستورالعملهاي راه ـ ح ) شمار نسخه   22ماده  
  کند، به شرح زیر است.پیمانکار تهیه می 
  عهده پیمانکار است. ه ) ب39هاي مورد لزوم تحویل موقت (ماده تهیه کلیه نقشه 

  
  .کار جزء، موارد زیر را رعایت کند ـ ب ) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمان 24ماده  

  شرایط عمومی پیمان   24براساس رعایت ماده 
اجرایی براي انجام عملیات واگذار شده را داشته و هماهنگی لازم را با کارفرما انجام    بایستی توان فنی و پیمانکار جزء می - 1

  شده باشد. 
  نماید. یک نسخه قرارداد پیمانکار با پیمانکار جزء را براي کارفرما ارسال- 2
  ه پیمانکار اولیه می باشد.به هر حال مسئولیت اجراي صحیح عملیات موضوع قرارداد به عهد - 3
  

  کند.ـ الف) پیمانکار زمین مورد نیاز  براي تجهیز کارگاه را به شرح زیر، تأمین می  28ماده  
  عهده پیمانکار است. ه جهت تجهیز کارگاه ب تهیه زمین مورد نیاز

  
  ـ هـ )  تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است.  29ماده  

  تعدیل تعلق میگیرد. نامه ابلاغی سازمان برنامه بودجه آخرین بخش براساسبه این قرارداد 

سط کارفرما  سه ماهه اي که آخرین روز مهلت تعیین شده توسه ماهه قبل از دوره یک دوره  ي پیمانشاخص مبنا

  براي تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شده است. 



  ـ  ج) هزینه انجام آزمایشهاي زیر، به عهده پیمانکار است. 32ماده  
  هاي لازم براي تحویل موقت آزمایش

 
  09/1394/ 22مورخ    ه 50659ت 123402  دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره   . 35ماده  

  است.  هیأت وزیران
  

روش 36ماده   میزان،  واری  .  نحوه  و  پیش پرداخت  شماره  ز  مصوبه  طبق  پیمان،  مورخ    ه50659ت123402پرداخت 
  است. هیأت وزیران  22/09/1394
  

  یمانکار، براي متخصصان خارجی، به شرح زیر است.ـ الف) میزان و ترتیب پرداختهاي ارزي به پ 38ماده  
  این پروژه نیازي به متخصصان خارجی ندارد. 

  
  کند.ارج کشور تأمین می ختأمین مصالح و تجهیزات زیر را از ـ ب) کارفرما ارز مورد نیاز براي  38ماده  

  آلات نیازي نیست. در این پروژه به تأمین ارز جهت تهیه مصالح و ماشین
  

آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر،  ـ هـ) کارفرما ارز مورد نیاز براي خرید ماشین  38ماده  
  کند.تأمین می 

  آلات نیازي نیست. ر این پروژه به تأمین ارز جهت تهیه ماشین د
  
مانهایی که براي هر یک از آنها به شرح  ـ ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمتهاي زیر را در ز   39ماده  

  زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد.
  1359/ 3/ 23مورخ  17405/ 54- 600با رعایت مفاد بخشنامه شماره 

  
ماشین  47ماده   د)  اختیار  ـ  در  اجاره  صورت  به  کار  اتمام  براي  باید  پیمان  فسخ  صورت  در  که  پیمان  این  اختصاصی  آلات 

  :کارفرما قرار گیرد، به شرح زیر است
  آلات مورد پیمان کلیه ماشین 

  
  شود.و ترتیب تعیین شده در زیر پرداخت می ـ ب ) هزینه بالاسري پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان  49ماده  

  شرایط عمومی پیمان   49مطابق ماده 
  

هزینه  50ماده   کارفرما  کار،  موعد  از  پیش  اتمام  صورت  در  الف)  پیمانکار   ـ  به  زیر،  در  شده  تعیین  نحو  به  را  کار  تسریع 
  : پرداخت میکند 

  شود. اي بابت تسریع پرداخت نمی در این پروژه هزینه 



  ) خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار) ، به میزان و ترتیب زیر از پیمانکار وصول می شود. 6ـ ـ ب  50ماده  
  شرایط عمومی پیمان  50 براساس رعایت ماده 

  
به استناد ابلاغ ریاست سازمان پیمانکار مکلف است در عملیات آمادگی و مقابله با بحران تحت امر مدیران بخش  )  51ماده  
  ولتی شرکت نماید.د



  شرایط فنی خصوصی

  

 ج ی ا -محور استهبان ی بتن  ي احداث کانالها پروژه  :
 
 
 
 



   یخصوص  یمشخصات فن
  

با شرکت در مناقصه و انعقاد قرارداد تائید می نماید که کلیه شرایط ذیل را پذیرفته و ملزم به رعایت آن   پیمانکار
کار، خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما مطابق با   ي می باشد.  چنانچه در زمان بازگشایی و در حین اجرا

  خواهد نمود.  اتخاذمقررات و مفاد شرایط عمومی پیمان تصمیمات لازم را 
  

عبور و مرور در محدوده کارگاه را    ي ایمن ساز  ي پیشنهاد  ي پیمانکار قبل از شروع عملیات اجرایی، طرحها )1
تحویل   نظارت  دستگاه  به  پیمان،  به  منظم  نامه  آیین  اساس  عملیات  بر  شروع  به  مجاز   ، اجراء  و  تایید  از  پس  و 

 اجرایی خواهد بود.  
م  مانکارپی )2 جو  یمتهعد  نزولات  هنگام  غ  يگردد  حوادث  بروز  کارفرما،    ریو  درخواست  صورت  در  مترقبه 
تجه  نیماش  و  ن  زات یآلات  اخت  ازیمورد  در  دهد.  اریرا  قرار  کارفرما  ا  ی هیبد  عوامل  در  آن    نه یهز  نصورت یاست 

  جداگانه قابل پرداخت خواهد بود. 
و   )3 راه  وزارت  و  کشور  مدیریت  سازمان  جاري  هاي  ابلاغیه  و  العملها  دستور  و  ها  نامه  آئین  و  ضوابط  کلیه 

قبلا که  کشور  جاده اي  نقل  و  حمل  راهداري و  سازمان  و  مدت اجرا  "شهرسازي  حین  یا  و  شده  قرارداد    ي ابلاغ 
  ابلاغ گردد بر قرارداد حاکم خواهد بود. 

  
بنظر پچن )4 بادر برآورد و اسناد مناقصه وج  یو مبهم  کینکات تار  مانکاریانچه  قبل از   ستیود داشته باشد 
نما  شنهادیپ  میتسل کسب  را  لزوم  مورد  اطلاعات  مناقصه  در  شرکت  ا  د یو  نکته  در    ي و  شرکت  از  بعد  که  نباشد 

کامل از همه موارد ذکر شده در اسناد    یاهو آگ  نانیپس از اطم  مانکاریو پ  د یمناقصه نسبت به آن اظهار جهل نما
 .د ینما ی خود را ارائه م مت یق شنهادیمناقصه، پ

  
است    مانکاریپ )5 تجه  دستگاه کیموظف  با  چرخدار  ن  زاتیکانکس  مق  ازیمورد  ناظر  استقرار  جهت  در    می را 

نما مستقر  پروژه  مجاور  مناسب  پ  د یمحل  با  متناسب  آنرا  استقرار  محل  خط   شرفتیو  طول  در  و  نظر    پروژه  با 
تغ نظارت  همچن  ر ییدستگاه  و  جهت    ماکارفر  د ییتا  مورد  من یا  يسوار   دستگاه کی  ن یدهد  پروژه  مدت  طول  در 
  زات یتجه  هی موظف به ته  مانکاریکارفرما قرار دهد. در ضمن پ  اریکارفرما بر پروژه در اخت  ندگانیاعمال نظارت نما

و چرخ متر استاندارد)    تالیج یسنج د  بیش   ،يدماسنج عقربه ا  ، يزری متر ل  ،یدست   GPSنظارت (شامل    ازیمورد ن 
  باشد.   یم

  
دستگاه نظارت و کارفرما قبل ازشروع    ی خارج از قرارداد که در مورد آن اجازه کتب  تم ی آ  ای  یهرگونه کاراضاف ) 6
  نخواهد شد. رفته یمورد نظر صادر نشده باشد، پذ  ییاجرا اتیعمل

  
فن )7 ازتعهدات  مانکاریپ  ، یوخصوص  یمشخصات  پ  یرا  موجب  به  شرا  مانیکه  معاف    یعموم  ط یو  دارد  ان 

  نخواهد کرد.          
  



سال سابقه کار مرتبط باشد و    10عمران با حداقل    یمدرك کارشناس   يحداقل دارا  د یسرپرست کارگاه با )8
مشاور و کارفرما , منصوب و    د ییو پس از تا  ی به مهندس مشاور معرف  مانکاریتوسط پ  یی اجرا  اتیقبل از شروع عمل
  س ینامه ر   ی اگر درمدارك معرف  ایو    کارفرمامشاور و    یکتب   د ییو اخذ تا  ی. در صورت عدم معرفد یشروع بکار نما

برخورد   مان،یپ یداده شود. طبق شرائط عموم صیشده , مطالب خلاف واقع تشخ هیارا مانکاریکارگاه که از طرف پ
شد.   صلاح  یبررس خواهد  معرف  تیانطباق  ر  ی فرد  عنوان  به  شرا  س یشده  با  ظرف    ط ی کارگاه  حداکتر  شده  اعلام 

اعلام    مانکاریبه کارفرما و پ  لی مهندس مشاور است که باذکر دل   فهیوظ  مانکار،یپ  یکتب  ی روز پس از معرف14مدت  
  شود.    یم

  
  : یل یتفض یبرنامه زمان )9
  

  15و حداکتر ظرف مدت حداکتر    ی کل  ی و درچارچوب برنامه زمان  مانکاریتوسط پ  د یبا  یلیتفض   يزمانبند   برنامه
از   روز   پ   خیتار  بعداز  زمان  مانیمبادله  برنامه  هرگونه    یکل   ی طبق  شود.  ارائه  مشاور  مهندس  به  کار  شروع  و 

پ به  پ  مانکاریپرداخت  از  وضع  شیاعم  وصورت  منوط    يها  تی پرداخت  زمان  هی ارا  بهموقت،    ی ل یتفض  ی برنامه 
  باشد. ریحداقل اطلاعات ز ي حاو د یبا یل یتفض یبه مهندس مشاور است.برنامه زمان مانکاریتوسط پ

  
  ی فن  اتییو با جز ک یبه تفک اتیعمل ی مربوط به تمام ي ها تیفعال  ریشروع و اتمام ز یبرنامه زمان -      

  
  درکارگاه   ییو اجرا ی حضور تعداد عوامل فن یبرنامه زمان- 
  
  نوع وتعداد  کی الات درکارگاه به تفک نیاستقرار ماش  یبرنامه زمان- 
  
  مصالح  نیو تام ه یته  یبرنامه زمان- 
  
  ماهانه  یفرض  يمبالغ کارکردها ن ییپروزه وتع یکیز یف شرفت ینمودار پ هیارا- 
  

و    یبررس   یکل   یرا از نظر انطباق ان با برنامه زمان  مانکاریپ  یلیروز برنامه تفض7مدت    دظرفیمشاور با  مهندس 
  ی لاغ به کارفرما ارسال کند. چنانچه برنامه زمانواب  د ییتا  ي ان را مهر وامضا کرده برا  رت یدر صورت نداشتن مغا

انطباق نداشته باشد مهندس مشاور با    ی کل  ی زمان  مهبه مهندس مشاور با برنا  مانکاریشده توسط پ  ه یارا  یل یتفض
  ن یکند. چنانچه درح  یو ابلاغ به کارفرما ارسال م   د یی تا  ي کرده برا  حیراتصح  یبرنامه زمان  مانکاریکسب نظر پ

و    ن یزم  ي ازادساز  ایابلاغ شود    مانکاریکار به پ  ر یو مقاد یی اجرا  ي نقشه ها  ی درمشخصات فن یرات ییکار تغ  ياجرا
باشد اعمال   ی لیتفض  یدربرنامه زمان  ر ییبه تغ  ازیکه باعت ن  ي محقق نشود به نحو   ی طبق برنامه زمان  نعرفع موا

زمان  راتییتغ پ  یلیتفض   ی دربرنامه  مهندس    ا ی  مانکاریبادرخواست  پاعلام  توسط  فوق    مانکاریمشاور  روال  طبق 
  . ردیگ ی صورت م

  



پروژه که به    لتی نسخه نقشه ازب  ک یموقت پروژه،    لیموظف است همزمان با ارائه درخواست تحو  مانکاریپ )10
نقشه در   ه یته نهی. هزد یمربوطه، به کارفرما ارائه نما لیفا  Cdباشد را به همراه  دهیمشاور پروژه رس  نیمهندس  د ییتا

  .د یسر خواهد گردک مانکاریصورت عدم ارائه ، از کارکرد پ 
  ی کنترل پروژه و با سابقه در کارگاه الزام  ياز نرم افزارها  یکیمهندس کنترل پروژه، مسلط به    کیحضور   )11

  خواهد شد.   مهی عدم حضور ، در صورت لزوم مشمول جر ایو  ی است در صورت عدم معرف یهیاست. بد 
  است.  یکارفرما الزام  یپروژه با فرمت ابلاغ ي اجراپروژه در محل  ينصب تابلو راهنما )12

 
موظف    مانکاری. پد یپرداخت نخواهد گرد  يا  نهیهز  یدسترس   يراهها  میترم  ایپروژه بابت احداث و    نیدر ا )13

داند در   ی مورد بر پروژه مترتب م نیرا در ا  ی اضاف  ي ها  نهیهز  که یلازم  را انجام دهد و در صورت  ي ها  ی است  بررس 
  . د ی ضریب پیشنهادي لحاظ نما

پرداخت نخواهد    يمبلغ اضافه ا  ،یانحراف  ریمس  میترم   ای، احداث    یکیتراف  ریمس  تیبابت هداپروژه    نیدر ا )14
مورد بر پروژه   ن یرا در ا یاضاف ي ها نهیهز که یلازم  را انجام دهد و در صورت يها یموظف است  بررس  مانکاریشد.پ

 .د یداند در ضریب پیشنهادي لحاظ نما  یمترتب م
بند  )15 غ  ی خاک  ات یعمل  ي طبقه  ثابت و  پروژه  برآورد  در  پ  یم   ر ییتغ  رقابلیمندرج  موظف است    مانکاریباشد. 

موجود و    یهر گونه مشکلات احتمال  ی نیب  شیو معادن و نقشه ها و احجام پروژه و پ  یمحل  قیدق  یضمن بررس 
  ي ر ییبه هرگونه تغ  ازین  يبند برسد که درصد طبقه    جهی نت  نیبه ا  کهیاحجام، در صورت  يکنترل درصد طبقه بند 

  چ یو پس از شرکت در مناقصه ه  د یلحاظ نما  مانیپ  يشنهاد یپ  بیرا در ضر  متیمابه التفاوت ق  ستیبا  یدارد م 
 نخواهد بود.  رفته یبابت پذ  نیاز ا ییادعا

 
ژه را  برآورد پرو  يها  تم یو آ  ی و خصوص یمفاد اسناد مناقصه، نقشه ها و مشخصات فن  هیکل  یستیبا  مانکاریپ )16
مفاد اسناد مناقصه، موارد   گری د ایبرآورد   يها تمیدر نقشه ها، آ  رتیمغا ایو در صورت نقص  د ینما یو بررس  تیرو

نما  یاصلاح اعلام  مناقصه  اسناد  در  را  خود  هز  هر و    د یموردنظر  در     ی ناش   يا   نهیگونه  را  مذکور  اصلاحات  از 
 نی فوق و همچن  ي ادر خصوص نقص ه  ی مبلغ  ش یاعتراض و درخواست افزا  چگونه یو ه  ند یخود بب  متیق  شنهادیپ

کار بر اساس احجام و مبالغ    ي ملزم به اجرا  مانکاریمبالغ آن قابل قبول نبوده و پ  ا ی  هی براورد اول  ي ها  تم یآ  شیافزا
 خواهد بود.  راردادمندرج در ق

 . صورت نخواهد گرفت يشده و پرداخت اضافه ا  ده ید زکارگاه یتجه ي ها تمیدر آ  نیاجاره زم ای ه یته  نهیهز )17
 با نرم افزار و فرمت موردنظر کارفرما خواهد بود. تیموظف به ارائه صورت وضع مانکاریپ )18

 
فاصله حمل هاي ذکر شده در اسناد مناقصه و مندرج در پیمان مبناي پرداخت بوده و صورتجلسه فاصله   )19

حمل تنظیم نخواهد شد در صورت تغییر در موقعیت معادن یا منابع تامین مصالح ( کم یا زیاد شدن فاصله  
هاي حمل ) اضافه یا کاهش پرداختی از این بابت به پیمانکار اعمال نخواهد شد لذا پیمانکار موظف است  
قلب از ارائه قیمت پیشنهادي از محل معادن و منابع تامین مصالح بازدید و نسبت به کفایت کمی و کیفی  

در   تا  نماید  حاصل  اطمینان  منابع  و  قیمت  معادن  در  دیگر،  منابع  و  معادن  از  استفاده  به  نیاز  صورت 
  پیشنهادي خود لحاظ نماید.



 
  

  و خلاصه احجام  خلاصه عملیات اجرایی 
 
 
 

جیا - محور استهبان  یبتن ي احداث کانالها :    پروژه   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  خلاصه احجام پروژه 
  احداث کانال بتنی   مترطول   800



  
  

  جدول فواصل حمل 

  جیا - محور استهبان یبتن ي احداث کانالها پروژه  : 

 
  
  
  
 
 
 



عملیــاتردیف
ــل  فاصله حم
روژه  ی پـ واقعـ
ــتر ) ( کیلوم

لـه حمــل قابــل  حداکثر فاص
ق فهرسـت بهــا  قبول طبـ

( کیلومــتر)

فاصله حمــل اعمــال 
شــده در بــراورد 

( کیلومــتر)
راي مصـرـف در خـاـکریزي هــاي معمولــی1 اـ بـ نی ه ی کـ رـداري و پـ اـل کـن، گـود ب واد حاصـل از خـاکبرداري، کان 250فاصله حمل مـ
راي مصـرـف در خـاـکریزي هــاي ســنگی2 اـ بـ نی ه ی کـ رـداري و پـ اـل کـن، گـود ب واد حاصـل از خـاکبرداري، کان 250فاصله حمل مـ
رـف در خـاـکریزي هــاي معمولــی3 ا محـل مص 0150فاصله حمل از معـدن قرضـه تـ
رـف در خـاـکریزي هــاي ســنگی4 ا محـل مص 0100فاصله حمل از معـدن قرضـه تـ
اـتی5 اـك نبـ و خ 0-- 0فاصله حمل به دپـ
اـیر آن)6 اـزاد( خاك، سـنگ، لجـن و نظ اـ مـ و مصـالح نامناســب یـ 1151فاصله حمل به دپـ
واد حاصــل از تخریــب7 0150فاصله حمـل مـ
ت خــاك8 ر اسـاس، اسـاس و تثبیـ اـت خـاکریزي، زیـ رـاي اسـتفاده در عملی لـه حمـل آب ب 0-- 0فاص
ن9 اـخت و عمـل آوري بتـ راي س لـه حمـل آب بـ 10-- 10فاص
اـدي10 0750فاصله حمل ماســه بـ
ــر اســاس11 0250فاصله حمل زی
ــر بالاســت12 0-- 0فاصله حمل زی
ــه اي13 500فاصله حمــل اسـاـس رودخان
اـس کوهـی14 500فاصله حمـل اس
اـ محــل تولیــد آســفالت15 ــه اي)آسفالت از محل معدن تـ 0500فاصله حمـل مصـالح سـنگی( رودخان
0500فاصله حمـل مصـالح سـنگی( کوهی)  آسفالت از محل معدن تــا محــل تولیــد آســفالت16
اـ محــل اجـرـا17 د آسـفالت تـ 0400فاصله حمل آسفالت از محـل تولیـ
اـ محـل تولیــد بتــن18 ــه اي)بتن از محل معدن ت 155015فاصله حمـل مصـالح سـنگی(   رودخان
ا محـل تولیــد بتــن19 0500فاصله حمـل مصـالح سـنگی( کوهی)بتن از محل معدن تـ
رـاك میکســر20 42/52020فاصله حمل بتن بــا تـ
نی21 ه بتـ رـاي رویـ راي اج ن بـ 0200فاصله حمل بتـ
ــط22 اـلح بالاسـت از محــل تولیــد بالاســت( دپو)  تا مرکز ثقل خ 0-- 0فاصله حمل مص
0300فاصله حمل سنگ لاشــه بــراي بنــایی ســنگی23
اـیی ســنگی24 راي بن الون بـ 0300فاصله حمل سـنگ مـ
ا سـنگ لاشــه25 اـژ بـ وه سـنگو بلوک د قلـ اـ ماننـ اـلح درناژپشـت دیواره 0250فاصله حمل مص
04500فاصله حمــل میلگــرد26
4500فاصله حمـل انــواع آهــن آلات27
1430014فاصله حمــل ســیمان28
0-- 0فاصله حمل جدول هـاي بتــنی پیــش ســاخته29
اـ تــانکر دو جــداره30 یر خـالص ب 04500فاصله حمل قـ
اـنکر معمولــی31 03000فاصله حمل قیر خـاـلص بــا تـ
0-- 0فاصله حمـل قــیر محلــول و امولســیونی32
0-- 0فاصله حمل ریلــی بالاســت33
ی خـط بسـته، ریــل، تــراورس و سـاـیر ادوات34 0-- 0فاصله حمل ریلـ
0-- 0فاصله حمل ریلــی بتــن35
اـیی36 0-- 0فاصله حمـل دریـ
نی و بــاکس پیــش سـاـخته37 اـي بــا طــول کمــتر از 10 متر، لوله هاي بتـ اـخته نظـیر تیرهـ ش س نی پیـ 0-- فاصله حمل قطعات بتـ
اـیی ســنگی38 رـاي بن 0--0حمل ماسه ب
رـباره اي39 لـه حمـل اسـاس س 0--0فاص
0-- 0فاصله حمـل زیــر اسـاـس ســرباره اي40
ک41 -- فاصله حمـل آهـ  
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  تجهیز و برچیدن کارگاه  و برآورد

جیا - محور استهبان  یبتن ي احداث کانالها :    پروژه



������������������

احداث کانالهای بتنی محور استهبان- ایجپ�وژه:

مهندسین مشاور آرا طرح رویان�ش�و�:

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان استهبان���ف���:

غی��پ�ی�پ�ی�
فه�ست�به�ی��شت�

د��د��دیف�ه�ی

غی��پ�ی��ب��ج�ع

����دیف�ه� پ�ی��و�غی��پ�ی�

ج�ع

2041س���پ�ی��فه�ست�به�:

6744571,770566744571,77056 4 24404 تجمیعی راه، باندفرودگاه و راه آهن

674,572,77956674,572,77956 ,�0,,0, ج�ع

25672407904 هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه

25672407904674,572,77956570,677567,47مبلغ برآورد هزینه اجرای کار



�����������������شت�

احداث کانالهای بتنی محور استهبان- ایجپ�وژه:

مهندسین مشاور آرا طرح رویان�ش�و�:

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان استهبان���ف���:

����������فه�ست�به�ی��شت�:�تج�ی�����ه��ب��دف�ود��ه�و���ه��ه��09,2

غی��پ�ی�پ�ی�
ف��

د��د��دیف�ه�ی

غی��پ�ی��ب��ج�ع

����دیف�ه� پ�ی��و�غی��پ�ی�

ج�ع

6744571,770566744571,77056 4 24404 فصل ششم.ابنیه کوچک

674,572,77956674,572,77956 ,�0,,0, ج�ع



������دفت�چ��فه�ست��ق�دی�

احداث کانالهای بتنی محور استهبان- ایجپ�وژه:

مهندسین مشاور آرا طرح رویان�ش�و�:

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان استهبان���ف���:

فه�ست�به�ی�و�حد�پ�ی���شت�:�تج�ی�����ه��ب��دف�ود��ه�و���ه��ه����09,2

به�ی�و�حد���و�حد به�ی������ش�حش���ه �قد��

�دیف�ه�ی�ست��ه�د��ف���ششم.�ب�ی���وچک

774507645,44 0755476,17044مترطول * 654
تهیه و حمل مصالح و اجرای کانال بتنی

5477444414 1,476447444مترمربع * لیسه ای کردن سطح بتن تازه ریخته شده به هر روش652

7746471,17044ج�ع��دیف�ه�ی�ست��ه�د��

7752571467714 2047 با ضرایب منطقه

6744571,77056 205 با�سری

6744571,77056ج�ع�ف���ف�ج�*�



������دفت�چ��فه�ست��ق�دی�

احداث کانالهای بتنی محور استهبان- ایجپ�وژه:

مهندسین مشاور آرا طرح رویان�ش�و�:

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان استهبان���ف���:

فه�ست�به�ی�و�حد�پ�ی���شت�:���ه�ب��د�ف�ود��ه�و��ی��س��ی���ه��ه����09,2

به�ی�و�حد���و�حد به�ی������ش�حش���ه �قد��

�دیف�ه�ی�قی�ت�فه�ستدستو�������تجهی��و�ب�چید�������ه

5,67,4504474 2475047544متر مربع ف تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص014242

پیمانکار.

5,67,4504474 2475047544متر مربع ف تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.014241

5,67,4504474 2475047544متر مربع ف تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار014245

پیمانکار.

,71,,75010752 7505,,71,مقطوع ف تامین کمک هزینه یا تسهی�ت �زم برای تهیه ��ای014142

کارگران.

1756174200242 175617420مقطوع ف تامین لبا� کار، ک�ش و ک�ه ح�ا�تی کارگران.014141

2745674410,104 0270057525متر مربع ف تامین وتجهیزمحل سکونت کارکنان کارفرما،مهند�014542

مشاوروآزمایشگاه)با رعایت بند0-0(

275,2707504454 0270057525متر مربع ف تامین وتجهیزساختمانهای اداری و014541

دفاترکارکارفرما،مهند� مشاورو آزمایشگاه)بارعایت بند

)0-0

54754174760442 5475417476مقطوع ف تامین ��ای کارمندان  کارفرما،مهند� مشاور014545

وآزمایشگاه)با رعایت بند0-0(

42 ف 4مقطوع تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهند� مشاور و014540

آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. )با رعایت بند 0-0(

777177,1,05,2 ,777177,1مقطوع ف هزینه برقراری ن�ام ایمنی، بهداشت و محیط زیست014546

)ESH( و ح�ا�ت کار، براسا� دستورالعمل های

مندرج در اسناد پیمان.

26775500,774 7505,,71,متر مربع ف تامین و تجهیز ساختمان های عمومی، بجز ساختمان014045

های مسکونی و اداری و دفاتر کار.

42 ف 4مقطوع محوطه سازی.014040

22747276760562 2274727675مقطوع ف تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.014642

42 ف 4مقطوع تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.014641

42 ف 4مقطوع تامین سیستم های مخابراتی داخل کارگاه.014645

22747276760562 2274727675مقطوع ف تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.014647

42 ف 4مقطوع تامین راه دسترسی.014542

42 ف 4مقطوع تامین راه های سروی�.014541

42 ف 4مقطوع تامین راه های ارتباطی.014545

24750475440552 2475047544مقطوع ف تامین ایاب و �هاب کارگاه.014,42

777177,1,05,2 ,777177,1مقطوع ف تامین ع�یم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه ها و012242

میله چاه ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا

وسایط نقلیه قرار دارد، در کارهای رشته شبکه توزیع

آب، شبکه جمع آوری فاض�ب و آبرسانی روستایی.



������دفت�چ��فه�ست��ق�دی�

احداث کانالهای بتنی محور استهبان- ایجپ�وژه:

مهندسین مشاور آرا طرح رویان�ش�و�:

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان استهبان���ف���:

به�ی�و�حد���و�حد به�ی������ش�حش���ه �قد��

�دیف�ه�ی�قی�ت�فه�ستدستو�������تجهی��و�ب�چید�������ه

777177,1,05,2 ,777177,1مقطوع ف بیمه تجهیز کارگاه.012542

1576147202042 1576147201مقطوع ف برچیدن کارگاه.012541

15671427024ج�ع��دیف�ه�ی�قی�ت�فه�ست

15671427024ج�ع�ف���ف�ج�*�



١

١۴٠٢/١٢/٠٩

پروژه:

تاریخ گزارش:

شماره صفحھ:

احداث کانالھای بتنی محور استھبان- ایج

بھای واحد (ریال)شماره مقدارواحد بھای کل (ریال)شرح

١۴٠٢ - بر اساس فھرست بھای واحد پایھ رشتھ راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آھن سال  ۶٧٠ردیف ھای پایھ مرتبط با ردیف تجمیعی 

٠٣۴۵٠١۶٧٩Y۵٠٠/٠٠ مترمکعب ) و حمل موادVII تا نوع Iپی کنی در ھر نوع زمین (زمین نوع 
 متر از مرکز ثقل برداشـت و۵٠حاصلھ از آن تا فاصلھ 

توده کردن.

٢٢٠Y١۵٨Y٠٠٠/٠٠ ٣٢۴ف

٠٣۴٩٠١١۵٠Y٠٠٠/٠٠ مترمکعب بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، سنگ و لجن و
نظایر آن) و تخلیھ 

۴٨Y۶٠٠Y٠٠٠/٠٠ ٣٢۴ف

٢٠٠۵٠۶١٩Y٨٠٠/٠٠ مترمکعب - 
 کیلومتر

۶Y۴١۵Y٢٠٠/٠٠حمل بھ دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی، سنگی و لجنی) ٣٢۴ف

١٢٠١٠٢۵Y۶٨٠Y٠٠٠/٠٠ مترمکعب ۶١٣Y۴۴٠Y٠٠٠/٠٠ کیلوگرم سیمان در متر مکعـب بتن.١۵٠تھیھ و اجرای بتن، با  ١٠٨ف

١٢٠٣٠١۴١٢Y٠٠٠/٠٠ مترمکعب ١۵اضافھ بھابھ ردیفھای بتن ریزی چنانچھ بتن درضخامتھای 
سانتی متر یا کمتر اجرا شود.

۴۴Y۴٩۶Y٠٠٠/٠٠ ١٠٨ف

٠٣۵٠٠١١٨Y٩٠٠/٠٠ مترمکعب پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی کنی،  کانال کنی و
گودبرداری، کھ در محل ھای تعیین شده، دپو شده باشند با ھر

ضخامت.

۶Y١٢٣Y۶٠٠/٠٠ ٣٢۴ف

١٢٠٧٠١١Y٢۶٠/٠٠ کیلوگرم  در بتن و یا ملاتھا بھ جای٢اضافھ بھا برای مصرف سیمان نوع 
١.سیمان نوع 

٢٠Y۴١٢Y٠٠٠/٠٠ ١۶٢٠٠ف

٢٠٠۵٠٩٣٩Y۶٠٠/٠٠ مترمکعب - 
 کیلومتر

١٩Y٢۴۵Y۶٠٠/٠٠حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن مازاد بر یک کیلومتر ۴٨۶ف

٢٠٠۵١٨٢۵Y٨٠٠/٠٠ مترمکعب - 
 کیلومتر

حمل مصالح سنگی (رودخانھ ای) بتن از محل معدن تا محل تولید
بتن مازاد بر یک کیلومتر

٣٩Y٠٠٩Y۶٠٠/٠٠ ١۵١٢ف

٢٠٠۵٢٠۶١Y٨٠٠/٠٠ مترمکعب - 
 کیلومتر

١٢۶Y٨١٣Y۶٠٠/٠٠حمل بتن یا ملات با تراک میکسر مازاد بر یک کیلومتر ٢٠۵٢ف

٠٨٠۵٠١١٨١Y٠٠٠/٠٠ دسی متر
مکعب

تھیھ وسایل و قالـب بندی درز انبساط در بتن با تمام مصالح لازم،
بھ استثنای کف سازیھای بتنی بر حسب حجم درز.

٩٩Y٢٨٧Y۵۵٠/٠٠ ۵۴٨r۵۵ف

٠٨٠١٠١١Y٩٢٨Y٠٠٠/٠٠ مترمربع ٣٠٨Y۴٨٠Y٠٠٠/٠٠تھیھ وسایل و قالـب بندی در پی ھا. ١۶٠ف

١٢٠١٠۴۶Y۵٠٧Y٠٠٠/٠٠ مترمکعب ٨٩٧Y٩۶۶Y٠٠٠/٠٠ مگاپاسکال.١۶تھیھ و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصھ  ١٣٨ف



٢

١۴٠٢/١٢/٠٩

پروژه:

تاریخ گزارش:

شماره صفحھ:

احداث کانالھای بتنی محور استھبان- ایج

بھای واحد (ریال)شماره مقدارواحد بھای کل (ریال)شرح

١۴٠٢ - بر اساس فھرست بھای واحد پایھ رشتھ راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آھن سال  ۶٧٠ردیف ھای پایھ مرتبط با ردیف تجمیعی 

١٢٠٣٠١۴١٢Y٠٠٠/٠٠ مترمکعب ١۵اضافھ بھابھ ردیفھای بتن ریزی چنانچھ بتن درضخامتھای 
سانتی متر یا کمتر اجرا شود.

٢٣Y۶٩٠Y٠٠٠/٠٠ ۵٧r۵ف

١٢٠٧٠١١Y٢۶٠/٠٠ کیلوگرم  در بتن و یا ملاتھا بھ جای٢اضافھ بھا برای مصرف سیمان نوع 
١.سیمان نوع 

۴١Y٧٣١Y٢٠٠/٠٠ ٣٣١٢٠ف

١٢٠٧٠١١Y٢۶٠/٠٠ کیلوگرم  در بتن و یا ملاتھا بھ جای٢اضافھ بھا برای مصرف سیمان نوع 
١.سیمان نوع 

٣١Y۴۴٩Y۶٠٠/٠٠ ٢۴٩۶٠ف

٢٠٠۵٠٩٣٩Y۶٠٠/٠٠ مترمکعب - 
 کیلومتر

١٨Y۵٣٢Y٨٠٠/٠٠حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن مازاد بر یک کیلومتر ۴۶٨ف

٢٠٠۵٠٩٣٩Y۶٠٠/٠٠ مترمکعب - 
 کیلومتر

٢۴Y۵٩١Y۶٠٠/٠٠حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن مازاد بر یک کیلومتر ۶٢١ف

٢٠٠۵١٨٢۵Y٨٠٠/٠٠ مترمکعب - 
 کیلومتر

حمل مصالح سنگی (رودخانھ ای) بتن از محل معدن تا محل تولید
بتن مازاد بر یک کیلومتر

۴٩Y٨۴۵Y۶٠٠/٠٠ ١٩٣٢ف

٢٠٠۵١٨٢۵Y٨٠٠/٠٠ مترمکعب - 
 کیلومتر

حمل مصالح سنگی (رودخانھ ای) بتن از محل معدن تا محل تولید
بتن مازاد بر یک کیلومتر

٣٧Y۵۶۴Y٨٠٠/٠٠ ١۴۵۶ف

٢٠٠۵٢٠۶١Y٨٠٠/٠٠ مترمکعب - 
 کیلومتر

١٢٢Y١١۶Y٨٠٠/٠٠حمل بتن یا ملات با تراک میکسر مازاد بر یک کیلومتر ١٩٧۶ف

٢٠٠۵٢٠۶١Y٨٠٠/٠٠ مترمکعب - 
 کیلومتر

١۶٢Y٠٣٩Y۶٠٠/٠٠حمل بتن یا ملات با تراک میکسر مازاد بر یک کیلومتر ٢۶٢٢ف

٠٨٠۵٠١١٨١Y٠٠٠/٠٠ دسی متر
مکعب

تھیھ وسایل و قالـب بندی درز انبساط در بتن با تمام مصالح لازم،
بھ استثنای کف سازیھای بتنی بر حسب حجم درز.

٧۴Y٨٢۵Y۴٠٠/٠٠ ۴١٣r۴ف

٠٨٠٢٠١٢Y۴٢٣Y٠٠٠/٠٠ مترمربع تھیھ وسایل و قالـب بندی دیوارھا و ستون ھای بتنی کھ، ارتفاع أنھا
 متر باشد.٢حداکثر 

١Y٠۶۶Y١٢٠Y٠٠٠/٠٠ ۴۴٠ف

١٢٠١٠۴۶Y۵٠٧Y٠٠٠/٠٠ مترمکعب ۶٧۶Y٧٢٨Y٠٠٠/٠٠ مگاپاسکال.١۶تھیھ و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصھ  ١٠۴ف

۴Y٧٧٩Y۶٨٢Y۵۵٠/٠٠ جمع کل  پس از رند شدن۵Y٩٧۴Y۶٠٣/١٨٧۵ = ٨٠٠  /  ۴Y٧٧٩Y۶٨٢Y۵۵٠ روش محاسبھ بھای واحد ردیف تجمیعی : 
۵Y٩٧۴Y۶۵ و حاصل نھایی ٠٣Y٩٧۴Y۶٨٠٠*٠٣ = ۴Y٧٧٩Y۶٨٢Y۴٠٠



١

١۴٠٢/١٢/٠٩

پروژه:

تاریخ گزارش:

شماره صفحھ:

احداث کانالھای بتنی محور استھبان- ایج

بھای واحد (ریال)شماره مقدارواحد بھای کل (ریال)شرح

١۴٠٢ - بر اساس فھرست بھای واحد پایھ رشتھ راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آھن سال  ۶٧١ردیف ھای پایھ مرتبط با ردیف تجمیعی 

١٢٠٢١۴٣٠۵Y٠٠٠/٠٠ مترمربع ٢٨٠Y۶٠٠Y٠٠٠/٠٠لیسھ ای کردن سطح بتن تازه ریختھ شده بھ ھر روش *٩٢٠

٢٨٠Y۶٠٠Y٠٠٠/٠٠ جمع کل  و٣٠۵Y٠٠٠ پس از رند شدن ٣٠۵Y٠٠٠ = ٩٢٠  /  ٢٨٠Y۶٠٠Y٠٠٠ روش محاسبھ بھای واحد ردیف تجمیعی : 
٢٨٠Y۶٠٠Y٠٠٠ = ٩٢٠*٣٠۵Y٠٠٠حاصل نھایی 



عملیاتردیف

فاصله حمل 

واقعی پروژه 

(کیلومتر )

حداکثر فاصله حمل 

قابل قبول طبق 

(کیلومتر)فهرست بها 

فاصله حمل اعمال 

شده در براورد 

(کیلومتر)

1
فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کن، گود برداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزی های 

معمولی
250

2
فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کن، گود برداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزی های 

سنگی
250

0150فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی های معمولی3
0100فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی های سنگی4
0--0فاصله حمل به دپو خاک نباتی5
1151(خاک، سنگ، لجن و نظایر آن)فاصله حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد6
0150فاصله حمل مواد حاصل از تخریب7
0--0فاصله حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، زیر اساس، اساس و تثبیت خاک8
10--10فاصله حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن9
0750فاصله حمل ماسه بادی10
0250فاصله حمل زیر اساس11
0--0فاصله حمل زیر بالاست12
500فاصله حمل اساس رودخانه ای13
500فاصله حمل اساس کوهی14
0500آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت(رودخانه ای)فاصله حمل مصالح سنگی15
0500آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت (کوهی)فاصله حمل مصالح سنگی16
0400فاصله حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا17
155015بتن از محل معدن تا محل تولید بتن(رودخانه ای )فاصله حمل مصالح سنگی18
0500بتن از محل معدن تا محل تولید بتن(کوهی)فاصله حمل مصالح سنگی19
42/52020فاصله حمل بتن با تراک میکسر20
0200فاصله حمل بتن برای اجرای رویه بتنی21
0--0تا مرکز ثقل خط (دپو)فاصله حمل مصالح بالاست از محل تولید بالاست22
0300فاصله حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی23
0300فاصله حمل سنگ مالون برای بنایی سنگی24
0250فاصله حمل مصالح درناژپشت دیوارها مانند قلوه سنگو بلوکاژ با سنگ لاشه25
04500فاصله حمل میلگرد26
4500فاصله حمل انواع آهن آلات27
1430014فاصله حمل سیمان28
0--0فاصله حمل جدول های بتنی پیش ساخته29
04500فاصله حمل قیر خالص با تانکر دو جداره30
03000فاصله حمل قیر خالص با تانکر معمولی31
0--0فاصله حمل قیر محلول و امولسیونی32
0--0فاصله حمل ریلی بالاست33
0--0فاصله حمل ریلی خط بسته، ریل، تراورس و سایر ادوات34
0--0فاصله حمل ریلی بتن35
0--0فاصله حمل دریایی36
0-- متر، لوله های بتنی و باکس پیش ساخته10فاصله حمل قطعات بتنی پیش ساخته نظیر تیرهای با طول کمتر از 37
0--0حمل ماسه برای بنایی سنگی38
0--0فاصله حمل اساس سرباره ای39
0--0فاصله حمل زیر اساس سرباره ای40
--فاصله حمل آهک41

جدول فاصله های حمل مصالح



          
  
  

 
  

  بندي برنامه زمان

  
جیا - محور استهبان یبتن ي احداث کانالها : پروژه    



 
 6 5 4 3 2 1مدت ( ماه)   شرح عملیات  ردیف 

             1 تجهیز کارگاه 1

             4 اجراي کانال بتنی 2

             1 برچیدن کارگاه 3

 



  فهرست بخشنامه ها 

  
 

جیا  - محور استهبان یبتن ي احداث کانالها  : پروژه     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

 



 

 ایج  -احداث کانالهای بتنی محور استهبانپروژه: 

ریزی کشور و یا سایر مراجع ذیربط به این اسناد منضم شده تلقی های سازمان مدیریت و برنامهها و دستورالعملمهکلیه بخشنا

های پیمانکار نخواهد بود و مهر و امضای این باشد. عدم الصاق آن به این اسناد رافع مسئولیتاسناد میگردد و جزء لاینفک این  می

 باشد.ها میها و دستورالعملبرگه به منزله مهر و امضای همه بخشنامه

 های عمرانی فهرست پیوست بخشنامه رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه

 صفحه 7از  1صفحه  23/04/1380مورخ   105-4617-1753/54شماره 

ف 
ردی

 

 شماره

 نشریه  
 عنوان ضابطه 

 شماره و تاریخ 

 بخشنامه مربوط 

 محل 

 مهر و امضاء 

 شرایط عمومی پیمانها  4311 1
842-54 /1088-102  

03 /03 /1378  
 

 خدمات مشاوره  یهمسان قراردادها  یعموم ط یشرا 3418 2
2460-54 /842-105  

29 /04 /1379  
 

 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی  3419 3
2753-54 /1670-105  

24 /05 /1379  
 

  -  شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح  -  4

5  - 
ای مربوط به  ه مقدمه فصلها و پیوست کلیات، ،دستورالعمل کاربرد 

 ازآنها استفاده شده است. فهارسی که در برآورد پیمان 
 -  

 ( دوممشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی )تجدید نظر  55 6
66241 /101 

17 /04 /1383 
 

 ( دوم نظر تجدید)مشخصات فنی عمومی راه   101 7
41203 /92 

13 /05 /1392 
 

 برداری )هفت جلد( های همسان نقشه دستورالعمل  119 8

 100/ 9359الی  9364

 100/ 64745و 

1387/ 07/ 17و  1386/ 01/ 29  
 

 ( دوم نظر  تجدید) نامه بتن ایران )آبا( آیین  120 9
137769 /1400 

29 /03 /1400  
 

 نامه بارگذاری پلها )تجدیدنظر اول( آیین  139 10
2203 /54- 162 /105  

07 /04 /1379  
 

  -  روی )سه جلد( تسهیلات پیاده 144 11

 )سه جلد(های همسطح شهری تقاطع  145 12
895-54 /1410-102  

19 /03 /1376 
 

13 167 
مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزئیات همسان  

 ساختمانی 

6325-54/6840-102  

15 /11 /1376 
 

 بتن در مناطق گرمسیر  184 14
5093-54 /6019-102  

27 /09 /1378 
 

 بر زیرزمینی بتنی ای مجاری آب ضوابط طراحی سازه  185 15
4312-54/4854-102  

10 /08 /1378 
 



 ایج  -احداث کانالهای بتنی محور استهبانپروژه: 

ریزی کشور و یا سایر مراجع ذیربط به این اسناد منضم شده تلقی های سازمان مدیریت و برنامهها و دستورالعملمهکلیه بخشنا

های پیمانکار نخواهد بود و مهر و امضای باشد. عدم الصاق آن به این اسناد رافع مسئولیتلاینفک این اسناد میگردد و جزء  می

 باشد.ها میها و دستورالعملاین برگه به منزله مهر و امضای همه بخشنامه

 عمرانی های فهرست پیوست بخشنامه رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه

 صفحه 7از  2صفحه  23/04/1380مورخ   105-4617-1753/54شماره 

ف 
ردی

 

 شماره

 نشریه  
 عنوان ضابطه 

 شماره و تاریخ 

 بخشنامه مربوط 

 محل 

 مهر و امضاء 

 مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری  195 16
5455-54 /651-102  

15 /10 /1378  
 

17 206 
های آسفالتی با  طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط

 (SMA)ای استخوانبندی سنگدانه 

2746-54/1634-105  

23 /05 /1379  
 

  -  های قیری در راهسازی دستورالعمل استفاده از امولسیون  207 18

19 227 
های مهندسی  محیطی طرح دستورالعمل ارزیابی زیست 

 رودخانه )مراحل شناسایی، توجیهی و تفضیلی(  

1665-54 /4416-105  

18 /04 /1380  

 

  -  نامه جوشکاری ساختمانی ایرانآیین 228 20

 (اول)تجدید نظر   نامه روسازی آسفالتی راههای ایرانآیین  234 21
28142 /100 

11 /04 /1390  
 

22 1-267  نامه ایمنی راههای کشور )مبانی طرح ایمن راه( آیین  
136254 /93 

07 /11 /1393  
 

23 2-267  ها )ایمنی ابنیه فنی( نامه ایمنی راه آیین  
62085 /101 

11 /04 /1384  
 

24 3-267  ها )علائم ایمنی راه( نامه ایمنی راه آیین  
62088 /101 

11 /04 /1384  
 

25 4-267  راههای کشور )حاشیه ایمن راه( نامه ایمنی آیین  
136250 /93 

07 /11 /1393  
 

26 5-267  ها )تأسیسات ایمنی راه( نامه ایمنی راه آیین  
62091 /101 

11 /04 /1384  
 

27 6-267  برداری( ها )ایمنی بهره نامه ایمنی راه آیین  
62093 /101 

11 /04 /1384  
 

28 7-267  اجرایی( ها )ایمنی در عملیات نامه ایمنی راه آیین  
62087 /101 

11 /04 /1384  
 

 های خاکریز و روسازی راهها دستورالعمل تثبیت لایه  268 29
102319 /101 

01 /06 /1382  
 

 مشخصات فنی عمومی راهداری  280 30
66211 /101 

17 /04 /1383  
 



 ایج  -احداث کانالهای بتنی محور استهبانپروژه: 

ریزی کشور و یا سایر مراجع ذیربط به این اسناد منضم شده تلقی های سازمان مدیریت و برنامهها و دستورالعملمهکلیه بخشنا

امضای های پیمانکار نخواهد بود و مهر و  باشد. عدم الصاق آن به این اسناد رافع مسئولیتگردد و جزء لاینفک این اسناد میمی

 باشد.ها میها و دستورالعملاین برگه به منزله مهر و امضای همه بخشنامه

 های عمرانی فهرست پیوست بخشنامه رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه

 صفحه 7از  3صفحه  23/04/1380مورخ   105-4617-1753/54شماره 

ف 
ردی

 

 شماره

 نشریه  
 عنوان ضابطه 

 تاریخ شماره و 

 بخشنامه مربوط 

 محل 

 مهر و امضاء 

  -  هاراهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان  289 31

32 1-292  
متر )آبروهای دالی   10های همسان آبروهای راه تا دهانه نقشه

 شکل( 

121750 /94 

16 /06 /1394  
 

 های همسان پلهای راه نقشه 294 33
109017 /100 

21 /08 /1386 
 

 راهنمای طراحی دیوارهای حائل )بازنگری اول(  308 34
1627514 /96 

20 /10 /1396  

 

 دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه  327 35
64197 /100 

20 /04 /1385  
 

 مشخصات فنی اجرایی بازیافت سرد آسفالت  339 36
20011 /100 

11 /02 /1385  
 

 مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت  341 37
64227 /100 

20 /04 /1385  
 

 دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت سرد  362 38
174061 /93 

27 /12 /1393  
 

 های روسازی با زهکش مناسب راهنمای طرح و اجرای لایه  366 39
28467 /91 

03 /03 /1394  
 

 های آسفالتی و شنی راهنمای بهسازی رویه  396 40
196509 /101 

22 /10 /1383  
 

 آرمه های بتننامه طرح و محاسبه پل آیین  389 41
91886 /100 

01 /10 /1387  
 

42 800-1 
 آیین نامه راه های ایران )آرا( ،  

 آیین نامه طرح هندسی راه های برون شهری 

186031 /1400  

23 /04 /1400  
 

   نامه طراحی راهها مستندات و مبانی آیین  569 43

   هاراهدارخانه نامه طراحی  آیین  570 44

45 1-571    اقلیم معتدل و مرطوب  – ها های همسان راهدارخانه نقشه 

 



 

 

 ایج  -احداث کانالهای بتنی محور استهبانپروژه: 

مراجع ذیربط به این اسناد منضم شده تلقی ریزی کشور و یا سایر  های سازمان مدیریت و برنامهها و دستورالعملمهکلیه بخشنا

های پیمانکار نخواهد بود و مهر و امضای باشد. عدم الصاق آن به این اسناد رافع مسئولیتگردد و جزء لاینفک این اسناد میمی

 باشد.ها میها و دستورالعملاین برگه به منزله مهر و امضای همه بخشنامه

 های عمرانی بخشنامه رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژهفهرست پیوست  

 صفحه 7از  4صفحه  23/04/1380مورخ   105-4617-1753/54شماره 

ف 
ردی

 

 شماره

 نشریه  
 عنوان ضابطه 

 شماره و تاریخ 

 بخشنامه مربوط 

 محل 

 مهر و امضاء 

46 2-571   -  اقلیم سرد و کوهستانی – ها های همسان راهدارخانه نقشه 

47 3-571   -  اقلیم گرم و خشک  – ها های همسان راهدارخانه نقشه 

48 4-571   -  اقلیم گرم و مرطوب  – ها های همسان راهدارخانه نقشه 

  -  آلات راهداری های همسان آشیانه ماشین نقشه 572 49

50 706 
های آسفالتی  دستورالعمل طراحی و اجرای مخلوط

 دانه درشت 

669303 /95 

23 /05 /1395  
 

 هاهای غیرمخرب در روسازی راه راهنمای انجام آزمایش  722 51
1026391 /95 

20 /11 /1395  
 

 دستورالعمل ساختار شکست عملیات راهسازی  724 52
1232589 /96 

31 /03 /1396  
 

 هااجرا و نگهداری روسازی بتنی راهدستورالعمل طراحی،  731 53
1523992 /96 

29 /08 /1396  
 

54 767 
های مهندسی و مسوولیت مدنی کارفرما  راهنمای کاربرد بیمه 

 در مقابل کارکنان )تهیه، ارزیابی، دریافت خسارت( 
 -  

55 773 
دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات  

 اجراشده 

597991 /98 

18 /10 /1398  
 

56 900 
دستورالعمل تهیه، بررسی و تأیید گواهی انجام کارها،  

 های موقت و قطعی کارهای پیمانکاری وضعیت صورت 
 -  

 دستورالعمل تحویل موقت و قطعی راهها  -  57
19981 /11 

02 /10 /1385  
 

 راهنمای طراحی و اجرای علائم برجسته راه  -  58
7102 /11 

26 /04 /1386  
 

 های آسفالتیگیری رویه لکه راهنمای  -  59
7103 /11 

26 /04 /1386  
 

 دستورالعمل بازرسی ایمنی راهها  -  60
7104 /11 

26 /04 /1386  
 

 



 

 ایج  -احداث کانالهای بتنی محور استهبانپروژه: 
 

ریزی کشور و یا سایر مراجع ذیربط به این اسناد منضم شده تلقی برنامههای سازمان مدیریت و  ها و دستورالعملمهکلیه بخشنا 

های پیمانکار نخواهد بود و مهر و امضای باشد. عدم الصاق آن به این اسناد رافع مسئولیتگردد و جزء لاینفک این اسناد میمی

 باشد.ها میها و دستورالعملاین برگه به منزله مهر و امضای همه بخشنامه

 های عمرانی فهرست پیوست بخشنامه رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه

 صفحه 7از  5صفحه  23/04/1380مورخ   105-4617-1753/54شماره 

ف 
ردی

 

 شماره

 نشریه  
 عنوان ضابطه 

 شماره و تاریخ 

 بخشنامه مربوط 

 محل 

 مهر و امضاء 

 های آسفالتیراهنمای درزگیری رویه  -  61
7105 /11 

26 /04 /1386  
 

  -  های حفاظتیدستورالعمل طراحی و اجرای آسفال -  62

63  - 
 راهنمای مشخصات فنی و اجرایی میکروسرفیسینگ 

 ( ایهای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهدفتر نگهداری راه)
 -  

  -  مجموعه ضوابط و راهنماهای ایمنی راهها  -  64

65  - 
های خاکریزی  های تثبیت در لایهاجرای لایه اساس، بکارگیری روش الزامات تهیه و 

 آلات حمل، پخش و کوبیدن آسفالت و روسازی، کاهش ضخامت آسفالت و ماشین

02 /100 /75793 

26 /12 /1391  
 

66  - 
های  در تحویل پروژه  IRIالمللی ناهمواری ابلاغ شاخص بین 

 راهسازی 

1 /76 /425 

08 /01 /1395  
 

67  - 
المللی  نامه استفاده از حدود شاخص بین اجرای شیوه ابلاغ 

 از سوی وزیر راه و شهرسازی  (IRIناهمواری )

02 /100 /27245 

09 /06 /1395  
 

 حمل قیر با تانکرهای دوجداره  -  68
71 /78971 

09 /08 /1395  
 

 اخذ گواهینامه فنی کارخانجات تولید آسفالت  -  69
1 /76 /2656 

18 /10 /1395  
 

 کیفی قیر مصرفی کنترل  -  70
1 /76 /109294 

25 /10 /1395  
 

 های آسفالتی گیری رویهنکات اجرایی عملیات لکه  -  71
1 /76 /7291 

30 /10 /1396  
 

 مشخصات فینیشر  -  72
1 /76 /22161 

02 /03 /1396  
 

 تأمین دوام رطوبتی آسفالت  -  73
1 /76 /39805 

17 /04 /1396  
 

 کت نکات اجرایی تک  -  74
1 /76 /43149 

24 /04 /1396  
 

 الزام به ارائه طرح اختلاط آسفالتهای گرم و سرد و حفاظتی  -  75
1 /76 /46098 

31 /04 /1396  
 



 ایج  -احداث کانالهای بتنی محور استهبانپروژه: 

ریزی کشور و یا سایر مراجع ذیربط به این اسناد منضم شده تلقی برنامههای سازمان مدیریت و  ها و دستورالعملمهکلیه بخشنا 

های پیمانکار نخواهد بود و مهر و امضای باشد. عدم الصاق آن به این اسناد رافع مسئولیتگردد و جزء لاینفک این اسناد میمی

 باشد.ها میها و دستورالعملاین برگه به منزله مهر و امضای همه بخشنامه

 های عمرانی فهرست پیوست بخشنامه رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه

 صفحه 7از  6صفحه  23/04/1380مورخ   105-4617-1753/54شماره 

ف 
ردی

 

 شماره

 نشریه  
 عنوان ضابطه 

 شماره و تاریخ 

 بخشنامه مربوط 

 محل 

 مهر و امضاء 

 کارخانجات تولید آسفالت لزوم دریافت گواهینامه فنی  -  76
1 /76 /68288 

15 /06 /1396  
 

 های آسفالتبکارگیری مصالح تراشه  -  77
1 /76 /27579 

09 /03 /1397  
 

 های آسفالتیشدن مجدد رویه جلوگیری از سایش و صیقلی  -  78
1 /76 /29112 

13 /03 /1397 
 

79  - 
دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات  

 ( 773)ضابطه شماره اجراشده 

1 /76 /19276 

27 /02 /1399  

 

 لزوم دریافت گواهینامه فنی کارخانجات تولید آسفالت  -  80
51767 /41 

09 /04 /1399  
 

  -  گیری و درزگیری های صحیح لکه آشنایی با روش  -  81

 های آسفالتی مشخصات لایه  -  82
1 /76 /127001 

07 /11 /1394  
 

 حساب و عملیات حسابداری قیر دستورالعمل نحوه اعمال  -  83
800 /53804 

29 /10 /1395  
 

 مشخصات فنی و اجرایی میکروسرفیسینگ  -  84
1 /76 /14423 

16 /02 /1396  
 

85  - 
حداقل شرایط جهت شرکت در مناقصه آسفالت حفاظتی  

 سیلمیکروسرفیسینگ و چیپ 

1 /76 /41809 

20 /04 /1396  
 

 قراردادهای آتی سازمان نحوه درج شرط داوری در  -  86
5 /71 /13192 

10 /02 /1397  
 

 مدت دوره تضمین قراردادهای آسفالت حفاظتی  -  87
1 /76 /28653 

12 /03 /1397  
 

  -  کلیه مصوبات شورای فنی و امور زیربنایی حمل و نقل  -  88

89  - 
نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت  

 وضعیتها صورت 

5090 /54 /1-11082 

02 /09 /1360  
 

90  - 
رفع ابهام نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت  

 وضعیتها صورت 

1300 /54 /1-5188 

08 /04 /1361  
 



 ایج  -احداث کانالهای بتنی محور استهبانپروژه: 

ریزی کشور و یا سایر مراجع ذیربط به این اسناد منضم شده تلقی های سازمان مدیریت و برنامهدستورالعملها و  مهکلیه بخشنا 

های پیمانکار نخواهد بود و مهر و امضای باشد. عدم الصاق آن به این اسناد رافع مسئولیتگردد و جزء لاینفک این اسناد میمی

 باشد.ها میها و دستورالعملاین برگه به منزله مهر و امضای همه بخشنامه

 های عمرانی فهرست پیوست بخشنامه رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه

 صفحه 7از  7صفحه  23/04/1380مورخ   105-4617-1753/54شماره 

ف 
ردی

 

 شماره

 نشریه  
 عنوان ضابطه 

 شماره و تاریخ 

 بخشنامه مربوط 

 محل 

 مهر و امضاء 

 هادستورالعمل نحوع تعدیل آحادبهای پیمان  -  91
173073 /101 

15 /09 /1382  
 

92  - 
دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به  

 بهاءهای فهرست تفکیک فصل 

76574 /100 

19 /08 /1387  
 

 دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای قیر  -  93
7135 /100 

31 /01 /1388 
 

 نامه خرید خدمات مشاوره آیین  -  94
193542 /42986 

01 /10 /1388  

 

95  - 
شده راه، باند  بهای تجمیع انعقاد پیمان بر اساس فهرست 

 آهنفرودگاه و زیرسازی راه 

65637 /100 

14 /08 /1391  
 

96  - 
های متناسب پیشنهادی در  دستورالعمل تعیین دامنه قیمت 

 ویرایش سوم  – ای ای و دو مرحلهمناقصات یک مرحله 

158764 /94 

13 /07 /1394  
 

 نامه تضمین معاملات دولتی آیین  -  97
123402 /50659 

22 /09 /1394  
 

98  - 
بهاء همراه با پیشنهاد قیمت  دستورالعمل نحوه ارائه تجزیه 

 پیمانکاران توسط 

1232579 /96 

31 /03 /1396  
 

 1402بهای واحد پایه رشته راهداری سال ابلاغ فهرست  -  99
739185 /1401 

28 /12 /1401  
 

100  - 
آهن و باند  بهای واحد پایه رشته راه، راه ابلاغ فهرست 

 1402فرودگاه سال 

739184 /1401 

28 /12 /1401  
 

101  - 
ترك مناقصات فصل بهار    ایدر مناقصات  مانیدوره مبنای پ

 1402سال 

741373 /1401  

28 /12 /1401  
 

102  - 
های ایمنی کار )وزارت کار و امور  ها و بخشنامه دستورالعمل 

 اجتماعی( 
 -  

103  - 
های وزارت راه و شهرسازی  ها و دستورالعمل سایر بخشنامه

 حسب موضوع عملیات 
_  

104  -    

105  -    

 
 



 
  
  
  

  رح ایمنی و ترافیک ط

 جیا  - محور استهبان یبتن ي احداث کانالها   پروژه  : 



  



  

  



  

  
  



  
  
  
  
  





  
  
  

 



 
  


	Fast Report Document
	Fast Report Document

