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تبديل كنتور سه فاز به تك فاز12نصب انشعاب تكفاز تكي1

انتقال در داخل تك فاز13نصب انشعاب سه فاز تكي2

انتقال در داخل سه فاز14نصب انشعاب تكفاز مجتمع3

تعويض كابل سرويس تك فاز15نصب انشعاب سه فاز مجتمع4

تعويض كابل سرويس سه فاز16نصب انشعاب تكفاز و سه فازموقت5

تعويض كليد17جمع آوري انشعاب تكفاز و سه فازموقت6

اصلاح كابل تكفاز18جمع آوري انشعاب تكفاز7

اصلاح كابل سه فاز19جمع آوري انشعاب سه فاز8

انتقال كنتور تكي به داخل تابلو20تعويض كنتور تكفاز9

نصب جعبه كامپوزيت21تعويض كنتور سه فاز10

تبديل كنتور تك فاز به سه فاز11

جدول 15   :آيتم هاي مربوط به  فرآيند نصب ، تعويض و سرويس انشعابات 


