
 

  رفت و برگشت در پروژه اکوی جدید بیمارستان  کانال کشی اجرای ساخت کانال و شرایط اختصاصی 

 "بر اساس نقشه اصلاح شده پیوست " 

 

 شرح کار و الزامات خاص انجام پروژه برق و همچنین احجام برآوردی به شرح زیر می باشد

 میلیمتری  0.7متر مربع ورق  260هواساز به مقدار از  ساخت و نصب کانال   -

 عدد  35ساخت و نصب ساپورت کانالها بطور کامل حدودا  -

 کار در ارتفاع و روی داربست –کانال کشی در ارتفاع  -

 آهن کشی دور تمامی انشعابات و ثابت نمودن و مهار کامل کانالها -

 کیلو گرم 600حدودا و زدن ضد زنگ و نصب  با تمام مصالح  3ساخت و نصب فلنچ کانال با نبشی نمره   3نبشی نمره  تهیه -

 عدد 22حدودا  –تهیه و نصب قاب چوبی با مصالح  -

 متر مربع 180عایق کاری کانال ها با عایق الاستومری چسب دار و نوار دار حدودا  -

و تحویل در انباز ضایعات کانال دمونتاژ کامل کانال های موجود در سقف کاذب و خرد کردن کانال در سقف کاذب و انتقال و خروج کانال  -

 زیرزمین سوم بیمارستان

 سوراخ کاری بتن و زدن ساپورت و انجام آهن کشی و آزادسازی مسیر کانال هوای رفت و برگشت و گرفتن مهار سقف کاذب -

با توجه به محدودیت ارتفاع، نصب کانال در قسمتهایی از پروژه پس از آهن کشی و نصب سقف کاذب انجام می گردد که این امر باعث  ***

سختی کار مجری در اجرای آهن کشی . گرفتن دستک ها و ساپورت های کانال شده که می بایست قبل از ارائه قیمت ضمن بازدید از کار، 

 نظر واحد فنی مهندسی بیمارستان بطور کامل در نظر گرفته شود. شرایط اجرا و نصب مد

 شرکت نموده و کلیه اعداد اعلام شده در برآورد فوق ، تقریبی بوده، مجری و مناقصه گر موظف است قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ، در جلسه بازدید از کار:  1تذکر

مورد نیاز انجام کار و همچنین آشنایی با نمونه کارهای موجود و موذد تایید ناظر قراردادو واحد فنی آشنا شده، با نسبت به اندازه گیری دقیق متریال و مواد مصرفی و 

 توجه به برآورد دقیق انجام شده، پیشنهاد خود را ارائه نماید.

و دستگاه ها ی مربوطه اعم از خم کن و کشو زن و ...  رستان انجام دادهداخل بیمابا توجه به خرید ورق ها توسط بیمارستان  پیمانکار باید ساخت کانالها را در :  2تذکر 

. خروج ورق ها جهت خم کاری و ساخت کانال به خارج از بیمارستان امکان پذیر                را در داخل کارگاه بیمارستان قرارداده و نسبت به ساخت در داخل اقدام نماید

 نمی باشد.



که مناقصه گران موظف می باشند در هنگام بازدید  می باشد ی موجود در کارگاه تیل ها و جزئیات اجرایی مطابق وضع موجود و نقشه هاابعاد دقیق و شرایط و دی

  چراکه قیمت ها بر اساس حجم کار باید بصورت مقطوع ارائه گردد. ابعاد را بطور کامل برداشت نموده،

 در بیمارستان ها و مراکز درمانی  کانال کشیبا تجربه مفید و مکفی در خصوص اجرای :  افراد حقیقی  یا حقوقی   شرایط مجری

 می باشد.عهده پیمانکار مجری بر  مورد نیاز در اجرای کار لوازم مصرفی: کلیه مواد و  3تذکر 

 مهر و امضا نمودنو  ، در صورت عدم بازدیدالزامی بودهکاملا ، اجرایی جزئیات و  به علت شرایط اجرای کار و محدودیت های موجود، بازدید از محل اجرای کار

 نمی باشد. هرگونه عذر پس از ارائه قیمت  پذیرفتهو  ، ابطال خواهد شدپذیرش پیشنهاد قیمت  مقدور نبوده ،مذکورفرم 

کلیه قیمت  ند.تدارکات الکترونیکی دولت بارگزاری نمایتهیه و در بستر سامانه انجام این پروژه را طبق فرم پیشنهاد قیمت  مناقصه گران باید دقیقا پیش فاکتور

 .ارائه شودطبق آیتم های مندرج در استعلام  ها باید بصورت مقطوع و بر اساس حجم کار برآوردی مندرج در استعلام و رویت شده در کارگاه 

 . مد نظر می باشد از تاریخ ابلاغ به پیمانکار روز   25حداکثر زمان اجرای کار 

ی باشد. مارائه پیشنهاد قیمت در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت، به منزله پذیرش موارد مذکور بطور کامل و بدون قید و شرط توسط فروشنده 

جام کار ر و شرایط انچنانچه موارد مندرج در پیش فاکتور با شرایط و الزامات مندرج در استعلام و اسناد پیوستی و شرایط خریدار مغایرت داشته باشد، معیا

 مطابق با آنچه خریدار در سامانه قید کرده می باشد و شرایط فروشنده قابل رسیدگی و اعمال نمی باشد.

ماه کاری  پس از انجام کار و تایید واحد فنی مهندسی بیمارستان و همچنین انجام مراحل اداری در سامانه ستاد انجام خواهد  2پرداخت مبلغ فاکتور حدودا 

 د.ش

ه و تعیین شده در سامانه بروز و ساعت مقرر و مندرج در اسناد مهر و امضا نمودن فرم بازدید از پروژه الزامی بوده، لذا کلیه مناقصه گران موظف می باشند در 

یط اجرایی، فرم مذکور را مهر و امضا دفتر تجهیزات و مهندسی پزشکی بیمارستان واقع در زیرزمین دوم مراجعه نموده، ضمن بازدید از کارگاه و آگاهی از شرا

 نمایند. در غیر اینصورت پیشنهاد ارسالی آنها پذیرفته نشده و در سامانه ابطال خواهد گردید.

کت در شر و ، لطفا صرفا در تاریخ  مذکور جهت بازدید و آگاهی از شرایط کار و اجراو قراردادی و .... : با توجه به لزوم ارائه توضیحات فنی تاریخ بازدید

 مراجعه گردد.  جلسه سایت ویزیت به بیمارستان

  2/2/1403مورخ  شنبه یک روز  صبح  11ساعت 

 

 



 مهر و امضای پیشنهاد دهنده ) مناقصه گر (


