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 وزارت نيرو  

 شركت آب و فاضلاب شيراز

 قراردادها حقوقی و امور 

 

 

 اسناد استعلام 
 مطالعات مرحله اول و دوم 

هکتاری بمو(، بخشی از منطقه شرق صدرا از خط اول   500طرح تامين مسکن ملی)

 آبرسانی سد درودزن به شيراز  

 و

 20000خط انتقال ایستگاه پمپاژ جنب مخزن تعادلی تا مخزن   2مطالعات فاز

 مترمکعبی غرب صدرا

 

 دستگاه نظارت 
 معاون بهره برداری و توسعه آب 

 

 
 215/ 1088     : استعلام شماره

 1403/     /         : استعلام تاریخ
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نكات مهم:
 

بايست كليه مفاد اسناد استعلام را به دقت  كه اسناد استعلام را خريداري نموده باشند مي  هريك از متقاضيان ✓

روز كاري قبل از تاريخ   5مطالعه نموده و در صورت داشتن ابهام يا مشاهده تناقض در اسناد استعلام، حداكثر  

ويل اسناد استعلام، موارد را به كارفرما بصورت كتبي اعلام نمايند. در اين رابطه هرگونه توضيح، انقضاء مهلت تح

از سوي كارفرما    در سامانه ستاد  تجديد نظر، حذف يا اضافه نمودن اسناد استعلام و مدارك و نحوه تسليم آنها  

 گردد. اعلام و جزء اسناد استعلام و مدارك منظور مي

بايست طبق برنامه زمانبندي كه از طرف كارفرما در اسناد استعلام و سامانه ستاد  مدارك مي  اسناد استعلام و  ✓

 گردد تكميل و تحويل گردد. ارائه مي

به شماره   ✓ تجارت  و  سازمان صنعت،معدن  ابلاغيه  به  توجه  الزام     30/10/93مورخ    33345/41با  در خصوص 

، دولت)ستاد(  اكترونيكي  تداركات  سامانه  در بكارگيري  مندرج  معاملات  عمراني،  منابع  محل  از  معاملات  در 

لذا  آيين پذيرفت.  خواهد  انجام  ستاد  سامانه  بستر  در  منحصرا  دولت،  الكترونيكي  تداركات  سامانه  فعاليت  نامه 

دهندگان در سامانه ستاد عضويت داشته و قيمت پيشنهادي را از طريق اين سامانه اعلام   شنهاديضروري است، پ 

 نمايند. 

بايست در بستر سامانه ستاد و طبق مقررات و قوانين آن انجام  هاي مرتبط با اين استعلام الزاماً ميفعاليت  ليهك ✓

 گردد.  

باشد،    از ✓ خوانا  بايستي  حتما  ستاد  سامانه  در  شده  بارگذاري  و  شده،  ارائه  مدارك  و  مستندات  كه  آنجايي 

انا و واضح بودن مدارك و مستندات ارائه شده از متقاضيان بايستي حداكثر دقت و توانمندي خود را جهت خو

رعايت اين بند به عهده پيشنهاد دهنده    دمجانب خود در سامانه ستاد به كار گيرند. مسئوليت آثار نامطلوب از ع 

 باشد. مي

ا  يناش  يقانون  يتهايمسئول ✓ ارائه  و    نياز  بود  خواهد  دهنده  پيشنهاد  مجاز  امضاء  صاحبان  عهده  به  مستندات 

نخواهد بود.  رشيجهل به موضوع قابل پذ اي اشتباه و  اينبودن  انيبر در جر  يمبن ي آت ينه ادعاهرگو
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و ...(  

 

 
 
 

 تعاريف 

 باشد. مي www.setadiran.irمنظور سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد(، به نشاني  سامانه:   -1

الكترونيكي دولت(: -2 تداركات  مزايده   ستاد) سامانه  و  )مناقصه  اجرايي  دستگاههاي  معاملات  انجام  در  سيستم   )

 شود. بستر وب كه در آن كليه مراحل مناقصه )درخواست تا پرداخت( و مزايده )ثبت تا دريافت وجه( انجام مي

گواهي صادر شده توسط مركز صدور گواهي الكترونيكي مياني وزارت بازرگاني، به منظور   گواهي امضاء ديجيتال: -3

 سنجي و تأييد امضاي فرد داراي گواهي.هويت

 نمايد. حقيقي يا حقوقي است كه اسناد استعلام را خريداري ميشخصي متقاضي:   -4
 

 نمايد. متقاضي است كه اسناد خريداري شده را مطابق شرايط استعلام تكميل و عودت ميپيشنهاد دهنده:   -5
 
 

شنهاد دهندگان  ي باشدكه پ شامل كليه مدارك و اسناد استعلام ميديگرمدارك استعلام )اسناد پيشنهاد مالي(:   -6

  دهد. سناد را تكميل و به همراه برگ پيشنهاد قيمت به كارفرما عودت مياين ا
 

كليه روزهاي سال شمسي با لحاظ نمودن روزهاي تعطيل اعم از تعطيلات نوروز، تعطيلات بازگشايي    روز تقويمي: -7

 باشد كه بايستي در برنامه زمانبندي اجراي كار منظور گردد.مدارس و ... مي
 

است اصطلاحات  برگزاري كليه  قانون  براساس  نگرديده  ارائه  آنها  توضيح  كه  اسناد  اين  در  شده  فاده 

پيمانها نامهمناقصات،آيين موافقتنامه  تنظيم  و  تكميل  نحوه  دستورالعمل  مناقصات،  برگزاري  قانون  اجرايي  هاي 

 گردند.تفسير مي

http://www.setadiran.ir/
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 ط استعلام يشرا

 شماره ثبت:                                                                                                         شركت:

 موضوع استعلام -1

از منطقه شرق صدرا از خطط   ي بمو(، بخش  يهكتار  500)ي مسكن مل   نيطرح تاممطالعات مرحله اول و دوم  

تا مخزن   ي پمپاژ جنب مخزن تعادل  ستگاهيخط انتقال ا  2فاز  مطالعات  و  رازيسد درودزن به ش  ي اول آبرسان

 غرب صدرا  ي مترمكعب 20000
تعلام ها شررتت تننردد در اسرگردد تا با رعايت موارد مشروح شررتتبدين وسيله شرايط و مشخصات موضوع استعلام بشرح زير اعلام مي

 پيشنهادات خود را تسليم نمايند.

  کارفرما -2
 شيراز ضلابفاو  شرتت آب       
 32281156-8تلفن  – 17نبش توچه  -بلوار آيت ا... رباني -آدرس: شيراز       

 مدت اعتبار پيشنهادها -3
 سه ماد ديگر قابل تمديد مي باشد. گونه قيد و شرط از تاريخ بازگشايي پاتات به مدت سه ماد معتبر و به مدتپيشنهادات بدون هيچ

 شرح مختصري از مقادير کار   -4

بررسي و  .  تعيين و انتخاب مباني طرح و ضوابط طراحي.  بررسي ، ارزيابي و جمع بندي.    بازبيني و تكميل اطلاعات كلي طرح -1

مسير مناسبترين  انتخاب  و  مطالعه  قابل  مسيرهاي  فني.  ارزيابي  محاسبات  اولتنظيم  .  انجام  مرحله  مطالعات  نهائي   گزارش 

تكميل اطلاعات. و  تهيه جزئياتبرنامه.  بازبيني  و  انجام مطالعات  و هيدروليكي.  طرح ريزي  فني  و نقشه.  انجام محاسبات  ها 

اجرايي عمومي.    جزئيات  و  فني  خصوصي.  مشخصات  فني  پيمان.   مشخصات  خصوصي  تهيه   شرايط  و  طرح  هزينه  برآورد 

 تنظيم گزارش .  د بهاءدفترچه فهرست مقادير و آحا

  حل انجام عمليات م -5

 شهر جدید صدرا

 مبلغ برآورد کار  -6

   ريال(  هزار  سهو  پنجاهصد و  چهارميليون و   چهارو   نودو   هشتصديارد و  ميل  دوازده ) ريال 12.894.453.000

 مدت انجام عمليات  -7
 .ابلاغ قرارداد تاريخ از شمسيماد(  6ماد ) شش

 دستگاه نظارت  -8
 رداری و توسعه آبمعاونت بهرد ب

 خريد، تكميل و عودت اسناد استعلامنحوه ر -9

، پر  از آن  نيباشد و براساس زمانبندی قيد شردد در سرامانه سرتاد و قرواناستعلام از طريق سامانه ستاد قابل دريافت مي  اسناد -1-9
 تحت بستر سامانه ستاد تحويل خواهد شد.تكميل توسط پيشنهاد دهندد 

 نحوه تكميل و عودت اسناد استعلام -9-2

 تكميل و عودت مدارك استعلام  -9-2-1
 :و مدارك درج شده در اسناد پاكت حاوي اسناد استعلام   

 باشد:اين پاتت حاوی حداقل مدارك زير مي •
 اساسنامه شرتت -
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بايسرت ترا پايران مردت اعتبرار بنردی مي)رتبه    و فاضتتلاب  رستتته تاسيستتات آببودجره در  بندی سازمان برنامه و  تبهر -

امرا در زمران گشرايش پاترات معتبرر بنردی ترا آن زمران اعتبرار نداشرته باشرد  پيشنهاد قيمرت معتبرر باشرد، درترورتيكه رتبه
بنردی نرامعتبر بنردی را ارهره نمايرد. چنانهره هنگرام عارد قررارداد رتبهبايسرت تعهرد نمايرد تره تمديرد رتبهمي  مشراورباشد،  

 گردد. باشد شرتت مذتور از فرايند استعلام حذف مي

و راق اداری بهررادار ودر اسررناد ای دارنرردگان امهرراهای م رراز وحررا نامرره رسررميروزمنتشرررد در  تآخرررين آگهرري تاييرررا -
 شرتت آورتعهد

 ميل فرم مشخصات و سوابق پيشنهاد دهنددكت -

ت دولترري مررور  دهنرردد در مررورد عرردم شررموم قررانون منررم مداخلرره تارمنرردان در معرراملا رم تعهدنامرره پيشررنهادفررميررل كت -
22/10/1337 

 راد مزبورفمه پدر ااحبان امهاء م از تصوير شناسناتشناسنامه  تفحاتملي تمام  تتصوير تار -

 دد.وزفبر ارزش ا تی گواهي ثبت نام مالياه شناسه ملي، تد اقتصادهارا -

 استعلاماسناد  -

 

 مهم:  تانک
بطور    لهایفا  یبند  دقت بررسی، با بخش  شیجهت افزا   ل،یگردد در ارائه مستندات بصورت فامی  پيشنهاد •

 گردد.  ارائهمناسب و مربوط به هر موضوع، مستندات  یها نام جداگانه و با

صورت شركت كنندگان    گردد. در هر  بارگذاریآگهی تغييرات شركت    نیرونوشت مستندات مربوط به آخر •

می در متعهد  كه    ا یو    استعلام  یبرگزار  زمان  گردند  زمانی  هر  ارائه    كارفرمادر  را  مدارك  اصل  بداند  لازم 

 اقدام خواهد شد. كارفرما تصميم  مطابق نصورتیدر غير ا ندینما

 . ندیاخذ نما  جيتالیمجاز، گواهی امضاء د یجهت افراد صاحب امضا ستیبامی  شنهاد دهندگانپي •

 

م:  ه مهتت ده دارانکتتت ه شتت تندات ارائتت ه مستت ا یكليتت ذ یامضتت ورد پتت ی متت  رشیالکترونيکتت

ه ت. در جلستت ا استت ا ییبازگشتت د امضتت ناد فاقتت ی  یاستت رم یدارا)الکترونيکتت ر گتت  (مهتت

 نيست. رشیبه هيچ وجه مورد پذ
 

 
 اد قيمت :پاکت پيشنه -2-2-9

باشد، مبلغ پيشنهادی مورد درج در برگ پيشنهاد قيمت بايد برای تل عمليات حاوی برگ پيشنهاد قيمت مي"پاتت پيشنهاد قيمت "
بايستي به عدد و به حروف تكميل گردد. در تورتيكه مبلغ درج شدد به عدد و حروف با يكديگر ماايرت داشته باشد مبلغ  بودد ته مي 

بايستي بدون  گردد. پيشنهاد قيمت مي ست و در تورت عدم درج مبلغ به حروف پيشنهاد دادد شدد مردود تلاي مي به حروف معتبر ا 
در غيراينصورت پيشنهاد مذتور    بارگذاری شود قيد و شرط، عيب و ناص، قلم خوردگي، اتلاح م دد، خدشه و بدون لاك گيری  

مي اعلام  می  گردد.  مردود  الزامی  قيمت  آناليز  قرار  ارائه  قيمت(  )پيشنهاد  پاكت  این  در  نيز  قيمت  آناليز  و  باشد 

 گيرد. می

رقم اعشار محاسبه گردد.   4مناقصه گران مي بايست پيشنهاد قيمت خود را به گونه ای اراهه نمايند ته ضريب پيشنهادی حداتثر تا  
 د محاسبه و پرداخت مي گردد. در هر تورت محاسبه تورت وضعيت در قرارداد بر اساس ضريب پيمان ته تا رقم گرد شد

 ط و چگونگي نحوه انصراف از شرکت در استعلاميشرا -10
به دستتگاه كارفرمتا موعد درج شده در سامانه باشيد حداكثر تا چنانچه پس از خريد اسناد مايل به شركت در استعلام نمي

 .اطلاع دهيد

   آخرين مهلت عودت اسناد -11
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 گردند. ي،  بارگزارر سامانهموعد درج شده دبايست حداكثر تا  اسناد مي

 تاريخ ، زمان و محل بازگشائي  پيشنهادات  -12
 تاريخ بازگشايي پاكات مطابق مواعد درج شده در سامانه مي باشد.

  ط:يساير شرا -13

اي است كه كليه شرايط استعلام را رعايت نموده و قيمتت كتل پيشتنهادي وي در برنده استعلام پيشنهاد دهنده -13-1

مناستب بته تشتخي    تكنندگان حائز حداقل قيمتبت به قيمت پيشنهادي ساير شركتبرگ پيشنهاد قيمت نس

 استت كتهشتركت كننتدگان نفر دوم استعلام شخ  حقوقي يا حقيقي پيشتنهاد دهنتده از بتين كارفرما باشد و  

 استعلام باشد. ز نفر اولپس اقيمت پيشنهادي حداقل   پيشنهاد قيمت او،

كتاري )ايتن مهلتت بتا  روز  7  ( حداكثر بمتدتمناسب  هنده حائز حداقل قيمتچنانچه برنده استعلام )پيشنهاد د -13-2

بته وي نتيجته از تاريخ ابلاغ  برابر افزايش يابد(و تواند تا دتوجيه مستند و مدلل و تصويب مديرعامل )كارفرما( مي

او، حتداقل  حاضر نشود كار بته نفتر دوم كته پيشتنهاد قيمتت  و مبادله پيمان  تحويل تضمين انجام تعهدات  براي

واگذار خواهد شتد و در صتورتيكه نفتر دوم نيتز از امضتاء پيمتان باشد،  قيمت پيشنهادي پس از نفر اول استعلام  

 فرآيند استعلام تجديد خواهد شد.خودداري نمايد  

. نباشتدو اصلاحات بعدي آن    1337بايستي مشمول قانون منع مداخله در كارهاي دولتي مصوب ديماه  مي  مشاور -13-3

 .باشدمي مشاورعهده  مصاديق اين بند بهكنترل 

 خريد اسناد از طريق سامانه ستاد مي باشد..  است  ريال )يک ميليون(  5.000.000 مبلغ قيمت اسناد استعلام -13-4

 .باشدمياعتبارات عمراني    اعتبارات مورد پرداخت از محل -13-5

د به جز مواردي صتراحتا در استناد بته باشگيرد تابع ضوابط عمراني ميتعلق ب  قرارداد  كه به  قانوني  اتكليه كسور -13-6

 عهده كارفرما گذاشته است.

تستليم مهلتت    قبتل از انقضتاي  راكارفرما حق تغيير، اصلاح، حذف و يا تجديد نظر در اسناد و متدارك استتعلام   -13-7

  دارد.براي خود محفوظ ميرا ها  پيشنهاد

يقي يا حقوقي طرف قترارداد بتا دستتگاه بنا به تشخي  دستگاه اجرايي )كارفرما( چنانچه ثابت شود اشخاص حق -13-8

اجرايي مرتكب يكي از اعمتال بنتدهاي منتدرج در متاده يتك تصتويب نامته هيئتت محتترم وزيتران بته شتماره 

سال از عقد قرارداد با متخلف اجتناب   5گردند علاوه بر فسخ قرارداد به مدت  22/12/83مورخ  20374/ت/73377

 گردد.مي

وكيف معامله و مقتضيات محل انجام كار اطلاع كامل دارد و هيچ امتر مجهتولي بتاقي نمايد از كم  اقرار مي  مشاور -13-9

 نمانده است كه بعداً  استناد به جهل نمايد.

 برنده استعلام حق واگذاري بخشي از موضوع معامله را بدون موافقت كتبي كارفرما به ديگري ندارد.   -13-10

مبلغ كل پيشنهادي را بته صتورت %    5بايست  ميتيجه،  روز كاري از تاريخ ابلاغ ن  7حداكثر ظرف مدت  ،  مشاور -13-11

تهيته و تستليم  بته عنتوان تضتمين انجتام تعهتدات  كارفرما  دييمعتبر مورد تأ   نيهر نوع تضم  ايضمانتنامه بانكي  

د. تضمين مذكور بايد حداقل تا يك ماه پس از انجام كار موضتوع پيمتان اعتبتار داشتته و حستب در كارفرما نماي

قابل تمديد باشد. ضمناً از هر صورت وضعيت كه به تاييتد دستتگاه نظتارت و تصتويب كتار فرمتا   خواست كارفرما

گتردد و پتس از اتمتام به عنوان سپرده حسن اجراي كار نيز كسر مي  %10رسيده باشد ضمن كسر كسور قرارداد  

 عمليات بر اساس مفاد شرايط عمومي پيمان قابل استرداد خواهد بود.  

 باشد.مقررات عمومي دولت جمهوري اسلامي ايران  و سازمان برنامه و بودجه مي ساير شرايط تابع -13-12

كنندگان در استتعلام  رساني مناقصات كليه شركتها در پايگاه ملي اطلاعبا توجه به الزام ثبت اطلاعات استعلام -13-13

 ،هاي پيشتنهاد ختودپاكتو همراه با  بايست درپايگاه مذكور به آدرس ذيل ثبت نام و كدكابري دريافت نمايند  مي

 http://iets.mporg.irكدكاربري را تحويل دهند.  

http://iets.mporg.ir/
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موظف است رئوس شرح خدمات را بطور كامل و جامع و با توجه به ظوابط حاكم بر موضوع قرارداد اجترا   مشاور -13-14

 نموده و مفاد شرح خدمات را رعايت نمايد.

 نام ماليات بر ارزش افزوده الزامي است.ملي، كد اقتصادي، ثبتدارا بودن شناسه  -13-15

درصورت برنده شدن در استعلام صاحبان مجاز در هنگام انعقاد قرارداد جهت امضاء )مطتابق بتا آخترين آگهتي  -13-16

 ند.بايستي به دفتر امور قراردادها مراجعه نمايتغييرات مندرج در روزنامه رسمي( به همراه گواهي امضاء معتبر مي

هاي ختود را بتدون كنندگان در استعلام بايستي قيمتباشد )شركتماليات بر ارزش افزوده به عهده كارفرما مي -13-17

 احتساب ماليات بر ارزش افزوده ارائه نمايند(

باشتد. در صتورتيكه در متدت انجتام ملزم به اعلام آدرس دقيق خود به منظور هماهنگي و مكاتبتات مي  مشاور -13-18

بايست سريعاً به كارفرما اعتلام نمايتد در غيتر ستعلام و اجراي قرارداد آدرس وي تغيير نمايد ميفرآيند برگزاري ا

گتردد. در اين صورت چنانچه مكاتباتي طبق آدرس قبلي انجام گيرد به منزله وصول آن توسط پيمانكار تلقتي مي

 زمان استعلام مكاتبات از طريق سامانه ستاد انجام مي پذيرد.

در اجتراي موضتوع پيمتان اكيتداً ممنتوع بتوده و و بازنشستگان ولين غايب خدمت نظام وظيفه  بكارگيري مشم -13-19

 عواقب عدم رعايت اين موضوع به عهده پيمانكار مي باشد.

باشد در صورت ايجاد هرگونه تغيير در صاحبين امضاء مجاز )در طول متدت قترارداد و نيتز در موظف مي  مشاور -13-20

اً به كارفرما اعلام نمايد و درصورت عدم اعتلام ايتن موضتوع، مستئوليت و عواقتب هنگام تمديد آن( مراتب را فور

 باشد.احتمالي آن بطور كلي به عهده پيمانكار مي

به منظور ايجاد فضاي رقابتي سالم، حضور همزمان شركت ها، در صورت وجود اشتراك در اعضاء هيئت متديره،  -13-21

ع مي باشد. در صورت اثبات چنين امري دستگاه كارفرما محتق رئيس هيئت مديره يا مديرعامل در استعلام ممنو

 به رد پيشنهادهاي مربوطه مي باشد.

به قضتايي از جملته دستتور موقتت تتأمين رگونه طرح دعوي در محاكم قضايي، ششود حق همتعهد مي  مشاور -13-22

مشابه ديگر از خود   خواسته و هرگونه دعاوي مشابه شكلي و ماهيتي را در جهت توقيف وجه تضمين و يا اقدامات

 سلب و ساقط نمايد.

 گيرد.تعلق نمي  مشاورگونه ضريبي غيراز آنچه به صراحت در برآورد قيد شده است، به هيچ -13-23

تعلق  مشاوردرصورت تأخير در اجراي تعهدات مالي كارفرما، هيچگونه مبلغي بابت جبران اين تأخيرات به برنده  -13-24

 نخواهد گرفت.

 

 
 

 كارفرما :                                                                     خانوادگي :           نام و نام              

 شركت آب و فاضلاب شيراز                                              مهر و امضاء تعهد آور پيشنهاد دهنده           
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 فرم مشخصات و سوابق پيشنهاد دهنده 

 ظرفيت مجاز باقيمانده از نظر ريالي و تعداد كار در رشته موضوع كار: 

 نشاني قانوني شركت: 

 فعال:    emailكد پستي، شماره تلفن ، شماره نمابرو  

در صورت درخواست كارفرما  *
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 اظهارنامه ارزيابي توان اجراي كار 
 

 

........... شماره  به  شيراز  فاضلاب  و  آب  شركت  استعلام  پروژه  پيرو  مورد  در   ..................................... مورخ   ................................

مجا  .....................................................................................  نماينده   / )مديرعامل   ................................................ /    ز(اينجانب  شركت 

نمايم، اطلاعات تأييد مي  آگاهي كامل  با   ................................................................................ اظهارنامه و    مشاركت  اين  ارائه شده در 

 مدارك منضم به آن، صحيح است.

ساس قوانين و مقررات كشور جمهوري اسلامي ايران نسبت تواند بر اهرگاه خلاف موارد اعلام شده به اثبات برسد، كارفرما مي

 كنم.  به هرگونه جريمه يا محروميت اقدام كند و با امضاي اين تعهدنامه، حق هرگونه اعتراض را در اين باره از خود سلب مي

 

 

 مديرعامل                                                                                                                           

 ............................................ شركت / مشاركت                                                                                                 

 نماينده مجاز                                                                                                                        

 امضاء:                                                                                                                             

                     

 تاريخ:                                                                                                                              
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 بسمه تعالي

 

 تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان درمعاملات دولتي 

 22/10/1337مورخ

ه ، بدينوسيله تائيد مي نمايتد كته مشتمول ممنوعيتت متذكور درقتانون منتع اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورق         

نمي باشد وچنانچه خلاف اين موضوع باثبات برسد، كارفرما يتا  1337مداخله كارمندان دولت درمعاملات دولتي مصوب دي ماه 

 ا ضبط نمايد.كارفرما حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي استعلام را مردود وتضمين شركت دراستعلام ر

مانكتار ، پيمتان يگردد كه هرگاه پيشنهاد دهنده برنده استعلام فوق تشخي  داده شود وبعنتوان پ همچنين قبول وتائيد مي     

اثبات برستد يتا چنانچته افترادي راكته همربوط را امضاء نمايد وخلاف اظهارات فوق درخلال مدت پيمان ) تاتحويل موقتت ( بت

ر قانون فوق هستند در اين پيمان سهيم وذينفع نمايدويا قسمتي ازكار رابه آنها محول كند كارفرمتا مشمول ممنوعيت مذكور د

مانكار را ضبط وخسارات وارده را در اثر فسخ پيمان وتتاخير يحق خواهد داشت كه قرارداد رافسخ وضمانت نامه انجام تعهدات پ 

 ت وارده با تشخي  كارفرما مي باشد.اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسار

اين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه درحين اجراي پيمان بته دليتل تغييترات ويتا انتصتابات در دستتگاه دولتت         

 مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بتديهي استت

چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله باطلاع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده وضتمانت نامته 

هاي مربوط را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي را فسخ پيمان ويا تاخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخي  ختود از امتوال ايتن 

 مود.پيشنهاد دهنده وصول خواهد ن

اين پيشنهاد دهنده اعلام مي دارد كه بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد ودرصتورت   "مضافا      

 تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي باشد.

 

 نهاد دهنده :تاريخ  :        /   /                                                          نام پيش            

 

 مهر پيشنهاد دهنده :    تعهدآور و امضاء صاحبان امضاء مجاز و سمت و  نام خانوادگي و نام و      
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 دوم  خشب

 قرارداد 
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 موافقتنامه
ان ناميتده تتتت و پيمتن كه يك مجموعه غير قابل تفكيك استآنامه به همراه شرايط عمومي و ديگر مدارك الحاقي اين موافقت

 10530207360شناسه ملي  و  8210به شماره ثبت  شركت آب و فاضلاب شيرازبين    1403/    /        اريختتت، در تشودمي

 شططركت شتود، از يتك ستو وكته در ايتن پيمتان كارفرمتا ناميتده مي  كورش امامي فر  وبهمن بهروزي  به نمايندگي آقايان  

  ....................  به نماينططدگي....................... كد اقتصادي با    ................  سه مليشناو    ......شماره ثبت  ............................. به  

شود از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و متدارك  ايتن پيمتان درج شتده ناميده مي  مشاوردر اين پيمان،    كه

   .گردداست منعقد مي

 موضوع قرارداد:   1ماده  
  ارداد عبارت است از انجام خدمات مشاوره براي:موضوع قر

از منطقططه شططرق صططدرا از خططط اول    يبمو(، بخش يهكتار 500)يمسكن مل نيمطالعات مرحله اول و دوم طرح تام   

  20000تططا مخططزن    يپمپاژ جنططب مخططزن تعططادل  ستگاهيخط انتقال ا  2فاز  ومطالعات  رازيسد درودزن به ش  يآبرسان

 "غرب صدرا  يمترمكعب

 تعيين شده است.  1ه شرح آن در پيوست ك

 مدارك   : اسناد و  2ماده  
 اين قرارداد، شامل اسناد و مدارك زير است :

 موافقتنامه حاضر  -2-1

 شرايط عمومي  -2-2

 پيوستها:  -3-2

 شرح موضوع قرارداد: 1پيوست 

 : شرح خدمات  2پيوست 

 : حق الزحمه ، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن3پيوست 

 : برنامه زماني كلي4پيوست 

 شرايط خصوصي: 5پيوست 

 سازمان و اسامي عوامل كليدي انجام كار:6پيوست 

ه منظور انجام آن ، به مهندس مشاور ابلاغ شده يا بتين دو اسناد تكميلي كه حين انجام خدمات ، در چارچوب قرارداد وب  -2-4

 طرف قرارداد مبادله مي شود.

 مدارك و گزارشهاي مصوب  -2-5

 : مدت   3ماده  
توجه شرايط عمومي قرارداد است، با   2تنفيد آن طبق ماده    موضوع قرارداد، كه شروع ومدت انجام خدمات قسمت ها و مراحل  

 شرايط عمومي، خواهد بود . 19است. مدت ياد شده، تابع تغييرات مدت قرارداد، موضوع ماده    اهم 6به برنامه زماني كلي  

 : حق الزحمه    4ماده  
 ريال 12.894.453.000به عدد:   مبلغ اوليه حق الزحمه خدمات مورد قرارداد برآورد  -1-4

                                                                                     ريططال  هططزار  سططهو    پنجططاهصططد و  چهارميليططون و    چهططارو    نططودو    هشتصططديططارد و  ميل  دوازده )بتته حتتروف:

 است .  (
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 درج شده است . 3، در پيوست تعيين و روش پرداخت حق الزحمه  نحوه  -2-4

 تعهدات دو طرف قرارداد :  5ماده  

مدارك، قرارداد، در ازاي دريافت حق الزحمه انجام دهد و اعلام   ق اسناد وبمهندس مشاور متعهد است خدمات خود را ط  -5-1

 مي كند كه داراي توان وتشكيلات لازم براي انجام اين خدمات است.

است كه دراسناد ومدارك قرارداد براي او معين شده است ونيز متعهد متي شتود كته در به انجام وظايفي    كارفرما متعهد  -5-2

 ازاي انجام خدمات موضوع  قرارداد، حق الزحمه مربوط را طبق اسناد و مدارك قرارداد به مهندس مشاور پرداخت كند.

 

 : نشاني   6ماده  
 32281156ت   8ن: شيراز ت پل حر ت شركت آب و فاضلاب شيراز ت تلف  نشانتي كارفرما:

   نشاني مهندس مشاور:

قبل از تاريخ تغيير نشاني جديد خود را بته طترف  ( روز15هرگاه يكي از دو طرف قرارداد نشاني خود را تغيير دهد، بايد پانزده )

قبلتي  همچنين دستگاه نظارت اعلام كند تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده استت مكاتبتات بته نشتاني ديگر و

 ارسال مي شود و دريافت شده تلقي مي گردد.

 

 : شماره نسخه هاي قرارداد    7ماده  
تنظيم شده و به امضاي دو طرف قرارداد رسيده، يك نسخه از آن به مهندس مشاور ابلاغ شده   نسخه  5ماده و    7اين  قرارداد در

 ، اعتبار يكسان دارند.است و همه نسخه هاي آن

 

 

 

 نماينده مهندس مشاور                      ركت آب و فاضلاب شيراز(                      نماينده كارفرما)ش

 نام و نام خانوادگي                                                           بهمن بهروزي نام ونام خانوادگي :          

 امضاء                                                                     امضاء                                                    

 

 كورش امامي فرنام ونام خانوادگي :      

   امضاء                            
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 1پيوست شماره 

 
 

 :موضوع قرارداد

 

 موضوع قرارداد عبارتست از:

تام  طرح  دوم  و  اول  مرحله  مل  نیمطالعات  بخش  یهکتار  500)یمسکن  اول   یبمو(،  از خط  منطقه شرق صدرا  از 

ش  یآبرسان به  درودزن  فاز  رازیسد  ا   2ومطالعات  انتقال  تعادل  ستگاهیخط  مخزن  جنب  مخزن    یپمپاژ    20000تا 

 غرب صدرا یمترمکعب
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 2پيوست شماره 

 

 شرح خدمات  

 : مطالعات مرحله اول بطور کلي شامل موارد زير مي باشد  -1

 

 بازبيني و تكميل اطلاعات كلي طرح .1

 بررسي ، ارزيابي و جمع بندي  .2

 تعيين و انتخاب مباني طرح و ضوابط طراحي .3

 بررسي و ارزيابي مسيرهاي قابل مطالعه و انتخاب مناسبترين مسير .4

 محاسبات فني انجام  .5

 تنظيم گزارش نهائي مطالعات مرحله اول. .6

 

 بازبيني و تكميل اطلاعات کلي طرح:   -1-1

مهندسين مشاور در اين مرحله پس از مطالعه و كلاسه بندي كليه اطلاعات و گزارش هاي حاصله از مطالعات قبلي كه توسط  

كمبودها و ساير اطلاعاتي كه براي تهيه جزئيات اجرائي طرح لازمست از  كارفرما در اختيار وي قرار مي گيرد نسبت به تهيه  

 طريق كارفرما و به هزينه او اقدام خواهد نمود.

 

 بررسي ، ارزيابي وجمع بندي: -1-2

بررسي،   به  نسبت  مرحله  اين  در  مشاور  مهندسين   ، محلي  هاي  وبررسي  بازديد   ، موجود  اطلاعات  كليه  آوري  جمع  از  پس 

 جمع بندي موارد زير اقدام مي نمايد. ارزيابي و 

 لوژي( تواشناسي و شرايط اقليمي )كليماهو

بررسي آمار موجود هواشناسي در منطقه مورد مطالعه شامل درجه حرارت ، بارندگي ، رطوبت ، تبخير، باد ، روزهاي   

 . آفتابي و يخبندان بر حسب نياز طرح

 زمين شناسي و مكانيك خاك.
اطلاعات كلي زمين شناسي از نقشه هاي موجود زمين شناسي در مسير خط انتقال و محل احداث ساير تاسيسات استخراج  

 مهم . 

 بررسي خصوصيات زمين در مسير خط آبرساني و ساير تاسيسات مهم. 

 ده باشد. ر صورت نياز تهيه برنامه و مشخصات مطالعات ژئوتكنيك و مكانيك خاك تكميلي  در صورتيكه قبلاً انجام نشد

 . بررسي نتايج كليه مطالعات ژئوتكنيك و مكانيك خاك انجام شده
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 جمعيت و روند رشد آن. 

بررسي اجمالي جمعيت فعلي محدوده طرح و برآورد تغييرات جمعيت و تراكم مناطق مختلف و نوع كاربري در دوره طرح با  

 نقطه نظرات كارفرما. توجه به آمارهاي موجود، طرحهاي مصوب هادي ، محدوديت هاي منطقه و 

 بررسي اجمالي وضعيت جمعيتي طرح و پيش بيني رشد آن در آينده با توجه به اطلاعات موجود.

 نقشه ها. 

 بررسي كليه نقشه ها ي موجود و تعيين كمبود آنها.  ✓

 تهيه برنامه و مشخصات عمليات نقشه برداري در صورت نياز . ✓

 موافقت كارفرما. انجام عمليات نقشه برداري در صورت  ✓

 سيستم هاي موجود آبرساني. 

بررسي سيستم موجود آبرساني )برداشت ، انتقال ، ذخيره( و محدوده اي كه زير پوشش اين سيستم قرار گرفته همراه ارزيابي  

 كارائي سيستم و تعيين كمبودها و نواق . 

 تعيين وانتخاب مباني طرح و ضوابط طراحي:-1-3

كه با توجه به مطالعات انجام شده ، استانداردها و يا راهنماها و با توجه به شرايط خاص طرح تعيين و اهم مباني كلي طرح  

 ملاك عمل قرار مي گيرند عبارتند از ؛ 

 

انتخاب دوره طرح كه بايد در مورد كل طرح با توجه به شرايط و مقتضيات و ملاحظات فني و اجرائي و اقتصادي و   •

 سط كارفرما در حد معقول ومنطقي تعيين شود.خريد هاي انجام گرفته تو

تعيين جمعيت موجود بر مبناي آمار و اطلاعات و تعيين روند رشد آتي آن و برآورد اجمالي جمعيت در طي دوره   •

 طرح بر اساس آمار وبخشنامه هاي موجود.

 ه هاي موجود.برآورد متوسط مصرف  سرانه آب و ضريب حداكثر روزانه در طول دوره طرح بر اساس بخشنام •

 انتخاب حداكثر و حداقل فشار ، سرعت جريان آب با توجه به جنس وقطر لوله هاي خريداري شده توسط كرفرما.  •

 تعيين ظرفيت مخازن. •

 بررسي وارزيابي مسيرپيش بيني شده براي خط آبرساني . -1-4

 

و بازديدهاي صحرائي   1:25000هاي توپوگرافي  مهندس مشاور مسير پيش بيني شده براي خط آبرساني را با استفاده از نقشه  

نياز تغييراتي در آن  ارزيابي قرار داده و در صورت  تقريبي مورد بررسي و  اجتماعي و هزينه هاي   ، به مسائل فني  با توجه  و 

و ماشين    اعمال نموده يا بطور كلي آن را رد و مسير مناسب ديگري را پيشنهاد مي نمايد. در اين بررسي ها  نيروي انساني

 . آلات لازم براي اجراء و بهره برداري نيز مبايست مد نظر قرار گيرد

 انجام محاسبات فني:-1-5

نتايج    ، معتبر  هاي  العمل  دستور   ، استانداردها   ، ها  نامه  آئين  براساس  را  فني  محاسبات  كليه  است  موظف  مشاور  مهندس 

براي هر يك از اجزاي اصلي طرح به شكلي كه قابل بررسي و كنترل باشد  آزمايش هاي انجام شده و ساير اطلاعات مربوطه  

 . انجام دهد
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 تهيه و تنظيم گزارش نهائي مطالعات مرحله اول:-1-6

شرح   از  پس  و  باشد  مي  شده  آوري  جمع  قبل  هاي  بخش  در  كه  اطلاعاتي  كليه  حاوي  اول  مرحله  مطالعات  نهائي  گزارش 

و بررسي آنها ضمن بيان كمبودها و نواق  نسبت به تكميل آن پيشنهادات عملي ارائه    خدمات انجام شده در مطالعات قبلي

 مي گردد .  

اين گزارش بايستي جامع بوده ودر آن كليه نكاتي كه در تصميم گيري نسبت به نحوه اجراي طرح مؤثر است تشريح گردد . در 

تاسيسات و محل استقرار آنها و همچنين وضع موجود   گزارش بازنگري كليه اطلاعات اساسي منعكس شده و رقوم هاي اصلي

شرح داده مي شود . در گزارش نهائي مطالعات مرحله اول بايستي برآورد هزينه گزينه انتخابي با تقريب قابل قبول اين مرحله  

ي شود . در صورتي كه ارائه شود . اين برآورد با توجه به احجام ومقادير اجزاء اصلي طرح و تخمين هزينه ساير اجزاء انجام م

مطالعات اين مرحله نشان دهد كه بايستي شرح خدمات و برنامه زمان بندي مراحل بعدي تغيير كند بايستي ، اين تغييرات 

 همراه با دلايل كافي در گزارش نهائي مطالعات مرحله اول  تشريح شود .  

 

 مطالعات مرحله دوم -2 

 ماهيت طرح شامل موارد زير است:اهم خدمات مهندس مشاور در اين مرحله حسب 

 بازبيني و تكميل اطلاعات  -

 طرح  ريزي انجام مطالعات و تهيه جزئياتبرنامه -

 انجام محاسبات فني و هيدروليكي -

 ها و جزئيات اجرايينقشه -

 مشخصات فني و عمومي  -

 مشخصات فني خصوصي -

 شرايط خصوصي پيمان -

 دفترچه فهرست مقادير و آحاد بهاء برآورد هزينه طرح و تهيه  -

 تنظيم گزارش - -

 بازبيني و تكميل اطلاعات-2-1

بندي كليه اطلاعات و گزارشات حاصله از مطالعات قبل نسبت به تعيين مهندس مشاور در اين مرحله پس از مطالعه و طبقه

 نمايد. زير اقدام ميكمبودها و ساير اطلاعاتي كه براي جزئيات اجرايي طرح مصوب لازمست به شرح 

 بررسي سرانه هاي مصرف،آحاد و وضعيت مشتركين فعلي و آتي، مصارف غير خانگي بين راهي  -

 بررسي آزمايشهاي تفصيلي انجام شده و تعيين و ارائه كمبودهاي آن. -

 هاي توپوگرافي تهيه شده و تعيين و ارائه كمبودهاي آن. بررسي كليه نقشه -

 نيك خاك انجام شده و تعيين ارائه كمبودهاي آن. بررسي مطالعات ژئوتك -

-    ، آبرساني   ، هواشناسي  مطالعات  محلي  منابع  و  مصالح  تهيه  قبيل  از  طرح  با  ارتباط  در  شده  انجام  مطالعات  ساير  بررسي 

 فاضلاب ، آبهاي زيرزميني ، تأمين و توزيع برق و سوخت و تعيين و ارائه كمبودهاي آنها.  

اطلاعاتي كه پس از ارائه گزارش مرحله اول بدست آمده و تعيين اثرات اين اطلاعات در طرح مورد نظر و   بررسي كليه آمار و  -

 اعلام آن به كارفرما. 
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 برنامه انجام مطالعات و تهيه جزئيات -2-2

در قالب    مهندس مشاور موظف است برنامه زمانبندي انجام مطالعات و تهيه جزئيات اجرايي را با نظر كارفرما در اسرع وقت

برنامه كلي مندرج در متن قرارداد تنظيم و ارائه نمايد. همراه اين برنامه ليست كمبودها و برنامه انجام آزمايشهاي مورد نياز و  

 ساير نظرات اصلاحي )در صورت وجود( به كارفرما ارائه خواهد گرديد. 

ت •

 هيه و تصويب مباني طرح 

يت شناسي، شرايط اقليمي، مصارف مشتركين هدف و بين راهي موجود و  مهندسين مشاور موظف است مباني طرح شامل جمع

 بالقوه، ضرايب مصرف و ساير موارد مرتبط با مباني طرح را تهيه و به تصويب كارفرما برساند. 

 انجام محاسبات فني و هيدروليكي -2-3

انداردها،ضوابط، دستورالعملها و آيين نامه  مهندس مشاور كليه محاسبات فني )اعم از سازه ، هيدروليكي و غيره( را براساس است

هاي معتبر، نتايج آزمايشهاي انجام شده و ساير اطلاعات مربوطه براي هر يك از عناصر اصلي طرح مصوب )در مواردي كه لازم  

را در يك نسخه هم نتايج آن  انجام داده و  باشد  قابل بررسي و كنترل  يا كارفرما مطالبه كند( به شكلي كه  راه ساير  باشد و 

 . مدارك فني به كارفرما ارائه مي نمايد

 نقشه ها و جزئيات اجرايي -2-4

هاي اجرايي و جزئيات مربوطه معماري، سازه، تأسيساتي و غيره،  مهندس مشاور براي تمامي قسمتهاي طرح مصوب، كليه نقشه

بيني شده است به كارفرما ارائه نمايد. نقشه و جزئيات  پيشهاي مربوطه  را تهيه و به تعدادي كه در متن قرارداد يا بخشنامه 

 بايد به نحوي تهيه گردد كه اجرا كننده و يا سازنده بتواند بدون هيچگونه ابهامي آنرا ساخته و يا اجرا نمايد. اجرايي مي

مگوني نقشه از نكات اساسي  در مواردي كه تهيه جزئيات مربوط به تجهيزات بعهده سازنده واگذار شده است انتخاب اندازه و ه

 باشد. جهت سهولت و استفاده صحيح از آنها مي

مربوطه   اتصالات  براي  لازم  فضاي  و  تأسيسات  احتمالي  توسعه  براي  كافي  فضاي  بايد  مرحله  اين  جزئيات  و  نقشه  تهيه  در 

 بيني شود. پيش

جديد تاسيسات  اتصال  جزئيات  و  نحوه  بايست  مي  شده  تهيه  اجرايي  هاي  نقشه  نياز   در  صورت  در  و  موجود  تاسيسات  به 

 تغييرات لازم بر روي تاسيسات موجود مشخ  شده باشد. 

در كليه مراحل طراحي و تهيه نقشه ها مي بايست الزامات و توصيه هاي ابلاغ شده در دستورالعملها و بخشنامه هاي پدافند  

 مقررات ملي ساختمان رعايت گردد. 21غير عامل و همچنين مبحث 

ها و جزئيات اجراي اجزاء طرح  خطوط كلي طرح در پلان موقعيت جغرافيايي و پلان موقعيت كلي مشخ  گردد. ساير نقشه

 حسب مورد عبارتند از:

 

 خطوط انتقال  

حداقل   در حدود  باشد  باز  اراضي  در  مسير  )در صورتيكه  خيابان  يا  معبر  عرض  براي  مسير  نقشه   50پلان  روي  بر  هاي  متر( 

مقياس    توپوگرافي متعلقات    1000/1با  و  شيرها  كليه  محل  آن  در  كه  مناسب  فواصل  به  ارتفاعي  متري  نيم  تراز  خطوط  و 

 مختلف مشخ  مي باشد . 
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ها، نهرها، مجاري سطحي، درختان بزرگ، تيرهاي برق و  كليه اطلاعات موجود مربوط به عوارض طبيعي و مصنوعي نظير جوي 

قنوات و خطوط آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز و ساير عوارضي كه اطلاع از آنها براي  تلفن، تأسيسات موجود زيرزميني نظير

 الامكان تهيه و بر روي پلان خطوط انتقال منعكس مي گردد.انجام عمليات اجرايي ضروري است حتي

محدوده خيابانها و    پروفيل عرضي: پروفيلهاي عرضي تيپ كه به روي آن محل مخصوص پيشنهادي نسبت به مراجع ثابت نظير

 برداري مشخ  شده باشد ارائه مي گردد . ابنيه مجاور و يا علائم ثابت نقشه

پروفيل طولي: شامل پروفيلهاي طولي زمين و خطوط انتقال كه در آن فواصل از مبداء و ارتفاعات همراه با شيب ، قطر ، جنس  

ها ،  در طول مسير مشخ  شده باشد. مقياس اين نقشه  و همچنين محل و نوع شيرآلات و متعلقات و كليه عوارض موجود

و    1000/1تا    500/1 افقي  امتداد  آب    100/1تا    50/1در  زمين و سطح  به جنس  مربوط  اطلاعات  است.  عمودي  امتداد  در 

 شود. زيرزميني در حد لازم در پروفيل مذكور منعكس مي

گاهها و جزئيات اجرايي عبور از  وطه شامل نحوه اتصالات، تكيهنقشه و جزئيات اجراي كامل خطوط انتقال و كليه تأسيسات مرب

 رودخانه اعم از زيرگذر و يا روگذر عبور از راهها و غيره مشخ  مي گردد . 

نقشه و جزئيات مربوط به مسائل ايمني ، حفاظتي و جلوگيري از آلودگي بخصوص در مورد كانالهاي روباز و جزئيات مربوط به  

 ها در مقابل خورندگي مشخ   مي گردد . رجي و حفاظت لوله پوششهاي داخلي و خا

 شبكه توزيع 

مهندس مشاور موظف است ضمن بررسي شبكه توزيع موجود و آتي در محدوده طرح، مناطقي از شبكه كه امكان آبرساني  

نياز جهت   بر اساس اين طرح را دارند، مشخ  و ضمن ارايه مشخصات و محاسبات فني، روش آبرساني و تغييرات مورد

 زون بندي جديد شبكه را ارايه نمايد. 
 

 مخازن آب 

ها اعم از  كشينقشه و جزئيات كامل ساختماني و تأسيسات مخازن موجود و آتي الحداث)پيشنهادي مشاور(، مشكلات كليه لوله 

در مخزن و همچنين تعيين   ورودي و خروجي، سرريزها، پسابها و انواع شيرها، ارتباط با ساير مخازن و ادوات كنترل ارتفاع آب

 حداكثر و حداقل سطح آب در مخزن.

مقابل  – ايمني در  تمهيدات  و همچنين  آلودگي  و  مقابل سيلاب  تأسيسات حفاظتي مخزن در  به  مربوط  نقشه جزئيات 

 ورود افراد غير مجاز. 

 سازي و تأسيسات روشنايي و آب و فاضلاب و دفع آبهاي سطحي محوطه.جزئيات مربوط به محوطه  –

 تهيه  پلان محوطه  –

 گير ها و تأسيسات ضربه خانهتلمبه

 ارايه مباني طراحي و محاسبات فني و هيدروليكي ايستگاههاي پمپاژ و تاسيسات ضربه گير –

تلمبه  – ساختمان  موقعيت  آن  روي  بر  كه  مناسب  مقياس  با  محوطه  ساختمانهاي  پلان  ساير  و  دسترسي  راههاي  خانه، 

 شود. جنبي نشان داده مي

ها براساس جزئيات ارائه شده خانه، جزئيات مربوط به نوع و نحوه استقرار تلمبه و جزئيات كامل ساختمانهاي تلمبه   نقشه –

 توسط سازنده مربوطه.
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لوله – كليه  به  مربوط  جزئيات  و  كشينقشه  گرمايي  تهويه  لزوم سيسمتهاي  در صورت  و  متعلقات  و  شيرها  و  هاي لازم 

 سرمايي. 

تابلوها و ادوات برقي، سيستمهاي كنترل، سيستمهاي برق اضطراري و پستهاي  نقشه جزئيات و مشخصات   – مربوط به 

 ورودي برق. 

 گير در صورت نياز.نقشه و جزئيات كامل تأسيسات ضربه  –

خانه در مقابل سيلاب و غرقاب الكتروموتور و تجهيزات نقشه و جزئيات و مشخصات مربوط به تأسيسات حفاظتي تلمبه –

 همچنين تمهيدات ايمني در مقابل ورود افراد غيرمجاز. برقي و آلودگي و 

جزئيات محوطهنقشه  – و  لولهها  محوطه،  روشنايي  و  زهكشي  سازي  فاضلاب  و  آبهاي سطحي  دفع  مجاري  و  آب  كشي، 

 محوطه. 

 توضيح :

نقشه و  فني  مشخصات  تلمبهابتداء  مقدماتي  سازنده  هاي  اساس  آن  بر  و  تهيه  مشاور  اين  توسط  سپس  خانه  و  شده  انتخاب 

 ها و جزئيات مشروح تهيه خواهد شد. ها، جزئيات و مشخصات ارائه شده توسط سازنده كليه نقشه براساس نقشه 

 ساختمانهاي جنبي وابسته به طرح 

در  ساختمانهاي جنبي شامل ساختمانهاي نگهباني ، مسكوني ، اطاقهاي كنترل ، ساختمانهاي اداري ، انبارها و امثال آن بوده و  

 هاي زير داده خواهد شد. مورد اين ساختمانها حسب مورد نقشه 

 پلان محوطه –

 نقشه معماري و سازه و تأسيسات برقي مكانيكي ساختمانها  –

 نقشه محوطه سازي  –

 تجهيزات كنترل دستي و اتوماتيك  

دست- كنترل  هاي  جزئيات سيستم  و  ها  نقشه   ، اجزاي طرح  از  يك  هر  براي  كنترل  بر سيستمهاي  در  علاوه  اتوماتيك  و  ي 

صورت نياز براي سيستم نيز لازم است تهيه و ارائه گردد. همچنين مي بايست تجهيزات اندازه گيري و زيرساختهاي مورد نياز 

 براي سامانه تله متري در نقشه هاي اجرايي گنجانده شود. 

جرايي و تهيه و نصب تجهيزات و وسايل  تهيه مشخصات فني عمومي كامل با ذكر جزئيات براي كليه موارد و مصالح و عمليات ا

مورد نياز اجراي طرح پيشنهادي كه در اجراي طرح بايد رعايت گردد ولي در نقشه هاي اجرايي منعكس نشده است مي بايست  

 در مشخصات فني تشريح شود. 

 مشخصات فني خصوصي -2-5

مشخصات كلي آنها و توضيحاتي راجع به شرح مختصري از طرح شامل محل، موقعيت، محدوده طرح، كارهاي عمده طرح و   –

 هاي اجرايي پيوستنقشه 

 هاي مربوطه از طرف مشاوربينيمشخصات آب و هوايي منطقه از جمله درجه حرارت  و يخبندان، بارندگي، سيلاب و پيش –



22 

 

 بيني لازم از طرف مشاور براي اجراي كار  وضعيت زمين از نظر جنس آن و سطح آبهاي زيرزميني و پيش –

 هاي ارتباطي و دسترسي به منطقه و مقررات ترافيكي و حفظ عبور و مرورراه –

 موقعيت و راههاي دسترسي به معادن و محل تأمين مصالح  –

 محلهاي احتمالي تأسيس كارگاه و محل اقامت كاركنان، مهندس مشاور و آزمايشگاه  –

 اولويتهاي انجام كار  –

 ي عمومي مغاير باشد. تشريح نحوه اجراي قسمتهايي از طرح كه با مشخصات فن –

 ساير مشخصات فني كه براي اجراي صحيح و دقيق طرح مورد نياز بوده و در مشخصات فني عمومي موجود نباشد. –

 شرايط خصوصي -2-6

 تعيين منابع مصالح اساسي طرح  –

 گردد. تعيين مصالحي كه توسط كارفرما تهيه و تحويل مي –

 تسهيلات براي دستگاه نظارت و آزمايشگاه  –

كر – نقشه مشخ   از جمله  كه  بود  خواهد  مشاور  عهده  به  كه  كارهايي  نقشهدن  عمليات  و  كارگاهي  و  هاي  تكميلي  برداري 

 وضعيتهاي موقت قطعي صورت 

 آلات و نيروي انساني متخص  اصلي كه مشاور بايد در محل تأمين نمايد. لوازم ماشين  –

 هاي تجهيز و برچيدن كارگاه نحوه پرداخت هزينه –

 مصالح ، تجهيزات و قسمتهاي مختلف كار از طرف دستگاه نظارت و كارفرما نحوه تأئيد  –

 تعيين آزمايشهاي مورد نياز مصالحي كه به عهده مشاور است.  –

نظر   – مورد  كار  اجراي  ولي جهت  باشد  نشده  ذكر  آن  در  يا  و  بوده  مغاير  پيمان  عمومي  شرايط  با  كه  شرايطي  ساير  تعيين 

 ضروري است. 

 ح و تهيه دفترچه فهرست مقادير آحاد بهاء برآورد هزينه طر -2-7
مهندس مشاور براي هر قسمت از طرح مورد نظر مقادير كار را برآورد نموده و سپس براساس فهرست بهاي سازمان مديريت و  

 ريزي كشور فهرست مقادير و آحاد بهاء و هزينه كل عمليات را تنظيم مي نمايد. برنامه

ريزي كشور موجود نباشد مهندس مشاور  هاي بهاي سازمان مديريت و برنامهاقلام در فهارس پايهچنانچه واحد بهاي بعضي از  

ارقام مزبور را به تفكيك هزينه عمليات، نيروي انساني، ماشين هاي بالاسري و غيره تهيه مي  آلات و ساير هزينهتجزيه بهاي 

 نمايد. 
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از قسمتهاي كار به نحوي انجام مي پذيرد كه بتوان آن قسمت از كار را    تهيه فهرست مقادير و برآورد كار براي تمام يا هر يك

تحت قرارداد مستقلي همراه ساير اسناد و مدارك مورد نياز انجام داد )تفكيك كارها به قراردادهاي مختلف علاوه بر تجانس و  

 ماهيت كار لازم است با نظر كارفرما انجام پذيرد(. 

 تنظيم گزارش-2-8

 اي از كليه اقدامات و مطالعات اين مرحله بوده و حاوي نكات اصلي ذيل مي باشد: حله حاوي چكيدهگزارش اين مر

 شرح كلي كار و مباني طرح –

 موارد تجديد نظر شده و يا تكميلي نسبت به مرحله اول با ذكر دلايل مربوطه –

 نامه و استانداردهاي مورد عمل در طراحيآئين –

 آننحوه اجراي كار و برنامه زماني  –

 برآورد طرح و اعتبارات مورد نياز ساليانه براي اجراي طرح  –

 ها جهت كسب مجوزها و تحصيل زمينرهنمودها و توصيه –

  هاي زماني آموزش و تأمين آنها برداري و برنامهبرآورد نيروي انساني مورد نياز دوره بهره –
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 3 پيوست شماره

 » حق الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن « 

 
 حق الزحمه و روش محاسبه :  -الف 

ريال ) به حروف :  .......................................................مبلغ   به صورت مقطوع  الزحمه مشاور براي انجام خدمات موضوع قرارداد  حق  

 باشد . ريال( مي .................................................................. 

 باشد ( )آناليز مشاور مبناي پرداخت نمي    

 نحوه پرداخت :   -ب

 نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات :  -ب

قابل پرداخت است  . شروع    تضمين مورد قبول كارفرمادرصد مبلغ قرارداد و در قبال ارائه    20پيش پرداخت به ماخذ   -1

 و انجام تعهدات قرارداد منوط به اخذ پيش پرداخت نمي باشد . 

درصد مبلغ حق الزحمه كل طبق جدول برآورد هزينه درصورتي قابل پرداخت        مي باشد    25قسط اول معادل   -2

 درصد باشد. 30كه مجموع پيشرفت وزني فعاليتها 

مه كل طبق جدول برآورد هزينه درصورتي قابل پرداخت       مي باشد  مبلغ حق الزحدرصد    30معادل    دوم قسط   -3

 درصد باشد. 70كه مجموع پيشرفت وزني فعاليتها 

مبلغ حق الزحمه كل طبق جدول برآورد هزينه درصورتي قابل پرداخت  مي باشد كه  درصد   35معادل  سومقسط  -4

 . درصد باشد 100مجموع پيشرفت وزني فعاليتها 

 زارش مطالعات و تصويب آن  درصد حق الزحمه پس از ارايه گ 10قسط چهارم معادل  -5

برداري و توسعه بهره  نظارت )معاونت  تاييد دستگاه  با تقاضاي مشاور و  اتمام  هر بخش و  از  آبفا    آب  قابل  ذكر است  پس 

 رداخت مي گردد.  شيراز( به ميزان درصد وزني تعيين شده در جدول فوق ، حق الزحمه توسط كارفرما پ 

 كسور قانوني ازحق الزحمه مشاور :   -ج 

مبلغ كل قرارداد را به صورت ضمانت نامه بانكي مورد قبول كارفرما    %5مبادله قراداد مشاور موظف است  همزمان با   -1

 به عنوان تضمين  اجراي تعهدات تسليم نمايد . 

گردد و در پايان قرارداد هنگام تسويه حساب به شرط  به عنوان حسن انجام كار كسر مي    %10از هر صورت حساب   -2

انجام صحيح كار و با تاييد دستگاه نظارت ، تضمين اجراي تعهدات  و حسن انجام كار در وجه مشاور مسترد مي  

 گردد. 

قانوني در وجه   -3 از كسر كليه كسور  پس  باشد  رسيده  نظارت  تاييد دستگاه  به  اي مشاور كه  صورت حسابهاي دوره 

 قابل پرداخت مي باشد . مشاور 

 هرگونه كسورات قانوني )اعم از بيمه ، ماليات، و ...( كه به اين موافقت نامه تعلق بگيرد به عهده مشاور مي باشد .  -4

 تامين اعتبار شده است . عمرانيحق الزحمه اين قرارداد از محل اعتبارات  -5

علق نميگيرد .همچنين چنانچه قرارداد مشاور به علت  قرارداد مقطوع بوده و هيچگونه ضريب و تعديل به اين قرارداد ت -6

 تاخيرات مجاز تمديد گردد هيچ گونه اضافه پرداختي بابت تمديد قرارداد به مشاور پرداخت نخواهد شد. 
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چنانچه مشاور به عنوان  مودي در سازمان امور مالياتي  كشور ثبت نام نموده باشد  ، كارفرما موظف است ماليات بر   -7

اقدام   مشاورورت  چك  و دريافت رسيد در وجه  ده  قرارداد را با ارائه  مدارك مثبته  توسط مشاور به صارزش افزو

 اين مبلغ را  به حساب  سازمان  امور مالياتي كشور واريز نمايد . نمايند . مشاور موظف است 

 :   افزایش و كاهش قرارداد  -د

 افزايش يا كاهش دهد.  %25يا حقوق مورد معامله را خدمت  كارفرما اختيار دارد مقدار ريالي  كالا، 
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 08/05/84مورخ   80981/101محاسبه حق الزحمه مطالعات مشاور  بر اساس بخشنامه   

از منطقه شرق صدرا از خط اول  يبمو(، بخش  يهكتار  500)ي مسكن مل  ن يمطالعات مرحله اول و دوم طرح تام 

  20000تا مخزن    يپمپاژ جنب مخزن تعادل  ستگاهيخط انتقال ا  2ومطالعات فاز رازيسد درودزن به ش  يآبرسان

 غرب صدرا   ي مترمكعب

   

 نماينده مهندس مشاور                                                                      ارفرما نماينده ك                      

 نام و نام خانوادگي                          نام ونام خانوادگي : بهمن بهروزي                                          

 امضاء                            امضاء                                                                                              

 

 كورش امامي فرنام ونام خانوادگي :      

   امضاء                            

ضریب منطقهسابقهنفر ماه مورد نیازردیف
ضریب تعدیل 

1384 به 1402

هزینه هر نفر ماه 

)هزار ریال(

هزینه هر نفر ماه در سال 

1402 )هزار ریال(

جمع هزینه نیروی انسانی 

فعالیت )هزار ریال(
پیشرفت وزنیپیشرفت درصدوزن

1215_20123.6510000236,500473,0005.59

21.55_10123.657000165,550248,3254.47

31.55_10123.657000165,550248,3255.59

42.55_10123.657000165,550413,8758.38

52.55_10123.657000165,550413,8758.38

61.55_10123.657000165,550248,3253.35

71.25_10123.657000165,550198,6603.35

825_10123.657000165,550331,1003.91

93.55_10123.657000165,550579,42511.17

10123.657000165,550413,8758.38_2.55خط انتقال10

10123.657000165,550331,1008.38_25مخازن11

10123.657000165,550248,3258.38_1.55ایستگاههای پمپاژ12

131.55_10123.657000165,550248,3255.59

140.75_10123.657000165,550115,8853.35

1525_10123.657000165,550331,1008.38

160.75_10123.657000165,550115,8853.35

17.94,959,405100

12,894,453

12,894,453 مبلغ پيمان )هزار ريال(

شرایط خصوصی پیمان

برآورد هزینه طرح و تهیه دفترچه فهرست 

مقادیر و آحاد بهاء

تنظیم گزارش نهائی مطالعات مرحله دوم

جمع نفر ماه

جمع هزينه هاي مطالعات مرحله دوم با احتساب ضريب بالاسري )2.6(

تنظیم گزارش نهائی مطالعات مرحله اول.

بازبینی و تكمیل اطلاعات مرحله دوم

 برنامه ریزی انجام مطالعات و تهیه جزئیات طرح

انجام محاسبات فنی و هیدرولیكی

 نقشه ها و 

جزئیات اجرایی

مشخصات فنی خصوصی

رئوس شرح خدمات

سرپرستی پروژه

 بازدید و تكمیل اطلاعات كلی طرح

تعیین و انتخاب مبانی طرح و ضوابط طراحی

 بررسی و ارزیابی مسیرهای قابل مطالعه و 

انتخاب مناسبترین مسیر

 انجام محاسبات فنی
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 . برنامه زمانبندی كلی 4پيوست 

 

 مدت انجام خدمات 

 ماه شمسی  پس از ابلاغ قرارداد می باشد . 6د به مدت مدت كلی انجام خدمات موضوع این قراردا                 

 

123456برنامه زمان بندی

 بازدید و تكمیل اطلاعات كلی طرح

تعیین و انتخاب مبانی طرح و ضوابط طراحی

 بررسی و ارزیابی مسیرهای قابل مطالعه و انتخاب 

مناسبترین مسیر

 انجام محاسبات فنی

تنظیم گزارش نهائی مطالعات مرحله اول.

بازبینی و تكمیل اطلاعات مرحله دوم

 برنامه ریزی انجام مطالعات و تهیه جزئیات طرح

انجام محاسبات فنی و هیدرولیكی

 نقشه ها و جزئیات اجرایی

مشخصات فنی خصوصی

شرایط خصوصی پیمان

برآورد هزینه طرح و تهیه دفترچه فهرست مقادیر و آحاد 

بهاء

تنظیم گزارش نهائی مطالعات مرحله دوم
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 : شرایط خصوصی  5پيوست 

 شرایط خصوصی  

مشاور اقرار مي نمايد كه از كم و كيف  معامله و مقتضيات محل انجام كار اطلاع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده   -1

 است  كه بعدا مستند به جهل گردد.

 . قت كتبي كارفرما  به ديگري نداردموضوع قرارداد  را بدون موافمشاور حق واگذاري تمام يا بخشي از  -2

 اين قرارداد از هر نظر تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران مي باشد .  -3

در صورت تاخير بيش از زمان قيد شده در قرارداد كه منشا تاخير قصور مشاور باشد  و با تاييد دستگاه  نظارت  به ازاء هر    -4

درصد    25ريال  از مطالبات  مشاور كسر  مي گردد حداكثر ميزان كسر بابت تاخير قصور مشاور   3000000تاخير  مبلغ   روز  

تواند  درخواست فسخ  اخطار كتبي  كارفرما مي  نوبت  از دو  تاخيرات پس  . در صورت  تداوم  باشد  الزحمه مي  مبلغ حق 

ارده به كارفرما به تشخي  دستگاه نظارت از مطالبات مشاور و تضمين  قرارداد  را نموده  و در اين  صورت جبران خسارت و

 قابل افزايش و كاهش  مي باشد .  %25هاي سپرده شده وي كسر خواهد شد .مبلغ قرار داد تا ميزان 

ژئوتكن  ي خدمات جنب  هيكل -5 از  به درخواست   يخدمات جنب  ر يو سا  كياعم  باشد  مناقصه لازم  انجام موضوع  كه جهت  لازم 

 مهندس مشاور قرار خواهد گرفت.  اريدر اخت  جيكارفرما انجام و نتا نهيدس مشاور و به هزمهن

از درخواست مهندس مشاور، كارفرما مهندس   -6 انجام موضوع مناقصه پس  نياز  جهت تهيه كليه اطلاعات و نقشه هاي مورد 

 اطلاعات مذكور را پيگيري و اخذ مينمايد. مشاور را كتبا به ادارات و ساير مبادي ذيربط معرفي مينمايد و مشاور 

مهندس مشاور ، طرح هاي تهيه شده را به تدريج و به همراه خروجي هيدروليكي مربوطه به كارفرما ارسال نمايد تا كارفرما   -7

 زمان لازم جهت بررسي و اعلام نظر در اختيار داشته باشد و از ارسال يكباره طرح ها خودداري نمايد. 

رف حداكثر يك هفته پس از ابلاغ قرارداد ، نماينده خود را به عنوان مدير پروژه كه كارفرما مطالعات را از  مهندس مشاور ظ -8

سال تجربه مرتبط و    15طريق وي پيگيري مي نمايد با حداقل مدرك كارشناسي معتبر در رشته عمران يا مكانيك با حداقل  

. بديهي است نقطه نظرات و تاييدات مدير پروژه در حكم نقطه نظرات و    مورد تاييد كارفرما ، كتباً به كارفرما معرفي نمايد 

 تاييدات مشاور است. 

 مهندس مشاور متعهد مي گردد مفاد صورتجلسات فيمابين كارفرما و مشاور را در حداقل زمان و در مدت مقرر رعايت نمايد.  -9

از نيرو -10 براي انجام كار با كيفيت مطلوب  به عنوان نفرات كليدي معرفي  مهندس مشاور متعهد مي گردد  هاي متخص  كه 

 نموده است و يا از نفرات جايگزين با مشخصات مشابه استفاده نمايد. 

ماه براي مطالعات  2ماه از تاريخ ابلاغ قرارداد مي باشد كه از اين مدت    6مدت زمان انجام مطالعات مرحله اول و دوم جمعاً   -11

مرحله دوم پيش بيني شده است و لازم است مشاور برنامه زمان بندي انجام مطالعات را  لعات  ماه جهت مطا  4مرحله اول و  

 به تفكيك مراحل اول و دوم و با رعايت زمان هاي مربوطه ارائه نمايد. 
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درصورت نياز ، مشاور موظف به تهيه طرح و اسناد مناقصه مناطق اولويت دار كارفرما در قالب بسته هاي مجزا بوده و از اين  -12

 بابت هيچگونه پرداخت اضافه به مشاور تعلق نمي گيرد. 

 انجام شرح خدمات بر اساس ضوابط، آيين نامه ها و استانداردهاي داخلي و حسب مورد و در صورت نياز  بين المللي  -13

تهيه و به    مهندس مشاور گزارش ها، طرح ها و نقشه هاي مربوط به هر مرحله از مطالعات را به تعداد نسخ مورد نياز كارفرما،  -14

 كارفرما تحويل ميدهد. 

از مطالعات را بر اساس برنامه زمان  به همراه هر صورت وضعيت  مهندس مشاور لازم است   -15 گزارش پيشرفت كار هر مرحله 

 نسخه تهيه و به كارفرما تسليم نمايد.  پنج بندي انجام مطالعات، در 

رافع مسئوليت مهندس مشاور در  تاييد گزارش ها،مطالعات و نقشه هاي تهيه شده توسط مهندس مشا -16 ور، بوسيله كارفرما 

مورد صحت مطالعات نبوده و در هر حال مهندس مشاور مسئول و جوابگوي سوابق و يا اشتباهاتي است كه بعلت نق  كار او  

 بعدا در كار مشاهده مي گردد. 

توسط مهندس مشاور تهيه و جهت بررسي برنامه زمان بندي تفصيلي انجام مطالعات حداكثر يك هفته پس از مبادله قرارداد   -17

 و تصويب به كارفرما ارسال مينمايد. 

 نسخه  2ارائه خروجي هيدروليكي در قالب لوح فشرده و مجلد هر يك به تعداد  -18

در قالب لوح فشرده و مجلد    dwgو نقشه هاي اجرايي در قالب فايل    wordارائه خروجي محاسبات گزارشات در قالب فايل   -19

 نسخه   2به تعداد 

ارائه مشخصات فني لوله ها ، شيرآلات ، اتصالات ، متعلقات و انشعابات و مشخصات فني ساير مصالح مصرفي اجراي شبكه و  -20

در قالب مجلد و فايل قابل ويرايش به تعداد دو  ، احداث مخازن و ايستگاه پمپاژ و ساير تاسيسات جنبي    خطوط انتقال آب  

 نسخه پس از تصويب كارفرما  

درصورت صلاحديد كارفرما ، انجام خدمات مرحله سوم )نظارت بر عمليات اجرايي( و همچنين نظارت بر بازرسي فني مصالح   -21

لزوم تهيه طرح و فرم نقشه هاي   تاييد    GIS READYو تجهيزات و در صورت  توافق و  از  و طبق مقررات  پس  كارفرما 

 س مشاور واگذار خواهد شد. دمربوطه و دارا بودن صلاحيت لازم مشاور به مهن

پس از پايان كار، مشاور خلاصه گزارش مطالعات را در قالب دو نسخه مجلد و يك نسخه فايل قابل ويرايش به كارفرما تحويل   -22

شيراز خواهد آب و فاضلاب  مهندسي  تصويب آن در شركت    مينمايد. تسويه حساب با مشاور مشروط به ارايه اين گزارش و

 بود.

حداقل    -23 متراژ  به  كار  دفتر  تامين  به  موظف  ،پرينتر   100مشاور  كامپيوتر  دستگاه  دو  شامل  امكانات  حداقل  با  و  مربع  متر 

و فاضلاب كيلومتر تا محل ساختمان مركزي شركت آب  2،فاكس و يك خط تلفن جهت انجام امور دفتري به فاصله حدودي  

 شيراز مي باشد. 

 هيچگونه حق الزحمه اضافي بابت افزايش متراژ طراحي ، صعوبت مسير و ... به مشاور تعلق نمي گيرد.  -24
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   6يوست پ

 
 سازمان و اسامي عومل كلیدی: 

 سال( : 20مدير پروژه  ) با حداقل سابقه  -1

 سال(: 10آب يا هيدروليك)  با حداقل سابقه  -كارشناس مطالعات  فني با رشته گرايش عمران -2

 سال(: 10سازه)  با حداقل سابقه  -عمران شيبا رشته گرا  يكارشناس مطالعات  فن -3

 سال(:10)  با حداقل سابقه  كيمكان شيبا رشته گرا  يمطالعات  فن كارشناس -4

 سال(:10قدرت)  با حداقل سابقه -برق  شيبا رشته گرا  يمطالعات  فن كارشناس -5

 سال(: 10)  با حداقل سابقه قيابزار دق-برق  شيبا رشته گرا  يمطالعات  فن كارشناس -6

 سال(: 10)  با حداقل سابقه منابع آبي ايآب -با رشته عمران  يمطالعات  فن كارشناس -7

 سال(: 10امور قراردادها)  با حداقل سابقه  كارشناس -8

 سال (  :  10)با حداقل سابقهيو اقتصاد  ي مطالعات  مال كارشناس -9
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 هاها و دستورالعمل بخشنامه 

 

هاي مندرج در اين قسمت صرفاً به منظور سهولت دسترسي ضميمه شده است ولي کليه توجه: بخشنامه 

ور و ساير مراجع ذيربط که با  ريزي کشهاي نافذ سازمان مديريت و برنامه ها و دستور العمل بخشنامه 

گردد و عدم الصاق آن به اين اسناد رافع  منضم شده تلقي مي  مفاد پيمان حاضر مغايرت نداشته باشد

 . نخواهد شد مشاورمسئوليت 
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 قراردادپيوست  هايو استاندارد بخشنامه  ليست 

 

 

 

ردي

    ف

شماره 

 نشريه 

 و تاريخ بخشنامه  شماره عنوان ضابطه  

 شرايط عمومي همسان قراردادهاي خريد خدمات مشاوره --- 1
2460/54-842/105 

29/4/1379 

 آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه --- 2

ه 30374/ت/73377

  ـ

22/12/1383 

 آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي  --- 3

 50659ت//123402

 ـ  ه

22/9/1394 

4 --- 
مورخ   1-19968-54-4190ره بخشنامه شما

 84/ 8/5مورخ   80981/101و  28/12/70
 

 
 

*درصورت تغيير نگارش اين استانداردها تا زمان پايان قرارداد مشاور موظف به استفاده از 

 باشد.  جديدترين نگارش استاندارد مي 

 * ساير بخشنامه هاي مرتبط در اين قرارداد حاکم مي باشد. 
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 خوداظهاري عدم شمول تعارض منافع حوزه قراردادها و معاملات 

 
 و شناسه ملي ........................ و كد اقتصادي ................................ به شماره ثبت .....................................شركت بدينوسيله 

نشاني ...........................  ،..............................................................................................................................:  به 

مي  ..................................كدپستي مشمول    ،نمايد تائيد  در  ممنوعيتكه  مذكور  منافع  هاي  تعارض  مديريت  بخشنامه 

تاريخ  ابلاغي وز به  نيرو  افشا هستيم   باشد ونمي  18/08/1399ارت  به  چنانچه خلاف اين    در صورت شمول مكلف 

راموضوع   قرارداد  كه  دارد  كارفرما حق  برسد،  اثبات  مورد  به  ابطال   فسخ  حسب  و    يا  انجام    تضمين حسننموده 

 را ضبط نمايد.  اين شركتتعهدات 

، پيمان مربوط را امضا نمايد و خلاف اظهارات فوق در خلال  اين شركتگردد كه هرگاه  همچنين قبول و تائيد مي 

يا چنانچه افرادي را كه مشمول بخشنامه فوق هستند در اين پيمان    ،برسد مدت پيمان )تا تحويل موقت( به اثبات  

حسب مورد  و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند، كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را    ذينفع نمايد   يام  يسه

پيمان  يا ابطال    را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ   اين شركتانجام تعهدات    تضمين حسنو  يا ابطال نموده فسخ  

 باشد.خسارت وارده با تشخي  كارفرما مياخذ نمايد. تعيين ميزان  شركت اجراي كار را ازدر و تاخير 

  تغييرات و يا انتصابات دستگاه دولت   ي اعم از دليل  هر   در حين اجراي پيمان به شود چنانچه  اين شركت متعهد مي

به اطلاع كارفرما برساند مشمول بخشنامه مزبور گردد، مراتب را بلافا  و..... به پيمان    مربوطه   تا طبق مقررات  ،صله 

  كارفرما حق دارد  ،نرساند   كارفرما  مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع  آن شركتهي است چنانچه  يخاتمه داده شود. بد 

ناشي    خساراتكارفرما حق خواهد داشت    كند. علاوه بر آن را ضبط    ه مربوطپيمان مورد نظر را فسخ و تضمين هاي  

 .نمايد وصول  وي از فسخ و يا تاخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخي  خود از اموال  

و    بخشنامه يادشده آگاهي كامل داشته  از  متخلفينهاي مترتب بر  مجازات  نسبت بهدارد  اعلام مي  اين شركت  مضافاً

 باشد. اين شركت مي عهده  رب  آن نيزز عدم رعايت ناشي ا ، قضائي و ... انتظامي، هرگونه مسئوليت حقوقي 

 

 

 نام و نام خانوادگي اعضاء تعهد آور  

 مهر و امضاي مجاز 
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