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 فومنشهرستان  سیدسرابندان خلاصه مشخصات بازسازي و لایروبی آب  -1جدول  

 بعد از اجرا  قبل از اجرا  عنوان ردیف

   پهنه  1 نام پهنه تعداد و 1
 برنج نوع کشت  2
 نزولات جوي بالادست ناشی از خاکی نهر  بندانمنبع تأمین آب آب 3
 S1 :      X: 345092 /74,  Y : 4111514/3,  Z : 186 /62 هاي نقشه برداري  ایستگاه  4

 هکتار  83/0مساحت محدوده داخلی:          هکتار 0/1هکتار           مساحت محدوده آببندان:  0/ 5 د مطالعه  :          مساحت کف :آببندان مور  بندان سطح آب 5

 متر  5~4   متر 5/2 عرض متوسط بازو  6

 متر   3/4 متر  8/3 عمق متوسط آبگیري 7

 نهر خاکی  نهر خاکی  بندانوضعیت ورودي آب 8

  250میلیمتر به همراه شیرفلکه  250 پلی اتیلنعدد لوله  2   250میلیمتر به همراه شیرفلکه  450عدد لوله فلزي   1 بندانوضعیت خروجی آب 9

 183 7/182ترین  :  ،           پایین         6/187بالاترین  :   بندان کدهاي ارتفاعی کف آب 10

 189 - 186.5   5/3ترین  :  ،           پایین        8/7بالاترین  :   کدهاي ارتفاعی بازو 11

 متر  7/0 متر  5/0 ارتفاع آزاد 12

 مترمکعب  32488 مترمکعب  21443 کل حجم آب قابل ذخیره 13

 هکتار 20 سطح اراضی تحت پوشش  14

 آشغالگیر قفسه ،  خروجی بهمراه شیرفلکه   250لوله پلی اتیلن سایز  دو عدد ، بهمراه حوضچه آرامش بتن مسلحمستطیلی باکس سرریز   خروجی: نوع ابنیه فنی  15
 مترمکعب  9032حجم خاکریزي و بازوسازي :                      مترمکعب 251م لجن: حج                  مترمکعب   9032خاکبرداري :   حجم احجام خاکی  16

 11,792,010,863 برآورد طرح (ریال) 17
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 مقدمه  

آب در محل مصرف،    تأمین در    و حیاتیشمالی کشور، نقش ارزنده    هاي استانیک سازه آبی سنتی و بومی    عنوانبه  آببندان ها    

و مدیریت جریان آب شور، ایجاد مشاغل ثانوي مانند پرورش ماهی، توریسم ، ایجاد جاذبه محیطی و    زیرزمینیتغذیه منابع آب  

آب براي آبیاري تکمیلی کشت دوم دارد که نیازمند بررسی، مطالعه و تحلیل ابعاد مختلف آن و رفع مشکلات مرتبط با    تأمیننیز  

  ها تشکلها، توجه به    بندانآباز زمین دارد. یکی از نکات مهم در    توجهیقابلآن مانند وجود سطح تبخیري بالا و اشغال سطح  

 جود و ایجاد تشکیل اجتماعی در این خصوص است. وي مهاتشکلو ابعاد اجتماعی آن است که نیازمند تقویت 
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 مشخصات فنی و خصوصی  
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 مشخصات فنی و خصوصی  

طرح و سازه شفارود،   مشاور مهندسان و گیلان استان کشاورزي  جهاد سازمان بین منعقده  شماره  قرارداد بر اساس

قرارداد  به منضم عمومی  فنی مشخصات تکمیل و پیمان مقررات تحکیم و بسط منظوربه حاضر خصوصی مشخصات دفترچه

 مندرجات از  یک  هیچ و است گردیده تنظیم ملحقات  با  فومنشهرستان    سیدسرابندان روستاي  آببهسازی تعمیق و اجراي پروژه  

 فنی مشخصات  که  صورتی در  .ساخت  نخواهد معاف  دارد،  آن عمومی شرایط و  پیمان  بموجب که  مقرراتی از را  آن پیمانکار 

 استانداردهاي و فنی و مشخصات هادستورالعمل از  اول درجه در .باشد مسکوت مواردي در پیمان این به منضم خصوصی

کشور)  ریزيبرنامه و سازمان مدیریت 110 و 128 و 108 هاينشریه ایران (مانند اسلامی جمهوري کشور در معمول مطلوب

عمومی عنوانبه المللیبین معتبر هاينامهآئین و فنی مشخصات و استانداردها بعد  درجه در و  2 ماده  موضوع مشخصات 

 هر در پیمانکار المللیهاي بیننامهآئین و  استانداردها  فنی، مشخصات از  استفاده به  نیاز صورت  در  و شد خواهد استفاده پیمان

 عمل ملاك کارفرما و مهندس مشاور تصویب  از پس  و پیشنهاد را نظر مورد  استانداردهاي یا  نامهآئین و  مشخصات باید  مورد

 .دهد قرار

حین اجرا و در برخی موارد بعد از اجرا توسط  باتوجه به ماهیت کار آببندان که نیاز به استفاده از تجهیزات پمپاژ قبل از اجرا،  

اندازي سیستم پمپاژ (هرنوع پمپ) در طول مدت پیمان پیمانکار وجود دارد لازم است پیمانکار تدابیر لازم را در خصوص تهیه و راه

پذیرد و پیمانکار  اتخاذ نماید. قابل ذکر است باتوجه به موارد فوق هیچگونه پرداخت مازاد بر مبلغ پیمان به پیمانکار صورت نمی

 بایستی قبل از ارائه پیشنهاد قیمت خود صعوبت حاصل از این امر در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نماید. 
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 موضوع پیمان  

 فومنشهرستان  سیدسراروستاي  بندانآب و احیا لایروبیموضوع پیمان عبارت است از اجراي پروژه 

 یی اجرا  اتیشرح عمل 

 شامل  ییاجرا  اتیعمل

 2به  1و شیب خارجی  2به   1با شیب داخلی   عملیات خاکبرداري و جمع آوري لجن از کف و بازوسازي )1

 متر  5/1در   4اي با ابعاد اجرا یک مورد سرریز سرسره )2

 متر  5/1* 6*4اي به ابعاد اجرا یک مورد حوضچه آرامش در انتهاي سرریز سرسره  )3

) به همراه  متر  35هر کدام به طول  ( متر  میلی  250نوع لوله پلی اتیلن  تهیه کارگزاري دو عدد خروجی آببندان از   )4
 مترمیلی  250شیرفلکه چدنی سایز 

 مورد قفسه آشغالگیر در خروجی  دوتهیه و اجرا  )5

 اي و لوله خروجی) دپو خاك مازاد در بازو شمالی آببندان (در زیر سرریز سرسره  )6

 

 موقعیت جغرافیایی طرح  

قرارگرفته    =4111514Y  و = X 345092با مختصات جغرافیایی    فومنشهرستان    سیدسرادر محدوده روستاي    بندانآباین  

 .است

 فومن هاي بندانآب  

 نشان داده شده است.  فومن براي منطقه   ايمورد مصوب در سازمان آب منطقه هايبندان آبپراکندگی  در شکل زیر 
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 هاي گیلان بندانپراکندگی آبنقشه   -1شکل 

 سیدسرا شرح موقعیت پروژه در روستاي   

روستا در دهستان گوراب پس قرار    ینا  است.  یرانا  یلانشهرستان فومن در استان گ  ياز توابع بخش مرکز   ییروستا  یدسرا،س     

 است. خانوار) بوده118نفر ( 522آن  یت، جمع1385در سال  یرانمرکز آمار ا  يدارد و براساس سرشمار
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 سیدسرا  بخشموقعیت جغرافیایی محل اجراي طرح در -2شکل 

 سیدسرا بخش هاي دسترسی به محل اجراي طرح در راه-3-4-1-1

گردد. در شکل زیر مسیر دسترسی به شهرهاي مجاور مرتبط می   سیدسراتوسط جاده    سیدسراروستاي    بنداناز نظر ارتباطی آب

 شده است. به روستاي مذکور نشان داده

 
 سیدسرا بخش اي دسترسی به تصویر ماهواره -3شکل 
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 هابررسی اهداف طرح و ارائه دیدگاه  

کوچک که علاوه بر استفاده بهینه از منابع آب، موجب جلوگیري از هدر رفتن آب در فواصل   آبیبا توجه به اهمیت حفظ منابع  

روستا شده و همچنین موجبات اشتغال   مزارعموجب بهبود وضعیت آبیاري    هادیوارهشود، اجراي طرح احیاء و بازوسازي  مختلف می

 گردد : تأمینرود اهداف زیر انتظار می بندانآبو بهسازي  تعمیقگردد. با اجراي اي فراهم میعده

 (مهار آب سطحی در مواقع سیلابی) کاهش خطر سیل براي اراضی اطراف در مواقع بارندگی شدید و پرشدن حجم مخزن )1

 و حداکثر در فصل پرآبی موقعبهامکان آبگیري  )2

 جلوگیري از نشت و هدر رفتن آب )3

 و حفظ آن بندانآب  موقعبهاراضی کشاورزي با آبگیري مفید و  نیاز  موردآب  تأمین )4

 بندانآب بازوهايمرمت و بهسازي  )5

 تثبیت خطوط ساحلی و مهار ریزش  )6

 زیرزمینی  هايها به درون سفره بندانآبجابجایی آب از   )7

 پالایش آب از طریق تثبیت عناصر محلول و رسوبات  )8

 طرح  ی و اجتماع ياقتصاد   ،یفن  هیتوج جینتا 

 ی طرح  فن  هیتوج جینتا -۳-۱-۷-۱

توان می  ي شنهادیدر طرح پ  بندان آب  يآن و تراکم بازوها   هاي  واره ید  ت یو تثب  میها، تحک  بندان آب  پایداريو    بهسازي )1

 دهد.  شی افزا  ییبالا زانیآن و حجم آب قابل استفاده را به م ییکارا

 کند.   ير ینباشد، جلوگ  ازین یکه به آب رسان یاز هدر رفت آب در مواقع تواندمی یفلکه در قسمت خروج رینصب ش )2

 .کندمی فایا لابیدر کنترل س یبوده و نقش مهم مؤثرها، در حفاظت خاك، آب و بندانتوسعه و توجه به آب )3

 دارد. استفاده از آن در مواقع کم آبی در زمان هایی که تنش آبی وجود  ذخیره آب در مواقعی پرآبی و )4

 اقتصادي طرح  هیتوج جینتا -۳-۱-۷-۲
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  زیر در شکل    اراضی تحت طرحنحوه  .  باشدمی  برنجبا توجه به اینکه الگوي کشت براي محدوده طرح مورد بررسی الگوي کشت   

 داده شده است. 

 

 طرح اراضی تحت پوششنحوه پراکنش -4شکل 

  ازنظر  انجام طرح  فوق  دهد.می پوشش خود قراررا تحت  هکتار 20 بیش ازمذکور  بندانآبطرح   ،جغرافیایی به موقعیتبا توجه 

 . باشدمی اقتصادي به دلیل بازگشت سرمایه به کشاورزان اقتصادي
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 تعیین عملکرد محصول  -2جدول 

 

 

نیز خواهیم بود زیرا با توجه به وجود   در بخش کشاورزي  ها شاهد افزایش اشتغال جوانان روستاییبندانبا احیاي این آب     

همه   .ها خواهند داشتاین قشر تمایل بیشتري براي فعالیت در این بخش  و  دارد  در محدوده  برنج  کشت  امکاناتی براي توسعه

 حاصلخیز منطقه به هاي آب و خاك  پتانسیل  سازد تا حداکثر استفاده ازبیشتر را ضروري می  آب  تأمیناین موارد، لزوم توجه به  

آنها و کاهش تمایل آنها    منجر به بهبود وضعیت اقتصادي و معیشتی  تواندمی  وري از این اراضی در نهایتبهبود بهره  .عمل آید

 . به تغییر کاربري اراضی شود 

 بررسی نحوه استفاده از منابع آب سطحی و استفاده منابع خاك  

 بندانآب  جنوبیدر ضلع    بندانآب  یخروج  هاي نهر  .است  رودخانه و نزولات جوي  ،بندانآب  ینا  يآب نهر ورود  تأمینمنبع   

نیازي به خاك قرضه از    ،شد بامی بندان آببندان مذکور هدف طرح بهسازي و ترمیم آبا توجه به اینکه براي آب  . است قرارگرفته

   باشد.محل نمی

 ج مطالعات امکانات توسعه ینتا 

 توسعه سطح زیر کشتبررسی امکان   -۳-۱-۹-۱

ع دیواره هاي آن حجم آب ذخیره در آببندان با افزایش ارتفا   ،باشدمی  هکتار  20  اراضی تحت پوشش طرحاینکه  با توجه به     

 . داردآببندان وجود  امکان توسعه سطح زیر کشت امکان توسعه مساحت کف آببندان و افزایش میابد و

 بررسی امکان بهبود آبیاري -۳-۱-۹-۲

توزیع    وامکان بهبود آبیاري    ،و جلوگیري از نشت و هدررفت آب  مه آبیاري متناسب با الگوي کشت پیشنهادي ااستفاده از برن   با 

 گیرد.راعی نسبت به شرایط فعلی صورت میآب در فصل ز موقعبه

نوع  
 محصول 

 برداشت در هر  

 هکتار(کیلوگرم) 
 سطح زیر کشت 

مقدار کل برداشت 
 محصول 
 (کیلوگرم) 

قیمت محصول  
 براي هرکیلوگرم

 (ریال) 

درآمد حاصل از  
کشت محصول 

 (ریال) 

 56،000،000،000 700،000 80.000 20 4،000 برنج 
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 شرب  موردنیازآب   تأمین ررسی امکانب -۳-۱-۹-۳

امکان استفاده  باشد،  مجزا می  شبکه توزیع آب منطقه  اینکه  با توجه بهیابد و  بندان انتقال میبا توجه به اینکه آب سطحی به آب

 وجود ندارد. براي آب شرب  بندانآباز آب 

 و توسعه امکانات توسعه   زیستمحیطبررسی حفظ   -٤-۳-۱-۹

تواند  میاز پرندگان بومی    برخیزمستان گذرانی    زیستگاهی براي  عنوانبه بندانآببا بهسازي    ،بندانآب محیطیزیست  ازنظر     

 .گرددمی

 ، گردشگري و...)پروريآبزي(کشاورزي،چندمنظوره بررسی راهکارهاي استفاده  

شیلاتی، تفریحی و گردشگري   هايفعالیتها در بندانمنظوره از آبها در اقتصاد جوامع روستایی، استفاده چندبندانقش آبن     

 . دانست مؤثر توانرا می را در ماندگاري مردم در روستاها

   بندانآببررسی امکان پرورش ماهی در  -۳-۱-۱۰-۱

براي پروش ماهی نیازمند به سیستم گردش آب دایمی و منابع آب با کیفیت مناسب و ابنیه فنی   بندانآبجهت استفاده از       

عمده ترین عوامل مؤثر در مزارع    ازجملهکمیت و کیفیت آب براي پرورش ماهی    .باشدمی  بندانآبلازم و نوع خاك وموقعیت  

 . باشدمیامکان پرورش ماهی مهیا ن  ن جریان آب ،و دایمی نبود با توجه به محدودیت منابع آبی .پرورش ماهی است

 اکوتوریسم بررسی امکان -۳-۱-۱۰-۲

ري مناسب  با سرمایه گذا   توانمیجغرافیایی طرح و همچنین قرارگیري در محیط با منظره طبیعی    با توجه به شرایط محیطی و     

با فراهم نمودن امکانات    هاي صورت گرفتهبا توجه به بررسی  .از ظرفیت اکوتوریسم استفاده کردو فراهم آوردن امکانات لازم  

 منطقه دارند. زیر ساختی لازم ، اهالی منطقه تمایل به توریستی شدن 

 و مالکیتی آببندان  اجتماعی -محیطیزیستبررسی شرایط   

 بندان بعد از اجراي طرحمحیطی حاشیه آبارزیابی شرایط زیست .۱
 هاي بهبود و تقویت آنشناسایی فرصت .۲
 هاي تفریحی ناشی از اجراي طرحپیش بینی وشناسایی فرصت .۳

 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A2%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
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نتایج مطالعات  و می و کیفیت منابع آب در محدوده بررسی الگوي زراعی در قالب شرایط اقلی 

 تقویم آبیاري طرح 

. در شرایط اقلیمی طرح میزان آب باشدمی  هکتار  20به مساحت حدود    برنج  مزارعالگوي کشت منطقه    ،در محدوده طرح     

از اوایل    برنج  با توجه به دوره آبیاري  سیدسرادر منطقه  .گرددمیاستفاده  بر اساس سند نیاز آبی کشور براي هر محصول    موردنیاز

 . شودمیآبیاري استفاده  برنجآبدهی   متناسب با دوره رشدماه  شهریوراواخر رورین آغاز وتا ف

 سیدسرا  بندان آببراي اراضی تحت کشت  موردنیازمشخصات حجم آب  - 3جدول 

 دور آبیاري 
هکتار  حجم آب موردنیاز براي یک 

 (مترمکعب)
 سطح زیر کشت 

 برنج  مزارع هکتار  20 3090 4

   موردنیازحجم کل آب  247200

 در شرایط فعلی )مترمکعب( بندانآبحجم قابل ذخیره در  21443

 

تنش   (  جهت استفاده کمکی در زمان وجود کم آبی بندانآبگردد که این  با توجه به مقادیر ارائه شده در جدول فوق مشاهده می

و لازم است به منظور تامین آب مورد نیاز براي کلیه    بخشی از نیاز اراضی تحت پوشش خود را بر طرف نماید  تواندمی)    آبی

 اراضی تحت پوشش منابع آبی کمکی در نظر گرفته شود.

حفاظت محدوده  و توزیع آب در اراضی مورد نظر و چگونگی    انحراف آب و آبگیري  هايی راه حل  بررس  

  طرح توسعه آبیاري در مقابل سیلابها  هاي

آب مازاد به سرریز و خروجی در زمان سیلاب    و لحاظ  بندانآبو بهسازي  براي توزیع آب در اراضی طرح توسعه با تعمیق       

 .گرددتخلیه می بندانآب خروجینهر 

 تاسیسات وابسته   و  بندانآبوضعیت و بررسی خصوصیات  

 بصورت خلاصه ارائه شده است.  بندانآبهاي مختلف  در زیر تصاویر مربوط به قسمت     
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 فومنشهرستان  سیدسراتصاویر محل آب بندان روستاي -5شکل 
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 آببندان  و سرریز تصاویر خروجی -6شکل 
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 تصاویر نهر ورودي آببندان -7شکل 

 بندان آبآبی طراحی و یا اجرا شده از محل آبگیري تا  تأسیساتها و سازهبررسی   

 گردد.پیشنهاد می سرریزتعویض  ،با توجه به اهداف طرح .باشدمی بالادست نزولات جوي، از بندانآبمنبع تأمین آب      
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و    بندانآب انتقال و    ،آبگیري  تأسیساتاي و موقعیت مکانی  بررسی شرایط سازه هیدرولیکی، سازه   

 وابسته هايسازه 

 نهر خاکی -ورودي آب بندان

حوضه آبریز بالادست آن قابل توجه سیلابی بوده و    یک نهر خاکی است و دبی ورودي  آببندان  این  ورودي آب بهاز آنجاکه  

 برابر است با:  ورودي به آببنداندبی   .رواناب و دبی حاصله به روش زیر محاسبه شده استباشد،  می

 

 تصویر حوضه آبریز بالادست آببندان   -8شکل 

 

𝑄𝑄 = 0/278 × 𝐶𝐶 × 𝑖𝑖 × 𝐴𝐴 = 0/278 × 0/47 × 77/51 × 0/41 = 4/15 𝑚𝑚3/𝑠𝑠 

C  : ضریب 

i شدت بارندگی : 

A  مساحت حوضه آبریز : 

 

 متر مکعب بر ثانیه  15/4: آب بندان حاصل از رواناب حوضه بالادستدبی 
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 آب بندان خروجی

 250فلزي  دبی عبوري از لوله  .باشدمی  میلیمتر   250به همراه شیرفلکه  میلیمتر    450فلزي  عدد لوله    یکآببندان  در خروجی       

 برابر است با:  میلیمتر

𝑄𝑄 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑉𝑉 = 0/049 ∗ 0/8 ∗ 1/5 = 0/0589 𝑚𝑚3/𝑠𝑠 

  058/0می باشد که باتوجه به سایز شیرفلکه این مقدار به    متر مکعب بر ثانیه  0589/0  آب بندانمیلیمتر    450لوله  از    دبی خروجی

 یابد. مترمعکب کاهش می

مشخص است، بازوي زیر این   تصاویرهمانطور که در    باشد.می  0/ 6*1به ابعاد  بتنی مستطیلی  آببندان مذکور داراي یک سرریز  

نبوده و نیاز به طراحی مجدد   شرایط  باتوجه به دبی بدست آمده متناسب  موجود  سرریز   و موجب رانش شده است.سرریز شسته  

 باشد. می

در    بندانآب با توجه به مصارف    بندانآبزیع آب  زیع زمانی و مکانی آبگیري و توبررسی برنامه تو 

 و گردشگري  پروريآبزي ي،کشاورز 

 .رود در طول فصل زراعی بکار می  کشاورزيتامین آب مذکور تنها در بخش  بندانآبآب      

 و سایر منابع محلی مورد نیاز خاکی و سنگی   )هايهاي مصالح(قرضه بررسی محل  

از محل بستر   ي جهت بازوساز  یاز . خاك مورد نباشدیخاك از محل قرضه مورد لزوم نم  ینتام  یاتبا توجه به هدف طرح عمل     

 یاتآببندان وجود ندارد لازم است قبل از هرگونه عمل  یندر ا  یآب  یچگونهدر حال حاضر ه  ینکهگردد. با توجه به ا   یم   ینآببندان تام

خاك اقدام به    یکیاز خواص مکان  ینانو پس از اطم  یرفتهخاك صورت پذ  یکمکان  هايآزمایشاز خاك موجود در بستر آببندان  

  ي بازوساز  يبرا   یازگردد. در صورت  نامناسب بودن خاك موجود در بستر آببندان لازم است خاك مورد ن  ي استفاده از آن در بازوساز

 گردد.  ینتام هباشد از محل قرض یخاك مورد قبول م یکمکان يپارامترها يکه دارا 

ا   گیاهان  نیاز  مورد  آب  برآورد  مطالعات  نتایج  تحلبررسی  اراضی  در  مصوب  کشت  آبخور  گوي  ت 

 بندان آب 

هر    مترمکعب در  3090نیاز خالص آبیاري  جغرافیایی طرح،    به موقعیتبا توجه  .  می باشد  برنجلگوي کشت غالب منطقه  ا          

 در نظر گرفته شده است. هکتار 
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 برنج جدول تعیین نیاز آبی  -4 جدول
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تعیین ضریب انعطاف پذیري  -5 جدول  

 

 آید:از رابطه زیر به دست می  طرحدبی 

/ = × ×3
cQ m s q A F( )  

ب لیتردرثانیه،Qدر این رابطه   ب لیتر بر ثانیه بر هکتار،) ،q (، دبی بر حسـ طح )A(دبی ویژه بر حسـ ش، سـ ب   زیرپوشـ بر حسـ

 داریم:باشد. بدین ترتیب پذیري میضریب انعطاف CFهکتار،  

 محاسبات نیاز آبی  -6 جدول

q(l/s/hac) FC A(hac) Q(m3/s) 

 هیدرومدول ویژه

 (لیتر بر ثانیه بر هکتار) 

ضریب  

پذیر انعطاف  

مساحت تحت  

)پوشش (هکتار  

بی آ نیاز     

(مترمکعب بر ثانیه)   

9/1  5/1  20 570/0  
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   بندانآبي مختلف هاقسمت  طراحی تعیین نوع و ابعاد 

 آب بندان  ورودي -۳-۱-۲۰-۱

که نهر به هاي سطحی جنگل بالادست بوده  ناشی از آب  نهر خاکییک  آب بندان  ورودي    ،صورت گرفته  بازدیدبا توجه به       

 ی ماند. همان صورت باقی م

 خروجی آب بندان   -۳-۱-۲۰-۲

لوله دچار گرفتگی شده بوده که    250به همراه شیرفلکه    450فلزي  با توجه به بازدید صورت گرفته، خروجی آب بندان یک لوله  

 .شود جایگزین آن می 250به همراه شیرفلکه  )متر  35به طول (هر کدام میلیمتر   250لوله پلی اتیلن  دواست و 

𝑄𝑄 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑉𝑉 = 0/049 ∗ 0/8 ∗ 1/5 = 0/0589 𝑚𝑚3/𝑠𝑠 

 محاسبات طراحی هیدرولیکی سرریز -۳-۱-۲۰-۳

ازي آب بندان  نهادي تعمیق و باز سـ رابا توجه به طرح پیشـ یدسـ یلابی بودن   سـ ورت گرفته اي آببندان به دلیل سـ و بازدید صـ

 ست با:  دبی عبوري از این سرریز برابر ا  .طراحی شده است  متر 29  طولبه   4*5/1اي به ابعاد آببندان یک سرریز سرسره

𝑄𝑄 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻3/2 

4/5 = 1/8 ∗ 4 ∗ 𝐻𝐻3/2 

𝐻𝐻 = 0/7 𝑚𝑚 

متر = ارتفاع آزاد 8/0  

 کنترل گرادیان هیدرولیکی خروجی  -٤-۳-۱-۲۰

شدن ذرات خاك در محل تماس سازه  ها نه در اثر واژگونی و لغزش بلکه در اثر شستهدر اکثر موارد تخریب سازه

تدریج باعث شود بهدست ایجاد میدهد. جریان آبی که در زیر پی به سمت پایینآبشستگی روي میو پی و ایجاد  

دهد که گرادیان خروجی به حد گرادیان هیدرولیکی بحرانی برسد.  ناپایداري سازه خواهد شد. این پدیده زمانی رخ می

 گرادیان هیدرولیکی خروجی برابر است با:

s
eq

e i
L
Hi 〈=
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H هد آب : 

eqL طول معادل خزش : 

siگرادیان هیدرولیکی مطمئن مصالح بستر : 

 نماید: لین طول معادل خزش را بصورت زیر تعریف می

VNLeq +=
3  

N درجه 45: مجموع فواصل افقی و فواصل شیب دار کمتر از 

Vدرجه  45دار بیش از : مجموع فواصل قائم و شیب 

باشد. گرادیان هیدورلیکی  زیر می  4-9) مصالح مختلف بنا به توصیه لین مطابق جدول  PFمقادیر ضریب خزش (

 باشد: ) معادل عکس ضریب خزش میsiمطمئن (

S

1PF =
i 

 ضرایب تراوش لین براي خاك هاي مختلف پی -7جدول 

 PF جنس بستر PF جنس بستر

 3 سنگ شن درشت همراه با قلوه 8.5 ماسه یا لاي خیلی ریز
 2.5 سنگ و شنتخته سنگ با کمی قلوه 7 ماسه ریز

 3 رس نرم 6 ماسه متوسط 
 2 رس متوسط 5 ماسه درشت 

 1.8 رس سخت 4 شن ریز
 1.6 رس یا بستر بسیار سخت 3.5 شن متوسط 
 - - 3 شن و ماسه 

 

 ها بندانآب از چندمنظورهتعیین روش و زمان مناسب آبگیري و تخلیه آب با دید استفاده  

آبگیري         آبیاري زهکشی گیلان    بندانآبزمان  آبیاري شبکه  زمانی  برنامه  به  با فصل زراعی با توجه    در هرسال متناسب 
ش ماهی و غیره ربراي پرو  بندانآبگیرد . جهت تخلیه آب نیز با توجه به پایان فصل زراعی و استفاده از  پیشنهادي صورت می

 گیرد. صورت می
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 ها با پوشش مناسب بندانآببررسی نیاز یا عدم نیاز به پوشش دیواره و کف  

در حال کار بوده و توسط   یصورت گرفته، آببندان مورد نظر در حال حاضر به طور موثر و بدون مشکل خاص  ید بازد  طی      
.گیردیکشاورزان مورد استفاده قرار م
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 احجام خاکبرداري وخاکریزي  

 بطور خلاصه آورده شده است. فومنشهرستان   سیدسرا  يبندان روستامربوط به آب  یزيو خاکر  ياحجام خاکبردار  یردر جدول ز

 احجام خاکبرداري و خاکریزي  -8جدول 
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 اجزاي سامانه آب 

 :  شوددر زیر نمایش داده می سیدسرا  بندانآباجزاي سامانه خلاصه نمودار سازمانی  طوربه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 9شکل 

 بندان آب اجزاي سامانه -10شکل        

 

 

 21443فعلی: 
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 انتخاب مصالح خاکی  

 مخزن مختلف هاي قسمت  مصالح منظور این براي  . گردد تأمین آببندان مخزن داخل از بایستی ترجیحاً موردنیاز  مصالح

 خاك شامل آلی هايخاك نظیر یهایخاك  کردن  استفاده از .گردد  انتخاب آنها ترینمناسب تا گیرد قرار آزمایش مورد بایستی

 هاي رس  شیل، و  شیست ریز، سیلت کلسیتی، هاي رس بالا، میکاي درصد   با هاي خاك ،شدهتجزیه هاي  خاك  و سطحی

با توجه به بازدید میدانی   .کرد اجتناب بایستی درختان ریشه و سنگ  با  مخلوط هايخاك  و سدیمی  هايخاك ،خوردهترك

در با توجه به جنس خاك از این خاك  .    باشدمی  SM-SC  بندانآبصورت گرفته  وبررسی میدانی خاك بستر و دیواره  

 استفاده کرد.  بندانآبو زهکش دیواره  بندانآبتوان براي ترمیم دیواره میصورت لزوم 

 تکمیلی   هايبرنامه نقشه برداري  

 1و   0/ 5  هاي جهت تهیه نقشه توپوگرافی با منحنی میزان    UTMبرداري به روش برداشت زمینی در سیستم مختصات  نقشه

مولتی فرکانسه   GPSانجام گرفت.همچنین برداشت با    بندانآبمتري از عوارض موجود و همچنین تهیه نقشه سایت پلان از  

 برداري نیز مشخص گردید.هاي ثابت نقشهمتصل به سامانه شمیم جهت دریافت تصحیحات انجام گرفت.ایستگاه

 ژئوتکنیکی   عملیاتتهیه برنامه و نظارت بر 

شناخت    منظوربه، مطالعات ژئوتکنیک  بندانآببررسی دقیقتر پایداري دیواره    منظوربهنماید  این مهندس مشاور پیشنهاد می

خواص مقاومتی خاك محل پروژه صورت پذیرد تا پس از تعیین پارامترهاي مهندسی خاك محل پروژه اقدام به طراحی یا  

از سوي دیگر با توجه به اینکه وضعیت لایه بندي خاك در زیر آببندان نامعلوم   صورت پذیرد.  بندانآبهاي  اصلاح شیب دیواره

 می باشد لازم است مطالعات ژئوتکنیک به منظور شناخت لایه هاي زیر سطحی صورت پذیرد. 

 پروژه  آلاتماشین 

 است :  موردنیازماشین آلات زیر با توجه به عملیات مذکور در پروژه 

 دستگاه  1 بیل مکانیکی چرخ زنجیري به تعداد  )1
 دستگاه  1به تعداد  غلتک )2
 دستگاه  1 بتنیر )3
 کامیون  )4
 دستگاه  1تانکر آب   )5
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 دستگاه  1لیتر بر ثانیه   5پمپ آب با ظرفیت  )6
 دستگاه  1لیتر     5000آبپاش با ظرفیت  )7
 دستگاه  1موتور برق  )8
 حسب مورد  یازآلات مورد ن ینماش یرسا )9

و تجهیزات لازم به تعداد کافی به نحوي  فراهم نماید که در زمان مشخص شده ، پروژه    آلاتماشینالبته پیمانکار باید  

در خواست کارفرما و دستگاه نظارت نیز فراهم   بر اساستکمیل گردد، لذا در صورت نیاز لازم است تعداد بیشتر  از لیست فوق  

و بازوسازي مشخص و در برآورد پروژه منظور گردیده    برداريخاكعرضی، مقدار حجم    هايبا توجه به نقشه پروفیل  گردد.  

 . است

نقشهپیمانکار می انجام عملیات  به  نسبت  مقاطع عرضی  بایست  برداشت  و  برنامه    بندانآببرداري  با    بندي زمانمطابق 

زیر نظر دستگاه نظارت انجام پذیرفته و به تأیید دفتر مرکزي مهندس   بایستمی  بردارينقشهتفضیلی اقدام نماید. عملیات  

از تهیه نهایی   به ذکر است پیش  پیمانکار مجوز شروع عملیات اجرایی صادر   هاي نقشهمشاور برسد. لازم  تهیه شده توسط 

مبلغی از این جهت قابل پرداخت   گونههیچبه شرح فوق بر عهده پیمانکار بوده و   بردارينقشهنخواهد شد. هزینه انجام عملیات  

 نخواهد بود. 

اسجدید   هاي بندانآبپیمانکار موظف به انجام کار در   عوبت کار    گونههیچبردار بدون  نظر کارفرما و بهره  بر اسـ ادعاي صـ

 بندان آبشرایط عمومی پیمان عمل خواهد گردید و در    29باشـد و بابت انجام کارهاي اضـافی ابلاغی مطابق با شـرایط ماده  می

 باشد.ها حمل پاس به پاس یا بارگیري و حمل در چندین مرحله به هیچ عنوان قابل پرداخت به پیمانکار نمی

 و مدت پیمان  ریزيبرنامه 

تفضیلی اجرایی را طی   بنديزمانمدت این پیمان مطابق مدت ذکر شـده در موافقتنامه بوده و پیمانکار موظف است برنامه  

نهاد قیمت، محل کار و   10 لیم پیشـ اند و پیمانکار باید قبل از تسـ تگاه نظارت برسـ ا پیمان تهیه و به تصـویب دسـ روز پس از امضـ

نواحی اطراف را بازرســی نموده و شــرایط کارگاه، آب و هواي منطقه، جاده، منابع آب و برق، مقدار و چگونگی تهیه مصــالح و 

ــد مطالعه و ارزیابی نماید. بهرحال کلیه کارهاي    تمام مواردي ــته باش ــرفت کار تأثیر داش ــت به نحوي در پیش را که ممکن اس

 موضوع پیمان باید در مدت پیمان از تاریخ زمین تکمیل و تحویل کارفرما گردد.
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 پیمان هاينقشه 

وابسـته ، سـاختمان آبگیر و حوضـچه رسـوبگیر شـامل: پلان، مقاطع عرضـی و   تأسـیسـاتو   بندانآباجرایی    هايتهیه نقشـه 

اختمان  مختلف    هايلازم از قسـمت    جزییات  هايه شـو نقطولی  اتر و محل ک فوق الذ  هايسـ یسـ هیدرومکانیکی و هیدرو    تأسـ

 الکتریکی مربوطه با مقیاس مناسب

 در صورت لزوممختلف    تأسیساتو  آبگیري و ساختمان ایستگاه پمپاژ   تأسیساتتعیین نوع و ابعاد  

تخر    هادیوارهکلیه   رابخش  و کف اسـ یدسـ ورتبه سـ اور    صـ ط این مشـ هکامل توسـ تگاه    بردارينقشـ ات ایسـ گردیده و مختصـ

کارگاهی و چون   هاينقشــهباشــد. پیمانکار در هر حال ملزم به تهیه نیز در نقشــه پلان اســتخر موجود می  بردارينقشــه  هاي

) آن به دستگاه نظارت  CDو لوح فشرده (  dwg)  با استفاده از رایانه و تحویل سه سري نقشه با فرمت AS BuiItساخت (

ات  می ی کروکی محل اجراي پروژه ها و همچنین مختصـ وصـ ات فنی و خصـ خصـ د. همچنین در انتهاي مشـ آنها و   UTMباشـ

روح   موردنیازموارد الزامی جهت انجام کارهاي   م به پیمان بوده و پیمانکار موظف به انجام تمامی موارد مشـ ده که منضـ ذکر شـ

 باشد.  می

 برآورد کارهاي موضوع پیمان- 

  1403فهرسـت بهاي پایه آبیاري و زهکشـی و انتقال و توزیع آب روسـتایی سـال   بر اسـاسکارهاي موضـوع این قرارداد 

ــت جمهوري برآورد گردیـده و پیمـانکـار در اجراي آن ملزم بـه رعـایـت کلیـه مطـالـب    ریزيبرنـامـهمعـاونـت   و نظـارت راهبردي ریـاسـ

هاي اســتفاده شــده در برآورد طرح به شــرح ذیل آیتمباشــد.  مندرج در کلیات، دســتورالعمل و مقدمه فصــول فهرســت بها می

   باشد:می

فهرست بهاي آبیاري و زهکشی در    010101به منظور انجام عملیات بوته کنی و پاکسازي بازوهاي آببندان آیتم شماره   -

 نظر گرفته شده است.

ماره  به منظور انجام عملیات خاکبرداري براي احداث  - ت   020102حوضـچه ها، خروجی و ورودي آببندان آیتم شـ فهرسـ

 بهاي آبیاري و زهکشی در نظر گرفته شده است.
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ماره   - ده   034201به منظور جمع آوري لجن از بسـتر آببندان آیتم شـ ت بهاي آبیاري و زهکشـی در نظر گرفته شـ فهرسـ

است. قابل ذکر است حجم لجن برآورد شده در اسناد ملاك پرداخت بوده و هیچگونه حجمی مازاد بر مقدار قید شده در برآورد  

 گردد.به پیمانکار پرداخت نمی

تر آببندان آیتم  - ت.    034401به منظور انجام خاکبرداري از بسـ ده اسـ ی در نظر گرفته شـ ت بهاي آبیاري و زهکشـ فهرسـ

 متر از مرکز ثقل محل برداشت در این آیتم لحاظ شده است.  50قابل ذکر است حمل خاك حاصل از خاکبرداري تا تا فاصله  

فهرست بهاي آبیاري و زهکشی    035305هاي آببندان آیتم شماره  به منظور خاکریزي و انجام عملیات بازوسـازي دیواره -

 در نظر گرفته شده است.  

فهرسـت بهاي آبیاري و زهکشـی در    060101به منظور تهیه وسـایل و قالب بندي براي ابنیه فنی آببندان آیتم شـماره   -

 نظر گرفته شده است.

ب دریچه - ماره  به منظور تهیه و نصـ ازه ورودي آببندان آیتم شـ ویی براي سـ ت بهاي    080408ي فلزي از نوع کشـ فهرسـ

 آبیاري و زهکشی در نظر گرفته شده است.  

یمی، فریم فلزي و متعلقات آن)  - امل توري سـ غالگیر براي لوله خروجی آببندان (شـ اخت و نصـب آشـ به منظور تهیه و سـ

 فهرست بهاي آبیاري و زهکشی در نظر گرفته شده است.  080409آیتم شماره  

ماره   - ی در نظر    090106به منظور تهیه و اجراي حوضـچه براي خروجی آببندان آیتم شـ ت بهاي آبیاري و زهکشـ فهرسـ

 گرفته شده است.

فهرسـت    030117میلیمتر، آیتم شـماره    250به منظور تهیه و اجراي لوله خروجی اصـلی آببندان از نوع پلی اتیلن به قطر  -

ت میزان خاکبرداري مازاد بر   ت. قابل ذکر اسـ ده اسـ تایی در نظر گرفته شـ ماره    75/1بهاي توزیع آب روسـ ه از آیتم شـ متر ترانشـ

 گردد.داخت میفهرست بهاي آبیاري و زهکشی پر  034401

ویی به قطر  - یر کشـ ب شـ ماره    250به منظور تهیه و نصـ تایی در    040107میلیمتر، آیتم شـ ت بهاي توزیع آب روسـ فهرسـ

 نظر گرفته شده است.

تایی در نظر گرفته   160201به منظور تهیه متعلقات فولادي براي شـیر آلات، آیتم شـماره   - فهرسـت بهاي توزیع آب روسـ

 شده است.  
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لازم به ذکر است که بابت صعوبت کار، ناهمواري مسیر رفت و آمد اجراي کار در شرایط زیر تراز آب و یا کانال و تأمین    -

ابه هیچ گونه هزینه اضـافی به پیمانکار پرداخت نخواهد شـد و پیمانکار بایسـتی این   ایر موارد مشـ زمین جهت تجهیز کارگاه و سـ

 نماید.موارد را در ضریب پیمان خود لحاظ  

یه آب - کل دهی، متراکم و رگلاژ گردد. فاصـله  همه خاك حاصـل از خاك برداري باید در دیواره هاي حاشـ بندان دپو، شـ

 حمل مطابق با آیتم هاي پیش بینی شده در برآورد بوده و ملاك پرداخت آن تأیید دستگاه نظارت خواهد بود.

ــتفـاده از تجهیزات پمپـاژ قبـل از اجرا، حین اجرا و در برخی موارد بعـد از اجرا  - بـاتوجـه بـه مـاهیـت کـار آببنـدان کـه نیـاز بـه اسـ

اندازي سـیسـتم پمپاژ (هرنوع پمپ) در ¬توسـط پیمانکار وجود دارد لازم اسـت پیمانکار تدابیر لازم را در خصـوص تهیه و راه

ــت بـاتوجـه بـه موارد فوق هیچگونـه پرداخـت مـازاد بر مبلغ پیمـان بـابـت پمپـاژ آب و  طول مـدت پیمـان اتخـاذ نمـایـد. قـابـل ذکر اسـ

پذیرد و پیمانکار بایسـتی قبل از ارائه پیشـنهاد قیمت خود صـعوبت  ¬صـعوبت در عملیات زیر تراز آب به پیمانکار صـورت نمی

 حاصل از این امر در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نماید.

ــتگـاه نظـارت بوده و پیمـانکـار  - ــده در برآورد هزینـه، منوط بـه اجراي آن و تـأییـد دسـ پرداخـت هرگونـه هزینـه پیش بینی شـ

 .تواند با استناد به ردیف هاي پیش بینی شده در فهرست بها مقادیر کار، ادعایی در این مورد نمایدنمی

 کارگاه  برچیدنتجهیز و  

مدت زمان در نظر گرفته شـده براي تجهیز کارگاه مطابق مقدار ذکر شـده در قرارداد بوده و هزینه و برچیدن کارگاه با ارائه  

 است.آنالیز در برآورد قیمت ها پیش بینی گردیده 

مدت زمان در نظر گرفته شـده براي تجهیز کارگاه مطابق مقدار ذکر شـده در قرارداد بوده و هزینه و برچیدن کارگاه با ارائه  

 آنالیز در برآورد قیمت ها پیش بینی گردیده است.

 هاي کنترل کیفی  آزمایش  دستوالعمل انجام 

ــورت لزوم  پیمانکار ــتگاه نظارت اقدام به نمونه  براي عملیات خاکی با   بایدمی درص ــلاحدید و نظر دس گیري  توجه به ص

براي    421141ها، آیتم توســط آزمایشــگاه داراي صــلاحیت ژئوتکنیک نماید. بدین منظور براي پرداخت هزینه انجام آزمایش

بینی گردیده  هاي مربوط به عملیات بتنی پیشبراي انجام آزمایش  421142هاي مربوط به عملیات خاکی و آیتم  انجام آزمایش

 است.



  31                                                                                                                                  بندان روستاي سیدسرا فومنلایروبی و احیا آب

 

 مصالح پروژه   تأمینمنابع  

است که    بدیهـی  .می گردد  تأمیناجراي عملیات از آب محدوده طرح که در منطقه واقع گردیده است    موردنیازآب   )1

 . دستگاه نظارت باشد تـأیید  جهت تهیه بتن بایستی بـاتوجه به استانداردهـاي معمول و مورد مورداستفادهکیفیت آب 

 در این پروژه بر اساس جدول فاصله حمل در نظر گرفته شده است.   موردنیازفواصل حمل مصالح شنی و خاك  )2

لازم را    هايپیمانکار موظف اســت قبل از ارائه پیشــنهاد قیمت در مناقصــه از محل بازدید به عمل آورده و بررســی   -

ویژه قرار دادن موارد فوق (بـدون  اینکـه حقی براي وي    موردتوجـهانجـام داده و بـا در نظر گرفتن تمـامی جوانـب کـار و  

ایجاد کند) و انجام اصـلاحات احتمالی اطلاعات ارائه شـده در اسـناد مناقصـه و اعمال آن در تجزیه بهاي انجام کار،  

 قیمت پیشنهادي خود را تهیه و در مناقصه ارائه نماید.

پرداخت بوده و صـورتجلسـه    هايحمل ذکر شـده در اسـناد مناقصـه و مندرج در پیمان، مب  هايلازم به ذکر اسـت فاصـله   -

له   افه یا کاهش پرداختی   هايفاصـ د.  و در صـورت تغییر در موقعیت معادن و فاصـله حمل، اضـ حمل تنظیم نخواهد شـ

 به پیمانکار اعمال نخواهد شد.

تبصـره: پیمانکار موظف اسـت در خصـوص معدن مصـالح بتن و تهیه سـنگ با هماهنگی دسـتگاه نظارت و مهندس   -

تان، کارفرما   عیت معادن و رودخانه اي و کوهی اسـ هیلاتی براي    گونههیچطراح اقدام نماید. با توجه به وضـ   تأمین تسـ

  مصالح ارائه نخواهد نمود.  
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 هاي حمل مصالحجدول فاصله

 عملیات  ردیف 
 فاصله حمل 
 (کیلومتر) 

حداکثر فاصله  
حمل قابل قبول  

 (کیلومتر) 

1 
فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداري، کانال کنی، گودبرداري و پی کنی 

 ها براي مصرف در خاکریزي هاي معمولی
 25 

2 
فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداري، کانال کنی، گودبرداري و پی کنی 

 مصرف در خاکریزي هاي سنگی ها براي 
 25 

 15  فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزیهاي معمولی  3

 10  فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزیهاي سنگی  4

 --   فاصله حمل به دپو خاك نباتی 5

6 
نظایر فاصله حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاك، سنگ، لجن و 

 10   آن)

 15   فاصله حمل مواد حاصل از تخریب  7

 --   فاصله حمل آب براي استفاده در عملیات خاکی  8

 --   فاصله حمل آب براي ساخت و عمل آوري بتن  9

 75   فاصله حمل ماسه بادي  10

     فاصله حمل مصالح زهکش 11

12 
معدن تا محل تولید فاصله حمل مصالح سنگی (رودخانه اي) بتن از محل  

 بتن 
50 50 

 50   فاصله حمل مصالح سنگی (کوهی) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن 13

 20   فاصله حمل بتن با تراك میکسر 14

 30  فاصله حمل سنگ لاشه براي بنایی سنگی  15

 30  فاصله حمل سنگ مالون براي بنایی سنگی  16

17 
دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ فاصله حمل مصالح درناژ پشت 

 25   لاشه 

     فاصله حمل مصالح فیلتر  18

     فاصله حمل انواع لوله هاي پلاستیکی 19

     فاصله حمل جدولهاي بتنی پیش ساخته 20

 450 42 (لاکان رشت) فاصله حمل میلگرد 21

 450    فاصله حمل انواع آهن آلات 22

412 (سیمان لوشان) سیمانفاصله حمل  23  300 

     فاصله حمل متعلقات پیش ساخته بتنی  24

     فاصله حمل انواع لوله هاي پلاستیکی 25

    فاصله حمل قطعات بتنی پیش ساخته نظیر تیرها و لوله ها  26
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 ساخت و تحویل 

 کارهاي ساختمانی 

شماره   وزهکشی) و نشریه آبیاري فنی (مشخصات  108   شماره نشریه بر پایه بایدمی تحویل و اجرا ساخت، مراحل کلیه

در  مورداستفاده  گیرد. قالب  انجام کشور  بودجه برنامه سازمان فنی معیارهاي و  تحقیقات دفتر ایران (آبا)) بتن نامهآیین( 120

 .باشدمی نظارت دستگاه  تأیید فلزي مورد قالب  نوع از لزوماً بتنی کارهاي

نماید  در صورت عدم تهیه صورتجلسات در حین اجراي کار توسط پیمانکار، مشاور مبادرت به تهیه صورتجلسات کارگاهی می

 بدون آنکه پیمانکار اعتراضی داشته باشد.  شودمیکه حق الزحمه آن از محل مطالبات پیمانکار دریافت 

پرداختی به پیمانکار صورت    گونه هیچجابجایی و حمل خاك مازاد حاصل از عملیات خاکی به بیرون از محل پروژه    منظوربه

نخواهد گرفت. لذا پیمانکار بایستی این موارد را در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نموده و سپس اقدام به ارائه پیشنهاد قیمت 

 نماید.  

 باشدرعایت موارد مشروحه زیر الزامی می

 اجتماعی خواهد بود. تأمینسازمان    هايبخشنامه    بر اساساجتماعی  تأمینبیمه    هاينحوه عمل در مورد هزینه  

 باشد. کارفرما تعهد پرداخت ارزي نداشته و کلیه پرداخت ها بصورت ریالی می -

رایط عمومی پیمان و   36نحوه پرداخت پیش پرداخت با توجه به ماده  اسشـ ماره    بر اسـ ه    50659/ت  123402مصـوبه شـ

ب جبهه   22/9/94مورخ   ب و به تدریج و   هايبه تناسـ اسکاري متناسـ یلی اجرایی عملیات انجام    بنديزمانبرنامه    بر اسـ تفضـ

 میگیرد.  

 .می باشداین قرارداد شامل پرداخت پیش پرداخت و تعدیل 

 موجود  تأسیساتحفاظت  

پیمانکار موظف اســت هنگام کار در مجاورت خطوط مواصــلاتی و انتقال نیرو برق فیبر نوري و تیرهاي پســت تلگراف و  

برق    هاينظیر خطوط لوله آب و گاز و کابل    زیرزمینی تأسـیسـاتکه روي زمین نصـب شـده و همچنین    تأسـیسـاتتلفن و سـایر  

اجتناب گردد. در صـورت بروز هرگونه خسـارت  تأسـیسـاتو تلفن نهایت دقت را به عمل آورد تا از هرگونه خسـارت به این قبیل  
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اتاز عملیات مربوط به اینگونه   یسـ روع به    تأسـ ت قبل از شـ ارت وارده خواهد بود. لذا پیمانکار موظف اسـ ئول خسـ پیمانکار مسـ

 اجراي عملیات حفاري ضمن تماس و هماهنگی با مقامات ذیربط مجوز لازم را از دستگاه نظارت کسب نماید.

 عملیات خاکی  

ــتی کلیـه عملیـات  ــایل و لوازم    هايروشرا با    برداريخاكپیمـانکـار بایسـ و    برداريخاكقابل قبول مهنـدس ناظر و با وسـ

ب انجام دهد. کلیه عملیات  ده طبق   برداريخاكحمل مناسـ یب ها، زوایا و ابعاد و مقاطع داده شـ اس خطوط، شـ تی بر اسـ بایسـ

 نقشه ها و یا با پیشنهاد دستگاه نظارت صورت گیرد.

تا حد امکان بایستی در حالت خشک انجام شود و در صورت لزوم زمین به وسیله زهکشی خشکانیده    برداريخاكعملیات 

شـود پیمانکار در موارد فوق قبل از اجراي عملیات بایسـتی روش کار خود را براي تصـویب به دسـتگاه نظارت رسـیده باشـد انجام  

زملان بندي تفضـیلی بوده و باید بدون هیچ فاصـله و تأخیري  دهد، پیمانکار ملزم به اجراي تمام مشـخصـات قید شـده در برنامه  

 تفضیلی را انجام دهد.  بنديزمانمفاد برنامه  

 لازم   هايپیش بینی و احتیاط  

ت  ت در محل هایی که گودبرداري ممکن اسـ اراتی وارد آورده    طورکلیبهپیمانکار موظف اسـ به ابنیه مجاور زیان ها و خسـ

 به هزینه خود و براي حفاظت ابنیه هرگونه پیش بینی لازم را بنماید.

در موقع حفر ترانشــه در جاده و یا پیاده رو پیمانکار لازم اســت اعمال احتیاطی و دقت لازم جهت حفاظت مصــالح مجاور  

مجاور گود برداري ها اجتناب نماید. مصـــالحی که در   هاياز تزلزل و تخریب قســـمت   دیگرعبارتبهمحل کار را بنماید و یا  

ــورت مجـاز بودن  ــود تـا در موقع پر کردن گود در صـ ــت می آیـد در کنـار گودهـا بـه ترتیـب چیـده شـ مواقع گود برداري بـه دسـ

ی و نگهبانی محلهاي گودبرداري شده بر عهده پیمانکار و به هزینه مشارالیه خواهد بود. پیمانکار  هایقرار گیرد روش  مورداستفاده

ت علائم خطر و چراغ   ل معین براي اخطار به رانندگان و عابرین پیاده در محل    هايموظف اسـ گودبرداري    هايقرمز در فواصـ

ــایل نقلیه و یا هرگونه عملیات دیگري که احتمالاً باعث بروز حوادث و  ــیر عبور وس ــتن خاك در مس ــب نموده و از انباش نص

تصــادفات رانندگی شــود به شــدت ممانعت نماید. در صــورت ســهل انگاري در اینگونه موارد و بروز حوادث پیمانکار مســئول 

ارت مالی و جانی خ ده خیابانی را قطع می کند. پیمانکار    هايواهد بود. در مواقعی که محل  پرداخت هرگونه خسـ گودبرداري شـ

ایل نقلیه پیش بینی می هیل عیور و مرور وسـ تی جهت تسـ دن   هايبایسـ ود که از قطع شـ ته و ترتیب داده شـ لازم را معمول داشـ
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نهاد می ایل نقلیه جلوگیري به عمل آید. پیشـ تفاده    هايگردد به این منظور از ورق  عبور و مرور وسـ فولادي با مقاومت لازم اسـ

 شود. هزینه اینگونه عملیات به عهده پیمانکار خواهد بود.

باشـد و در مسـیر عملیات پیمانکار قرار دارد از قبیل تیرهاي چراغ برق کابل  عموم می  مورداسـتفادهحفظ لوازم و وسـایلی که  

موجود بر عهده پیمانکار   تأسـیسـات  طورکلیبهآب و گاز موجود در زمین و درختان و   هايفشـار قوي، ضـعیف و تلفن، لوله    هاي

هل انگاري کارگران و  اراتی که در اثر انجام کارهاي مربوطه و با سـ ئول هر نوع خسـ ت و نامبرده مسـ یناسـ ارالیه    آلاتماشـ مشـ

 اولیه تعمیر نماید.  صورتبهحادث شود، بوده و باید آنها را به هزینه خود 

 سایر شرایط 

یر  ت کدهاي ارتفاعی زمین موجود و پیاده کردن مسـ اسپیمانکار ملزم به برداشـ ات    هايپنج مارك    بر اسـ موجود و مختصـ

رپرهاي داده شـده بود و بایسـتی نسـبت به کنترل آنها با نقشـه ها و پروفیلهاي طولی و دیگر اسناد و مدارك پیمان اقدام نماید و 

 در صورت مشاهده هرگونه اختلاف مراتب را کتبا گزارش نماید.

 باشد. نصب اعلام راهنمایی و رانندگی در هنگام عملیات به عهده پیمانکار می -

دار دهنده ( نوار، تابلو، چراغ و چشـمک زن و...)   عهده پیمانکار بوده  رعایت کلیه نکات ایمنی در کارگاه و نصـب علائم هشـ

 باشد.و مسئولیت بروز هرگونه حادثه اي بر عهده وي می

 رعایت کلیه مشخصات فنی که از طرف دستگاه نظارت ابلاغ میگرد، الزامی است.

 یک نفر کارشناس عمران، یک نفر نقشه بردار و یک نفر کارشناس پروژه در دفتر فنی داشته باشد.  بایستمیپیمانکار  

هرگونه تغییرات در نقشـه و مشـخصـات و پلان و پروفیل و دیتیل ها فقط باید با دسـتور کار کتبی دفتر مرکزي مشـاور ابلاغ  

 توسط کارفرما صورت پذیرد.

وبات  روع عملیات، عمق و موقعیت دقیق منصـ بکه فاضـلاب،اب،گاز، مخابرات،    زیرزمینیپیمانکار موظف اسـت قبل ازشـ (شـ

برق و غیره) را با هماهنگی دستگاه نظارت سونداز نماید تادر صورت لزوم اصلاحات لازم در طرح صورت پذیرد. چنانچه در اثر  

خسارت وارد شود، هزینه آن بر عهده پیمانکار خواهد  زیرزمینیقصور پیمانکار در حین سونداز و یا عملیات اجرایی به منصوبات 

 بود.
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هماهنگی و گرفتن مجوزهاي مربوط به مسـائل ترافیک براي اجراي عملیات، به عهده پیمانکار اسـت و در صـورت وجود 

 باشد.احتمالی مربوطه، آن هزینه ها بر عهده پیمانکار می  هايهزینه  

عیت  و تعدیل  ورت وضـ ط نرم افزار    هايارائه صـ ی خواهد بود که توسـ ورتی مورد قبول و قابل بررسـ موقت و قطعی در صـ

) کپی شـده و همراه نسـخه چاپی آن به مشـاور ارائه گردد. پرداخت  CDتدبیر نوشـته و فایل مورد نظر بر روي یک لوح فشـرده (

ازبیلت صــورت وضــعیت قبلی و همچنین ارائه ازبیلت    هاينقشــههر صــورت وضــعیت منوط به رفع نواقص و تکمیل و ارائه  

دهانجامکارهاي   عیتها  می  شـ د. مبالغ صـورت وضـ اسباشـ به می  بر اسـ گردد و لذا کارهاي  احجام مندرج در صـورت مجالس محاسـ

فاقد صــورت مجالس مصــوب کارفرما قابل پرداخت نخواهد بود و پیمانکار مســئول پیگیري و اخذ تاییدیه صــورت مجالس از  

 باشد.دستگاه نظارت و کارفرما می

  بر اساس برگزاري کمیسیون تحویل موقت منوط به ارائه نقشه اولیه کارگاهی قبل از انجام عملیات و نقشه ازبیلت کل کار  

و تکمیل فرم خلاصه اطلاعات   1/ 1000و چاپ پلان ازبیلت کل کار در مقیاس    GISو در قالب    UTMسیستم موقعیت  

 باشد. طرح توسط پیمانکار و با هماهنگی دستگاه نظارت و کارفرما می

پیمانکار موظف اســـت پرســـنل خود را در برابر حوادث کارگاه و با قوانین جاري کشـــور بیمه نموده و در موقع اخذ پیش 

 پرداخت رونوشت آن را به کارفرما تسلیم نماید.

پیمانکار موظف است تجهیزات کارگاه خود را بیمه نموده و در مواقع اخذ پیش پرداخت رونوشت آن را به کارفرما تسلیم  

 نماید. 

 پیمانکار موظف است کل پروژه را بیمه نموده و هزینه آن را برابر فاکتور اخذ نماید.

ایل نقلیه در کانال ها، پیمانکار هم  قوط افراد و وسـ تمیجهت حفاظت و جلوگیري از سـ تفاده از نوارهاي اخطار  بایسـ ی با اسـ

نهاد قیمت ملحوظ گردیده   افی اینگونه موارد در پیشـ دار دهنده اقدام نماید و هزینه اضـ مک زن و تابلوهاي هشـ و چراغهاي چشـ

جریمه از محل مطالبات   %50اسـت. بدیهی اسـت که در غیر اینصـورت کارفرما راسـاً اقدام و هزینه اي حاصـله را با انضـمام  

 کسر خواهد نمود و پیمانکار حق اعتراض نخواهد داشت.  پیمانکار

شرایط عمومی پیمان پیمانکار، پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، باید نقاط نشانه و میدا را از لحاظ تطبیق   19مطابق ماده  

با نقشه ها کنترل نماید و در صورتی که اختلافی موجود نباشد درستی آنها را تایید و اعلام داردو در صورتی که اختلافی وجود 

لاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و کارفرما صورتمجلس شود و ملاك داشته باشد، مراتب را به اط
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، هیچ گونه اعتراضی از جانب  بندي زمانشروع عملیات قرار گیرد. بدیهی است که پس از آغاز عملیات در هر بازه طبق برنامه  

 پیمانکار در این زمینه پذیرفته نیست. 

انه و مبدا و همچنین علا م مربوط به آنها را با بتن یا  ئپس از تحویل هر قسـمت از کارگاه پیمانکار باید بی درنگ، نقاط نشـ

 ی تثبیت نماید و در طول مدت اجراي کار تا تحویل موقت با هزینه خود حفظ و نگهداري کند.اینمصالح ب

 کارفرما داده شود.  یللوله و ... تحو یرآلات،شده اعم از ش  یضاقلام تعو یتمام  یبایستم  لازم به ذکر است که
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 بخش چهارم :
 موافقتنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موافقتنامه 
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 فومن شهرستان   سیدسرابندان روستاي آب لایروبی و احیاءپیمان :  موضوع

 

 

 

 

 

 : پیمانکار نام

 

 : شماره

 

 : تاریخ
 

 

 

 

 

 

 نامیده  پیمان ، است   تفکیک  غیرقابل مجموعه  یک که  آن الحاقی مدارك دیگر و عمومی شرایط همراه  به موافقتنامه  این

 با  رامین قاسم زاده   به نمایندگی  فومنمدیریت جهادکشاورزي شهرستان   بین تاریخ ......................   شود و درمی

 یک  از  شود،می نامیده کارفرما دراین پیمان   که ………………… ملی شناسه  و اقتصادي ...................... کد

 .............................. با کد اقتصادي .......................... و شناسه ملی ............................. به شرکت و سو

 که شرایطی و مقررات  طبق دیگر، سوي  از  شود.می نامیده  پیمانکار  پیمان، در این که  نمایندگی.................................

 .گرددمی منعقد است، شده پیمان درج این مدارك و اسناد  در

 موضوع پیمان -1 ماده

 که شامل موارد ذیل است : فومنشهرستان   سیدسرابندان روستاي  آب لایروبی و احیاءپروژه   است عبارت پیمان موضوع
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 هاي نقشه برداري موجودبا توجه به ایستگاهبندان نقشه برداري اولیه از وضعیت آب  )1

 بندان مورد مطالعه مطابق نقشه و مشخصات طرح از کف آب ي لجن و خاکبردار  يجمع آور   )2

 یرآلات شسرریز و اعم از حوضچه  یازمورد ن یساتاحداث تأس )3
 فلکه  یرطرح و نصب ش  يهامطابق با نقشه یلیمترم 250 یخروج اتیلنیپل دو عدد لوله يلوله گذار  یاتعمل اجراي )4
 مدارك  و اسناد -2 ماده

 :است  زیر  مدارك و  اسناد شامل پیمان، این

 موافقتنامه  الف)

 عمومی ب) شرایط

 خصوصی ج) شرایط

 کلی  زمانی د) برنامه

 و مقادیرکار  بها  ه) فهرست

 فنی استانداردهاي  و دستورالعملها خصوصی)، فنی مشخصات عمومی، فنی فنی (مشخصات و) مشخصات

 ها ز) نقشه

 گرددمی پیمان مبادله طرفین بین  یا  شودمی ابلاغ  پیمانکار به پیمان اجراي  منظور  به و اجراي کار  حین که تکمیلی اسناد
 ممکن  اسناد، این  .شود تهیه مدارك پیمان و اسناد چارچوب  در باید اسناد این آید.می شمار به پیمان مدارك و  اسناد جزو  نیز

 .باشد  صورتمجلس  و دستورکار  نقشه، فنی، مشخصات بصورت است

 پیمان اولویت دارد. هر گاه  مدارك و اسناد دیگر بر پیمان موافقتنامه پیمان، مدارك و اسناد بین دوگانگی وجود  صورت در
 فنی مشخصات  و هاي اجرایینقشه فنی خصوصی، مشخصات  با  ترتیب به اولویت باشد، فنی مشخصات  به  مربوط  دوگانگی
 .دارد اولویت پیمان مدارك و اسناد دیگر بر بها باشد، فهرست  کار بهاي به  مربوط دوگانگی اگر و است  عمومی

 مبلغ  -3 ماده

 ریال و (به عدد): ...................................................... ریال: ...................................... )حروف پیمان (به مبلغ

 .کندمی پیمان،تغییر مدارك و اسناد به توجه پیمان، با است. مبلغ

 ....................  با است برابر پیمان، ضریب

 کار  شروع تاریخ مدت، تنفیذ، تاریخ -4 ماده
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 .است نافذ کارفرما) سوي از آن (ابلاغ مبادله تاریخ از پیمان الف) این

 است. پیمان عمومی شرایط 30 ماده موضوع تغییرات تابع مدت، ماه است. این 3ب) مدت پیمان  

 شود.تنظیم می قیمت، پذیرش ابلاغ از پس که است کارگاه تحویل صورتمجلس نخستین تاریخ کار، شروع ج) تاریخ

 عملیات شـروع به منظور کارگاه تجهیز به نسـبت روز 15 مدت در کار، شـروع براي شـده تعیین تاریخ از اسـت متعهد پیمانکار

 .نماید اقدام پیمان، موضوع

 تضمین دوره -5 ماده

 شـود،می عمومی تعیین شـرایط 39 ماده طبق که دیگري تاریخ یا موقت تحویل تاریخ از پیمان، موضـوع عملیات انجام حسـن

 .شودمی عمومی عملی شرایط 42 ماده ترتیب به آن طی و گرددمی تضمین پیمانکار، سوي از ماه 12 براي

 کار  اجراي بر نظارت  -6ماده 

 شــرکت......................................  عهده به کارفرما طرف از پیمان، مدارك و اســناد طبق پیمانکار اجراي تعهدات بر نظارت
 تلفن ................ واگذار  ...............................................................................................نشـــانی به 

 .شودمی انجام عمومی شرایط 33 و 32 مواد به توجه با که است شده

 طرف دو نشانی  -7 ماده

............................................................... نشانی  ...................................   تلفن: .............................   پستی: صندوق  کارفرما: 

 دورنگار: : ................................................ 

.......  :پیمانکار  نشانی .................................تلفن:  پستی:  صندوق   ..................................................................  ........................ 

 دورنگار:................................................ 

 پیمانکار          کارفرما                         

 :خانوادگی نام و نام         :نام خانوادگی و نام              

 رامین قاسم زاده               

  فومنمدیریت جهاد کشاورزي شهرستان 
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 نماینده کارفرما:                                                             نماینده پیمانکار:       

 1از  1صفحه  پیمانکاران  پیمانهاي و  مشاور  مهندسان قراردادهاي مدارك و اسناد تنظیم  دستورالعمل 

 03/12/77مورخ           7458/102  -  7140/54پیوست بخشنامه شماره 

 )                                      مشخصات پیمان 2فرم شماره (

 مشخصات 

 طرح 

 و لایروبی آب بندانهاي سطح استان گیلان  لایروبی و احیاء طرح :  عنوان

 981926  :پروژه شماره                        1307003گ 128   :طرح شماره

 فومن شهرستان   سیدسرابندان روستاي آب  لایروبی و احیاء  پروژه: عنوان

 سازمان جهاد کشاورزي استان گیلان   :اجرایی دستگاه عنوان

 اعتبار :  تأمین محل                                   :اجرایی دستگاه طبقه بندي شماره

 سایر منابع    درآمد اختصاصی    عمرانی)   (اعتبار عمومی  درآمد

 مشخصات 

 پیمانکار 

 : صلاحیت تشخیص شماره  رتبه:         نظر:              مورد  کاري رشته             : پیمانکار  نام

 : صلاحیت اخذ محل  صلاحیت:                  اخذ تاریخ آخرین

 مشخصات 

 پیمان  اصلی

 گیلان  استان -فومن اجرا:  محل                  فومنشهرستان   سیدسرابندان روستاي آب  لایروبی و احیاء   پیمان: موضوع

 ماه  3مبلغ پیمان :                         ریال             ضریب پیمان :                   مدت پیمان: 

 فهرستهاي 

 به  منضم 

 پیمان 

 فهرست رشته 
 تاریخ

 انتشار 

 درصد برآورد ردیف هاي غیر پایه نوع فهرست 

 سایر غیر پایه  پایه کل ردیف ها 

     1403 آبیاري و زهکشی 

انتقال و توزیع آب  
 روستایی

1403     

 

 آحاد  تعدیل 

 بها 

شاخص مبناي    15/09/82مورخ    173073/101 شماره بخشنامه تعدیل، بر حاکم  دستورالعمل   خیر   آري   بها آحاد تعدیل مشمول
 پیمان              می باشد. 

 کتبی :  پیشنهاد آخرین تسلیم  تاریخ  مناقصه  ترك

 کنترلها 

  عالی شوراي از مقرر موعد در لازم مجوز .است مربوط دستورالعمل در مندرج درصدهاي از بیش ردیفهاي برآورد که مواردي در 
 خیر   آري   است؟  شده کسب  فنی

 نامه ابلاغ مصوبه شورا به شماره :                   تاریخ :

   آري     است؟ شده  کسب  ذیصلاح  مراجع در  لازم مجوز بیشتر،  و  درصد ده پیشنهادي،  اضافه  مورد  در  خیر    نامه ابلاغ مجوز
 به شماره :                   تاریخ : 

 و  ضوابط

 معیارها 

 

 : شمارههاي به  بحث مورد  پروژه  در  معیارها تدوین  و فنی امور دفتر اجراي  لازم ضوابط

108 101 120      
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 :پنجم بخش 
 شرایط عمومی و خصوصی پیمان 
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 شرایط عمومی
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 صفحه  5از  1صفحه 1380/ 4/ 23مورخ 4612/105-1753/54فهرست پیوست بخشنامه شماره 

محل مهر و 
 امضاء

 عنــوان ضابطـه  شماره و تاریخ بخشنامه مربوط 
شماره 
 نشریه 

ف
ردی

 

 842-54 /1088-102 
 1 4311 شرایط عمومی پیمان 1378/ 3/ 3

 
 

201-54 /735-105  
28 /1 /1380 

 2  شرایط عمومی همسان قراردادهاي خدمات مدیریت طرح

 
 ـــ ـ

پیوســـتهاي مربوط به دســـتورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصـــلها و  
 فهارس بهایی که در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است.

 3 

 4 10 جوشکاري در ساختمانهاي فولادي ـــ ـ 

 5 12 روسازي شنی و حفاظت رویه آن  ـــ ـ 

 6 21 تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاري ـــ ـ 

 7 22 جوش پذیري فولاد ساختمانی ـــ ـ 

 8 23 جوش در ساختمانهاي فولادي بازرسی و کنترل کیفیت ـــ ـ 

 9 24 ایمنی در جوشکاري ـــ ـ 

 
 10 26 جوشکاري در درجات حرارت پائین ـــ ـ

 3897-56-5/1178-102 
28 /3 /1373 

 مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی
 (تجدید نظر اول)

55 11 

 12 71 مقابل خورندگی محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادي در  ـــــ ـ 

 2061-56/18080 -1 
12 /11/1371 

 13 82 راهنماي اجراي سقفهاي تیرچه و بلوك 

 14 83 متر 8هاي همسان پلها و آبروها تا دهانه  نقشه ـــــ ـ 

    2259-56 /14450-1  
       21 /12 /1364 

 15 86 معیارهاي طرح هندسی راههاي روستایی

 380-56 /4450-1 
 16 90 دیوارهاي سنگی  1363/ 4/ 11

 1448-56/13850 -1  
7 /9 /1369 

 17 95 برداريمشخصات فنی نقشه

 1691-56/9598 -1 
5  /9/1364 

 18 101 مشخصات فنی عمومی راه
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 صفحه  5از  2صفحه 1380/ 4/ 23مورخ 4612/105-1753/54فهرست پیوست بخشنامه شماره 

محل مهر و 
 امضاء

 عنــوان ضابطـه  بخشنامه مربوط شماره و تاریخ 
شماره 
 نشریه 

ف
ردی

 

 ـ   19 102 متر  20هاي همسان عرشه پلها تا دهانه  مجموعه نقشه ـــ

 
 هاي آبیاري و زهکشیضوابط و معیارهاي فنی عمومی شبکه ـــ ـ

103 -
109 

20 

          28-54 /100-105 
8 /1 /1380   

 21 110 کارهاي ساختمانیمشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی 

 22 111 محافظت ساختمان در برابر حریق(بخش اول) ـــ ـ 

 2178-56/19047 -1  
26 /11/1371 

 23 112 محافظت ساختمان در برابر حریق(بخش دوم)

 2177-56/19045 -1 
26 /11/1371  

 24 117 مبانی و ضوابط طراحی طرحهاي آبرسانی شهري

 2009-56/17549 -1  
3 /11 /1371   

 25 119 برداري(چهار جلد)هاي همسان نقشهدستورالعمل

 4855-54/6437 -105  
29 /9 /1379 

 26 120 آیین نامه بتن ایران(تجدید نظر اول)

 18217-56-5 /19661-1 
15 /10/1372 

 27 124 زمینیمشخصات فنی عمومی مخازن آب

 23337-56-5 /23097-102 
25 /12/1372 

 28 125 زمینیهاي همسان اجرایی مخازن آبنقشه مجموعه

 93640-101   
26 /5 /1381 

 29 126 نامه بتن ایران آبا»راهنماي آیین

 964-56 /1093-102  
9 /3 /1377 

 30 128 مشحصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمانها(دو جلد)

 2203-54/162-105  
7 /4 /1379   

 31 139 آیین نامه بارگذاري پلها(تجدید نظر اول)

 895-54 /1410-102 
19 /3 /1376 

 32 145 تقاطع هاي همسطح شهري(سه جلد)

      5093-54/6019-102   
27 /9 /1378 

 33 184 بتن در مناطق گرمسیر

 1523-56/7444 -102  
9 /11 /1375 

 34 161 راههاآیین نامه طرح هندسی 

 6325-54/6840 -102  
15 /11/1376  

 مقررات و معیارهاي طراحی و اجرایی 
 جلدي) 3جزئیات همسان ساختمانی (

167 35 

 6014-54/6577 -102  
6 /2 /1377 

تورالعمل اجرایی خدمات بهره بکهدسـ هاي آبیاري  برداري و نگهداري شـ
 و زهکشی

170 36 
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 صفحه  5از  3صفحه 1380/ 4/ 23مورخ 4612/105-1753/54فهرست پیوست بخشنامه شماره 

محل مهر و 
 امضاء

 عنــوان ضابطـه  شماره و تاریخ بخشنامه مربوط 
شماره 
 نشریه 

ف
ردی

 

 1917-54/2206 -102  
4 /5 /1377 

 37 178 ضوابط طراحی ساختمانهاي اداري

 4312-54/4854 -102  
10 /8 /1378 

 38 185 زیرزمینی بتنیضوابط طراحی سازهاي مجاور آب 

 995-54 /1311-102  
11 /3 /1379 

 39 195 مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههاي شهري

 5455-54/651-102  
15 /10/1378  

 40 196 آیین نامه طرح هندسی راه روستایی

 7110-54/8403 -102  
18 /12/1378 

 41 198 ضوابط طراحی سازهاي بندهاي انحراف

 
 42 207 دستورالعمل استفاده از امولوسیونهاي تغییري در راهسازي ـــ ـ

 43 218 هاي همسان مجاري آب بر زیرزمینی بتنینقشه ـــــــ ـ 

 1665 /54 -4416 /105  
18 /4 /1380 

دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهاي مهندسی رودخانه(مراحل  
 شناسایی، توجیهی و تفضیلی)

227 44 

 2111 /54 -5841 /105 
01 /09/1380 

 45 228 آیین نامه جوشکاري ساختمانی ایران

 88497 /101   
16 /8 /1381 

 46 234 آیین نامه روسازي آسفالتی راههاي ایران

 جلد) 7ها (آئین نامه ایمنی راه - 
267  

 ) 7تا1(
47 

 208726/101   
5 /11 /1382 

 48 274 برداري آبدستورالعمل نمونه

 42560 /101   
16 /6 /1383 

 49 281 ضوابط عمومی طراحی شبکه هاي آبیاري و زهکشی

 
137933/101   

29 /7 /1383 

دستورالعمل تهیه، ارائه و بررسی پیشنهادهاي تغییر، با نگاه مهندسی  
دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهاي تغییر، با    -ارزش

 نگاه مهندسی ارزش 
290 50 

 74784 /100   
4 /5 /1385 

تحت  اراضی  نوسازي  و  تجهیز  و  مهندسی  خدمات  جزئیات  فهرست 
 هاي تولید روستائی پوشش تعاونی

299 51 

 53552 /101   
 آماده سازي و تمیزکاري سطوح فلزي جهت اجراي پوشش  1384/ 6/ 29

306 52 

 53 312 هاي آبی بتنیضوابط عمومی طراحی سازه - 
 

 صفحه  5از  4صفحه 1380/ 4/ 23مورخ 4612/105-1753/54بخشنامه شماره فهرست پیوست 
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محل مهر و 
 امضاء

 عنــوان ضابطـه  شماره و تاریخ بخشنامه مربوط 
شماره 
 نشریه 

ف
ردی

 

 67284 /100   
13 /9 /1389 

 54 315 هاي زهکشی راهنماي نگهداري سامانه

 132303/101   
30 /10/1384 

طراحی   و  ضوابط  آبیاري  هاي  شبکه  پمپاژ  هاي  ایستگاه  هیدرولیکی 
 زهکشی 

317 55 

 132319/101   
30 /10/1384 

 56 319 ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش هاي زیرزمینی

 133445/101   
4 /11 /1384 

 57 321 ها و آبگذر زیر جادهضوابط طراحی هیدورلیکی سیفون

 64197 /100   
20 /7 /1385 

 58 327 دستورالعمل ساخت و اجراي بتن در کارگاه

 214676/100   
13 /3 /1385 

اختمان وابط طراحی هیدرولیکی سـ هاي حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ضـ
 هاي آبیاريهاي حفاظت در مقابل فرسایش سامانهایمنی و ساختمان

337 59 

 163372/100   
15 /1 /1386 

ــتورالعمـل ایجـاد   ــوابط عمومی و دسـ اییضـ ایگـاه اطلاعـات جغرافیـ  پـ
(GIS) براي کاربردهاي مطالعاتی بخش کشاورزي و منابع طبیعی 

357 60 

 166515/100   
15 /1 /1386 

 61 358 روباز هاي اتصال و تخلیه زهکشضوابط طراحی سازه

 28467 /94  
13 /3 /1394 

 62 366 راهنماي طرح و اجراي لایه هاي روسازي با زهکش مناسب

 169178/100   
15 /1 /1386 

 63 368 هاي زیرزمینیضوابط طراحی و انتخاب مواد و مصالح براي زهکش

 204299/100   
15 /3 /1386 

 64 370 راهنماي نگهداري از علایم و تجهیزات ایمنی راه

 48803 /100   
10 /4 /1386 

 65 384 راهنماي تحویل حجمی آب در شبکه هاي آبیاري و زهکشی 

 66 447 هاي عمرانیدستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه - 

 67 448 آلات عمرانیمدیریت نگهداري و تعمیرات ماشین - 

 68 449 آلات عمرانیبرداري ماشینمدیریت بهره - 

 
- 

مبانی و ضــوابط طراحی و تجهیز و نوســازي اراضــی شــالیزاري (پنج 
 جلدي)

471  
 ) 5تا1(

69 

 5657 /20   
29 /1 /1391 

 70 480 فهرست خدمات کارهاي مهار سیلاب 

 صفحه  5از  5صفحه 1380/ 4/ 23مورخ 4612/105-1753/54فهرست پیوست بخشنامه شماره 

محل مهر و 
 امضاء

 عنــوان ضابطـه   شماره و تاریخ بخشنامه مربوط 
شماره 
 نشریه 

ف
ردی
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 13433 /100   

19 /2 /1388 
ــوابط طراحی هیدرولیکی   ــیبض ــکنش ــات  ها، تندآبش ــیس ها و تاس

 هاي آبیاري و زهکشیاي استهلاك انرژي درشبکهپایانه
482 71 

 37484 /100   

24 /4 /1388 

امانه افی ژئوتکنیک سـ وابط فنی عملیات اکتشـ هاي آبیاري  معیارها و ضـ
 و زهکشی

493 72 

 119271/100   

23 /12/1388 
 73 519 آبیاري و زهکشیراهنماي برآورد رواناب در طراحی شبکه هاي 

 5681 /20 

29 /1 /1391 

هاي کشاورزي بر کمیت و کیفیت آب هاي  راهنماي بررسی اثر فعالیت
 سطحی

560 74 

 108536/91 

19 /12/1391 

ازه هاي زهکشـی   ان سـ ه هاي همسـ وابط و معیارهاي طراحی و نقشـ ضـ
 زیرزمینی

576 75 

 20580 /20  

91 /3 /1391 

 76 582 فشارهاي آبیاري با لوله هاي کمسامانهضوابط طراحی 

 68513 /92  

6 /8 /1392 
 77 645 دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازي چاه هاي آب (کشاورزي و شرب)

 5727 /20 

29 /1 /1391 
 78 666 راهنماي تعیین ارزش اقتصادي آب براي مصارف کشاورزي

 79 87228 آییننامه ایمنی کاربا ماشینآلات عمرانی - 
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 شرایط خصوصی 

 به در آنها موارد از برخی تکلیف تعیین که است پیمان عمومی شرایط از موادي تکمیل و توضیح در خصوصی، شرایط این
 رو، هرگونه این کند. از  نقض را پیمان عمومی شرایط  مواد تواندنمی هیچگاه و  است شده موکول پیمان خصوصی شرایط
ماده به توجه بدون  و تنهایی به  خصوصی،  شرایط این  مختلف مواد  تفسیر و گیرينتیجه شرایط  در  آن به  مربوط مفاد 

آن  به مربوط  حروف و  شماره شرایط خصوصی، همان این مفاد در  رفته کار  به حروف و است. شماره اعتبار بی پیمان،  عمومی
 .است پیمان عمومی شرایط در

از  شده ابلاغ  عمومی شرایط  نباشد، پیمان  مدارك و  اسناد  همراه کشور بودجه و  برنامه  سازمان مصوب  عمومی شرایط  اگر
 بر این پیمان حاکم است.  1378/ 3/3مورخ  102/ 1088  – 842/54سوي آن سازمان به شماره 

 

 .است زیر شرح به آن، کردن بهنگام و زمانی برنامه تهیه روش جزئیات ب) - 18 ماده

 گیلان خواهد بود. استان کشاورزي جهاد سازمان  ……….. مورخ ……… شماره  ابلاغیه براساس بکار شروع  تاریخ  -1

 .باشد  روز مشخص 15 کارگاه برچیدن و تجهیز زمان  مدت ماه،   3مدت اجراي پروژه  -2

 .آنها مختلف مراحل و جزئی و  کلی بطور کارها انجام براي  پیمانکار  پیشنهادي روش  و ترتیب و تفصیلی زمانی  برنامه  -3

 .پیمان موضوع کارهاي از  قسمت هر تکمیل و شروع تاریخ  -4

 باشد:  زیر  اطلاعات مطابق کار  از قسمت هر براي مصالح  و  آلات ماشین و انسانی نیروي شامل  منابع  تخصیص نحوه -5

 آلات. ماشین تعداد و نوع -

 .کارگاه  به آلاتماشین و تجهیزات از  یک  هر ورود زمان -

 پیمانکار.  پیشنهادي ترتیب رعایت جهت آلاتماشین و تجهیزات از استفاده  نحوه  -

 .کارگاهی هاينقشه تحویل مواعد زمانبندي برنامه  -6

درخواست  لزوم صورت  در یا  و تصویب  و  بررسی به  نسبت  روز  10 مدت  ظرف برنامه این  دریافت از  پس نظارت دستگاه   -7

تاریخ   از  پس روز   7مدت   ظرف است موظف پیمانکار دوم حالت  نمود. در خواهد  اعلام پیمانکار به  و  اقدام برنامه  اصلاح

 .نماید مشاور تسلیم  مجددا را شده اصلاح  برنامه  الذکرفوق

تصویب  به پیمان مبادله  تاریخ  از روز)  30(  ماه 1 گذشت  از  پس اجرایی  عملیات  زمانبندي برنامه دلیل هر به چنانچه  تبصره:

 .گردد اقدام زمانبندي  برنامه بدون عملیات ادامه بر مبنی کارفرما از کتبی تایید اخذ به نسبت  بایست می نرسد، کارفرما
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 شرایط  به  توجه با  و کارفرما)  و نظارت  دستگاه نظر  (طبق مورد حسب بر  و با توجه به مدت پیمان است موظف پیمانکار   -8

 نماید.  مشاور تسلیم و  کرده  بهنگام را پروژه بحرانی مسیر  زمانبندي  برنامه است   گذاشته بر پروژه  که

 .باشد فعالیت هر  کارهاي احجام  برآورد و  متره به منضم است لازم تفضیلی برنامه  -9

 .باشد زیر جزئیات داراي باید پیمانکار  کار پیشرفت گزارش ه) -18ماده 

نظر  (زیر ساعت یک حدود مدت به ویدیوئی فیلم  پیمان) یک اجرا (مدت دوره طول در کار پیشرفت روند از  باید پیمانکار

 .نماید تهیه نظارت)  دستگاه

 را در ماه در هر شده انجام کارهاي از متناسب و رنگی تصویر و عکس تعدادي با همراه عملیات پیشرفت بایستمی پیمانکار

 : باشدمی زیر اطلاعات شامل گزارش  نماید. این تحویل نظارت دستگاه به خورشیدي ماه هر  آغاز و  تهیه نسخه  4

 طرح  موقعیت هاينقشه -

 طرح کلی مشخصات -

 عملیات هنگام  در پروژه  اقلیمی شرایط وضعیت -

 جزئی و  کلی طبقه بندي با همراه کارگاه  در شاغل کارگران و کارمندان فهرست -

آن  تا کارگاه  به شده وارد تامین کل  قسمت، دو شامل کارگاه در پیمانکار بوسیله شده تهیه مصالح و ساختمانی تجهیزات  -

 .گزارش  ماه در و تاریخ 

 .مورد هر در حاصله نتایج  و شده انجام اقدامات شرح با  همراه اتفاقات و حوادث -

 .بود  خواهد نیز  کارگاه از رسمی بازدیدهاي  برگیرنده در  که خاص رویدادهاي -

 بوسیله  قرارداد مقادیر  فهرست در برآورد شده مقادیر  با مقایسه و  عمده  هايفصل سر  در شده  انجام  کارهاي  موقعیت  -

 .نمودار 

 .مورد هر مختصر شرح  و ها صورتجلسه و کارگاهی هاينقشه مکاتبات، سوابق  -

 .پروژه  مختلف هايقسمت اجرائی عملیات فیزیکی پیشرفت نمودار  -

 .پیمانکار پیشنهادهاي پروژه، مشکلات وضعیت -
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 مخابرات برق، آب، راه، ساختمان، قبیل از کارگاه، تجهیز تسهیلات  و امکانات  کارفرما الف)– 20 ماده

 .دهدقرارمی پیمانکار اختیار  در  است، شده تعیین در زیر  که را  سوخت  و

هاي ارگان و ادارات به نامه معرفی صدور به نیاز  صورت در کارفرما  و باشدمی پیمانکار بعهده الذکرفوق موارد کلیه تامین

 .کرد خواهد اقدام ذیربط

 .است  گردیده لحاظ کارگاه برچیدن و  تجهیز به مربوط هايردیف در  مربوطه هاي هزینه کلیه

 .کند رعایت آلاتماشین تأمین در را  زیر  در شده  تعیین  مشخصات  باید پیمانکار هـ)  -20 ماده

 : است نیاز  مورد زیر شرح به لازم آلات ماشین حداقل پیمان موضوع عملیات اجراي  منظور به

 دستگاه  1بیل مکانیکی چرخ زنجیري به تعداد   )1
 دستگاه  1غلتک به تعداد  )2
 دستگاه.  1بولدوزر سبک به تعداد  )2
 دستگاه  1  یکمپکتور دست )3
 دستگاه  1)    تراك میکسر 4
 دستگاه  2)    کمپرسی  5
 دستگاه  1تانکر آب   )6
 دستگاه  1  یهبر ثان  یترل 5 یتپمپ آب با ظرف  )7
 دستگاه  1    یترل 5000 یتآبپاش با ظرف )8
 دستگاه  1موتور برق  )9

 دستگاه   1  یکسرتراك م )10
 حسب مورد  یازآلات مورد ن ینماش یرسا )11

آلات دیگري و یا به تعداد بیشتري باشد که در فهرست توضیح: در صورتیکه به منظور انجام عملیات موضوع پیمان نیاز به ماشین

آلات را به تعداد کافی براي برنامه زمانی اجراي کار تأمین نماید و از این بابت باید این ماشینمنظور نشده است پیمانکار می

 پذیرد.هیچگونه اضافه پرداختی به پیمانکار صورت نمی

 

 دفتر آزمایشگاه، و مشاور مهندس  کارفرما، کارکنان براي  که است متعهد ح)پیمانکار -20 ماده

 .کند تأمین  زیر  مشخصات و شرح به و تفکیک به  غذا کارگاهی و مسکن کارگاهی، 
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 کامپیوتر  ماشین حساب، صندلی، میز، به مجهز باید جدا از دفتر کار پیمانکار باشد ودفتر کار مهندس مشاور و کارفرما می  -

 سیستم همراه مستقل، تلفن خط  یک تجهیزات اداري، متعلقات، و گردد)می کارفرما تحویل پیمان مدت پایان از پس (که

 استفاده جهت است لازم  باشد وو... می پتو و تشک همراه به کمد و تخت روشنایی، یخچال، مناسب،  سرمایش و گرمایش

 .شود فراهم کارگاهی دفتر مجاورت در مستقل و  مناسب سرویس آنان

 وعده غذاي گرم در هر روز کاري براي کارکنان مهندس مشاور شاغل در پروژه و عوامل کارفرما تامین نماید.  یک -

 .شد خواهد کارگاه تجهیز مبلغ شدن کسر  باعث  فوق  موارد تهیه در رعایت  عدم

بند تاریخ از الذکرفوق شرایط تامین پیمان  18ماده    1ابلاغیه   بعهده  موقت تحویل تاریخ تا قسمت (ب) شرایط خصوصی 

 .است پیمانکار 

 که حوادثی  یا موارد  همچنین  و کند  بیمه باید پیمانکار که  پیمان موضوع  از هاییج) قسمت-21   ماده

 :است زیر شرح به بیمه گردد، مشمول باید

 21 ماده (مطابق نماید بیمه مترقبه غیر حوادث مقابل در و اجرا زمان در را احداثی هايسازه کلیه است موظف  پیمانکار

 .شد خواهد پرداخت کارفرما توسط مربوطه  هايهزینه است بدیهی پیمان) شرایط عمومی

 زیر شرح  به پیمانکار،  به انحرافی  هايراه نگهداري و  احداث  هزینه  پرداخت  چگونگی و)  - 21 ماده 

 :است

 فهرست  در کارها دستور و مشخصات و هانقشه براساس شده انجام  کار طبق انحرافی هايراه نگهداري  و  احداث  هزینه

 .شد خواهد پرداخت  و محاسبه پیمان به  بهاي منضم

 قرار پیمانکار اختیار در هزینه دریافت بدون که فنی مشخصات  و هانقشه نسخه الف) شمار  -22 ماده

 :است شرح زیر به گیرد،می

هاي  نقشه از سري یک گیردمی قرار پیمانکار اختیار در قرارداد ابلاغ با همزمان که پیمان مدارك و اسناد جلد یک همراه به

 .شد خواهد تسلیم و تهیه پیمانکار  هزینه  با  اضافه نسخ به نیاز صورت شود. درمی داده تحویل نیز  طرح اجرایی

 براي نماید که  ابلاغ و تهیه دیگر اضافی هاي گاها نقشه است ممکن پیمان موضوع  عملیات اجراي  حین در نظارت  دستگاه 

 محسوب خواهد شد. پیمان  هاي نقشه از جزیی نیز  اضافی هاي نقشه باشد. این ضروري  فوق  هاي نقشه توضیح  و  نظر  تجدید

 چنانچه ابهام و باشد نمی معتبر شفاهی تفسیر و  توضیح  پیمان هاي نقشه و پیمان مدارك  و  اسناد  از  هیچ یک مفهوم  درباره 

 از مهندس مشاور بخواهد. را لازم توضیحات کتبا باید پیمانکار باشد داشته وجود آنها  در  اساسی
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اندازي، هاي دستورالعمل و  مشخصات نسخه شماره  ح) -22ماده    و  راهبري و نگهداري  تعمیر،  راه 
 :است زیر شرح  به کند،می تهیه پیمانکار ساخت که  چون هاينقشه

 هر پایان در  است گردیده اجرا بالفعل که را عملیاتی و پیمان هاينقشه بین اختلاف پرونده و مدارك است موظف پیمانکار

 در  موقت تحویل از پس یک ماه حداکثر فاصله به ساخت) هاي (چوننقشه و آلبوم برساند دستگاه نظارت تایید به و تهیه ماه را

 از پس ها رانقشه این است موظف نماید. پیمانکار تسلیم نباشد کوچکتر  پیمانکار اولیه هاينقشه از که مقیاسی در  و نسخه چهار

  درغیر اینصورت دستگاه نظارت  نماید. تسلیم و تهیه خود هزینه به کلاٌ زیر در شده گفته شرح به نظارت دستگاه تصویب و تایید

 کسر  باشدمی طلبکار قطعی وضعیت صورت در که پیمانکار  مبلغی از آنها  بهاي و  نموده تهیه راساٌ ساخت) را چون (  هاينقشه

همچنین خواهد  با همراه را تجهیزات کلیه برداريبهره و راهبري نگهداري، تعمیر، اندازي،راه هايدستورالعمل گردید. 

 تا تایید جهت و تهیه هاآن لوح فشرده با همراه باشد تکثیر قابل آن نسخه یک که نسخه، 4 در بایدمی ساخت چون هاينقشه

از تسلیم نظارت  دستگاه به  کار واحد هر تحویل از بعد ماه  یک  حداکثر هزینه بابت این نماید.   تعلق  پیمانکار به اضافی نیز 

 .گرفت نخواهد

را مطابق روش زیر تهیه نماید و جهت تایید و تصویب   (Asbuilt)ساخت   چون هاينقشه کلیه باشدمی موظف ضمناً پیمانکار

 به مشاور تسلیم نماید. 

 .گردد تحویل CD روي و تهیه نسخه چهار در  (DWG)فرمت  با و اتوکد محیط در نقشه ها کلیه الف) 

 .باشد موضوع یک به مربوط عوارض شامل لایه هر بطوریکه بوده جداگانه لایه هاي شامل نقشه ها ب)

 .گردد ارسال نقشه اطلاعاتی فایل همراه به آن در موجود موضوعات همراه به نقشه هر مختلف هايلایه اسامی ت)

 نقشه  هايموقعیت بلوك و هانقشه گذاري کد نحوه و هانقشه عناوین لیست و کدگذاري مشاور توسط هانقشه کلیه پ)
 .گردند  ارسال ضمیمه اطلاعات

اختیار   در آن از نسخه یک بایستمی جانبی سازفارسی یا و اتوکد به شده اضافه فارسی هايفونت از استفاده صورت در ث)
 .گیرد قرار کارفرما

 .جغرافیایی) باشد واقعی ( مختصات UTMدر  واقعی مقیاس داراي ارسالی هاينقشه تمامی ج)

 کند.  رعایت را زیر موارد جزء پیمانکاران  انتخاب  در که  است موظف پیمانکار ب) -24 ماده
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هایی از کار بنا به تایید دستگاه نظارت نیاز شرایط عمومی را رعایت و چنانچه قسمت یا قسمت 24پیمانکار باید کلیه مفاد ماده 

به بکارگیري پیمانکار جزء داشته باشد. پس از تشخیص صلاحیت پیمانکار جزء توسط مشاور تایید کارفرما در پروژه مشغول به 

 کار شود. بدیهی است مسئولیت نهایی انجام کار به عهده پیمانکار اولیه خواهد بود. 

 کند.ب) پیمانکار، زمین مورد نیاز براي تجهیز کارگاه را به شرح زیر تأمین می  -28ماده 

پیمانکار موظف است کارگاه را در مجاور اراضی طرح و یا در بخشی از اراضی طرح به طوري که مانع عملیات اجرایی نگردد 

 تامین کند. در صورت اجاره زمین در جوار اراضی طرح، پرداخت اجاره بهاء به عهده پیمانکار است.  

 ه) تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است: -29ماده 

 گیرد. تعلق می تعدیل به این پیمان 

 ها ج) هزینه انجام آزمایش- 32ماده 

ریزي و سایر هاي اجراشده بسترسازي و بتنبندي، تراکم، حد روانی، مقاومت و لایهها (آزمایش دانههزینه انجام کلیه آزمایش 

بینی شده در برآورد (  آزمایشات مورد لزوم خاك و بتن به تشخیص دستگاه نظارت و عوامل کارفرما) طبق آیتم هاي پیش

بایست حتما داراي صلاحیت ژئوتکنیک گردد. آزمایشگاه میفصل تجهیزکارگاه فهرست بها) پرداخت می  421402و    421401

متر مکعب بتن   20کانال ذوزنقه و هر    متر طول اجرایی  100هر  ریزي باشد. ضمنا به ازاي  از تایید سازمان مدیریت و برنامه

ریزي یک نمونه آزمایش بتن باید انجام و نتایج آن ارائه گردد. در صورت عدم انجام  ریزي باکس و یا به ازاي هر روز بتن

درصد مبلغ آیتم مربوط به آن (حجم  15آزمایشات و ارائه نتایج به شرح فوق، در اجراي بتن ریزي با توجه به حجم مورد اشاره ،  

 بینی نماید.باید موارد مذکور را در ضریب پیمان خود پیشگردد. لذا پیمانکار میریزي) کسر میبتن

شماره  - 35ماده مصوبه  طبق  پیمان،  کار  انجام  حسن  تضمین  سپرده  وجوه  دریافت  ج) 

 هیات محترم وزیران، است.  9/94/ 22هــ مورخ -50659/ت 123402

  94/ 22/9هــ مورخ  -50659/ت123402پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره  میزان، روش پرداخت و نحوه واریز پیش  -36ماده  

هیات محترم وزیران، است و میزان پیش پرداخت به استناد مفاد بند (ب) بخشنامه فوق الذکر معادل بیست درصد مبلغ اولیه  

 باشد. پیمان می

 که هاییزمان در  را زیر  هايقسمت کار، کل  تکمیل  از  پیش  که است  موظف پیمانکار  ب) - 39 ماده 

 .دهد تحویل کارفرما به  و کند تکمیل است، شده تعیین زیر به شرح  هاآن از یک هر  براي
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عملیات،  خاتمه از پس کار، موقت تحویل است گردد. بدیهی تحویل و تکمیل بایستی زمانبندي الاجلضرب طبق  کارها کلیه

 .شد خواهد انجام زمان هم

 به کار اتمام براي  باید پیمان فسخ صورت  در که پیمان این اختصاصی آلات ماشین د) - 47 ماده

 .است زیر شرح  قرارگیرد به اختیار کارفرما  در اجاره  صورت

در  اجاره  صورت  به  کار  اتمام  براي پیمان  فسخ  صورت  در  اجرائی  عملیات  مابقی اجراي  نیاز  مورد و  موجود  آلاتماشین کلیه 

 در کار  فیزیکی پیشرفت میزان به بستگی ماشین آلات این اجاره  مدت و نوع تعداد، که  گرفت خواهد  قرار کارفرما اختیار

 .داشت خواهد قرارداد زمان فسخ

 پرداخت  زیر در شده تعیین ترتیب  و میزان  به  تعلیق، دوره  در  پیمانکار  بالاسري هزینه ب) -49 ماده

 .شودمی

کار  توقف دردوره  تعلیق عنوان به  ايهزینه هیچگونه باشد، می انجام قابل آبیاري  غیر فصول در  الزاما که کار  نوع به با توجه

  .باشدنمی پرداخت

 در شده تعیین نحو به را کار  تسریع هزینه  کارفرما موعدکار،  از  پیش اتمام صورت در الف)-50 ماده

 .کندمی پیمانکار پرداخت  به  زیر،

 گردد. ) درصد مبلغ پیمان به پیمانکار پرداخت می01/0موعد کار به ازاي هر روز تسریع در کار به میزان (در صورت اتمام پیش از  

 پیمانکار از زیر، ترتیب و میزان به پیمانکار) کار (از پیمان مجاز غیر تأخیر خسارت  )6-ب - 50 ماده

 .شودوصول می

کار   باقی مانده مبلغ دوهزارم هرروزتاخیر، یک براي بیشتر نشود پیمان مدت دهم تاخیرغیرمجاز از یک مدت جمع هرگاه  )1

 .است شده تاخیر آن در اجراي که

 و براي مازاد 1 بند طبق پیمان مدت دهم بیشتر شود، تا یک پیمان مدت دهم یک تاخیر غیرمجاز از مدت جمع ) هرگاه2

 .است  تاخیر شده آن در اجراي که کار مانده باقی مبلغ هزارم  یک  تاخیر، هرروز براي پیمان  مدت چهارم  یک تا برآن

( پیمان اولیه مدت چهارم یک از بیش مجاز غیر تاخیر روز  هر ازاي به پیمان کسر 2/0معادل  باقی مانده  از مبلغ  ) درصد 

مشاور  حساب  به و  کسر  پیمانکار کارکرد محل از  کارگاهی نظارت عوامل  هزینه مجاز  غیر  تاخیر دردوره اینکه  ضمن  گرددمی

 . گرددمی واریز 
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 پیمانکار                                                                                    کارفرما                     

 :خانوادگی نام و  نام خانوادگی:                                                                 نام و  نام            

 رامین قاسم زاده                

 فومنمدیریت جهادکشاورزي شهرستان  
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 بخش ششم:
 ضوابط فنی ، حقوقی و قراردادي
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 قراردادي  حقوقی، فنی، ضوابط

 و برنامه سازمان 108 شماره (نشریه زهکشی  و  آبیاري  هاي شبکه عمومی فنی مشخصات  پیمان،  عمومی شرایط  مجموعه

و بهاي  فهرست هايپیوست و  هافصل مقدمه کلیات،  کاربرد، دستورالعمل کشور) بودجه  این  به  منضم زهکشی، آبیاري 

 خودداري اسناد در آنها قراردادن از   04/1380/ 23مورخ    4617/105-1753/54شماره   بخشنامه اساس  بر که باشندمی پیمان

 .است نموده امضاء آن ضمیمه جدول در مقابل آنها که  است مواردي اجراي به موظف پیمانکار و شده
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 ها دستورالعمل و هابخشنامه فهرست

 موضوع  تاریخ  شماره بخشنامه ردیف

 هاتوافق و کارها دستور بودن کتبی 25/4/58 1170/2-5/4598-1 1

 موقت تحویل دستورالعمل 23/2/59 600/54-5/1740-1 2

 قیمت  پیشنهاد با همراه  بها تجزیه  ارائه  نحوه  9/9/77 102/ 4951/54-5453 3

 تاخیرات  محاسبه  نحوه  2/9/60 5090/54/11082-1 4

 5090 شماره  بخشنامه  ابهام رفع 8/4/61 1- 1300/54/5188 5

 بانکی نامه  ضمانت و تعهدات انجام تضمین 19/7/79 ه 50659/ت/123402 6

 عمرانی  هايطرح  در شاغل کارکنان  بیمه  حق 22/12/63 5550/54-16300-1 7

 عمرانی  هايطرح  در شاغل کارکنان  بیمه  حق 28/6/64 1- 2800/54-6772 8

 معدنی  مصالح استخراج  از قبل ارزش پرداخت نحوه  17/11/64 5200/54/12919-1 9

 وجه الضمان  کسور استرداد و پیمانکار مطالبات نمودن بلوکه  21/12/64 108462 10

 جزء پیمانکاران کارکنان  بیمه  حق 18/9/66 3/130 11

 تاسیساتی و ساختمانی  پیمانکاران همکاري نحوه  10/4/69 1- 1028/54/4916 12

 عمرانی هايطرح  در شاغل کارکنان بیکاري بیمه  حق 5/12/69 4243/54/18701-1 13

 بهاء آحاد تعدیل نحوه  دستورالعمل 23/6/70 173073/101 14

 پیش پرداخت  تادیه و تضمین اخذ مقررات 12/7/70 ه 325ت/-33767 15

 شهرداري  عوارض پرداخت نحوه  1/9/72 15337/54/11431-1 16

 وجه الضمان  کسور استرداد و پیمانکار مطالبات نمودن بلوکه  27/3/77 ه 19411/ت 19033 17

  108و   101شماره نشریه  18
 فنی و (مشخصات زهکشی  و آبیاري شبکه فنی معیارهاي و ضوابط

 راه عمومی و فنی مشخصات و عمومی)

19 842/54-1088/102 3/3/78 
 و  پیمانها خصوصی شرایط و عمومی شرایط موافقتنامه،  ابلاغ

 آنها مقررات
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 و ملاك بوده حاکم قرارداد بر باشـدمی مرتبط پروژه این با نحو به هر که دولتی ضـوابط و بخشـنامه ها : کلیه1 تبصـره

 .بود پرداختها خواهند

انجام   جهت نظارت دسـتگاه تشـخیص به آنها انجام که را قرارداد در نشـده بینیپیش عملیات اسـت موظف : پیمانکار2 تبصـره

 مدیریت سازمان بهاي سایر فهارس یا و شده محاسبه آن براساس پیمان که بهایی فهرست براساس باشدمی ضروري کار کامل

  .دهد انجام خود پیشنهادي ضریب و مربوطه قانونی ضرایب کلیه احتساب با کشور ریزيو برنامه

ره به : براي3 تبصـ نامه آخرین پیمانکار مطالبات موقع به پرداخت عدم از مجاز تاخیرات محاسـ ازمان هايبخشـ  مدیریت و سـ

 .باشدمی عمل ملاك کشور ریزيبرنامه
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 بخش هفتم :
 اسناد مناقصه
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 مناقصه اسناد

 

 فومنشهرستان  سیدسرا بندان روستاي آب لایروبی و احیاءپروژه : 

 

 مندرجات  فهرست 

 6 الی 1 شماره فرم -1

 مناقصه در شرکت  داوطلب  پیمانکاران از  اطلاعات اخذ فرم -2
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 توضیح 

 و پایه) هايگرفته (قیمت قرار پیمان این کارهاي مبلغ تعیین در برآورد مبناي که بهایی  فهرست هايدفترچه 

 .گرددمی  تلقی این قرارداد لاینفک  جزء باشد مدارك و اسناد  ضمیمه اینکه  بدون آنها ضمائم کلیه
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 1فرم شماره                                            بسمه تعالی 

 ت در مناقصه ــرکــدعوتنامه ش 

 به : 

 نشانی : 

 فومن از: مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان 

 موضوع : دعوت به شرکت در مناقصه 

 بدین وسیله از شما دعوت می شود تا در این مناقصه با مشخصات زیر شرکت نمایید. 
 

 موضوع مناقصه   -1

 فومنشهرستان  سیدسرابندان روستاي آب لایروبی و احیاء   موضوع مناقصه عبارتست از : 

  محل اجراي کار -2

  فومنشهرستان   سیدسراروستاي 

 مبلغ مناقصه   -3

 ریال می باشد. 11,792,010,863مبلغ مناقصه بر اساس فهرست آبیاري زهکشی و انتقال و توزیع آب روستایی برابر   

 دستگاه مناقصه گزار  -4

 فومن شهرستان  يجهاد کشاورز تیریمد

  مدت اجراي کار -5

 ماه شمسی  3

 کارفرما  -6

 فومنشهرستان  يجهاد کشاورز  تیریمد

 دستگاه نظارت :  -7

 مهندسان مشاور طرح و سازه شفارود  
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مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: -8  

 به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.  "الف"مبلغ ریال است که باید به یکی از صورت هاي زیر همراه با اسناد مناقصه در پاکت 

 ضمانتنامه بانکی برابر فرم شماره یک ضمیمه اسناد مناقصه. –الف

 وجه نقد به صورت چک تضمین شده بانکی در وجه کارفرما (چک شخصی قابل قبول نمی باشد).  –ب

 

 باید حداقل سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها معتبر بوده و براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. "ب "و  "الف "مدت اعتبار تضمینهاي 

معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري کشور بر مبناي قیمت کل  تعیین برنده مناقصه مطابق آیین نامه تعیین برنده مناقصه    -9
 پیشنهادي پیمانکاران که خارج از اعتدال نبوده و با حروف و عدد در روي برگ پیشنهاد قیمت ذکر نموده اند خواهد بود. 

کسري پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را کامل و بدون قید و شرط تسلیم نمایند و به پیشنهادات مشروط و مبهم و یا فاقد سپرده و یا با    –  10
 سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 باشد. سامانه ستاد ایران نشانی محل دریافت اسناد مناقصه :  – 11

 به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهید.       در صورتی که مایل به مشارکت در این مناقصه نیستید ، مراتب را تا آخر وقت اداري مورخ  – 12

به دستگاه مناقصه گزار اطلاع        چنانچه پس از خرید اسناد مناقصه مایل به مشارکت در آن نیستید ، مراتب را تا آخر وقت اداري مورخ    –   13
 دهید.

تحویل خواهد         تا تاریخ         اسناد و مدارك مناقصه فقط به نماینده شما با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضاي مجاز از تاریخ    –  14
 شد.

اد قیمت تمام اسناد، اوراق و نقشه هاي مناقصه، از جمله این دعوتنامه باید ممهور و به امضاي تعهد آور پیشنهاد دهنده رسیده و همراه با پیشنه  –  15
 تسلیم شود. 

در کمیسیون مناقصه باز و خوانده می شود. حضور یک نفر نماینده از طرف پیشنهاد        مورخ         پیشنهادهاي واصله در ساعت    –  16
 دهندگان در جلسه آزاد است. 

ورد  پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را پس از بازدید از محل کار و اطلاع کامل از کلیه شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهاي م  –  17
 در پاکت لاك و مهر شده که روي آن جملات زیر نوشته شده باشد:      مورخ       روز       پیمان حداکثر تا ساعت 

 فومنشهرستان  سیدسرابندان روستاي آب لایروبی و احیاءمربوط به مناقصه:  

 نام کامل شرکت پیمانکار مشخصات پیشنهاد دهنده:     

 آدرس کامل شرکت پیمانکارنشانی پیشنهاد دهنده:  -۱
 تاریخ ارائه پیشنهاد تاریخ تسلیم پیشنهاد:  -۲

 تسلیم و رسید دریافت دارند.  لانیاستان گ يسازمان جهاد کشاورز –میدان فرهنگ  -رشت به دبیرخانه به آدرس:

 به شرح ذیل باشد: "ج "و  "ب"، "الف"پاکت لاك و مهر شده فوق بایستی شامل سه پاکت  – 18
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 شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه و فرم خود اظهاري اعلام کارهاي در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار.   -پاکت الف

 حاوي تمامی اسناد و نقشه هایی که تحت عنوان اسناد مناقصه دریافت شده است.  -پاکت ب

 اصل پیشنهاد قیمت مربوط به مناقصه که نام پیشنهاد دهنده و تاریخ و نشانی بر روي آن ذکر شده باشد.  -پاکت ج 

و دستگاه مناقصه گزار در مورد رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس آیین نامه معاملات دولتی    –  19
 دیگر مقررات و حسب نیاز تجزیه بهاي ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده تعیین می شوند. 

 شرکت در مناقصه به منزله پذیرفتن و اطلاع کامل شرکت کننده از کلیه بخشنامه ها، مقررات و آیین نامه هاي معاملات دولتی می باشد. – 20

در آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران تأسیساتی و  56هر گاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند، طبق ماده   – 21
 تجهیزاتی و نحوه ارجاع کار به آنها با آنان رفتار خواهد شد.

رفتار پیمانکاران در پاسخ به دعوتنامه مشارکت در مناقصه و رعایت مهلت هاي مقرر به معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست    –   22
 جمهوري اعلام می شود تا با پیمانکاران متخلف بر اساس ضوابط مربوطه رفتار شود.

در صورتی که برنده مناقصه ظرف مدت ده روز اداري از تاریخ ابلاغ برنده شدن در مناقصه حاضر به امضاي قرارداد نشود سپرده او به نفع   –   23
 کارفرما ضبط و این روش در مورد برنده دوم نیز اجرا خواهد گردید.

و سایر    15/9/82مورخ    173073/101لازم به ذکر است نرخ هاي این پیمان در بخش فهرست بهایی مشمول تعدیل طبق بخشنامه شماره    -  24
 بخشنامه هاي صادره از سوي معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري خواهد بود. 

بررسی قرار می گیرد که اوراق و جدولهاي   میلیون ریال باشد به  شرطی مورد  2500با توجه به مبلغ اولیه برآورد و یا پیشنهاد ارایه شده بیش از    –  25
 را داشته باشد. 9/9/1377مورخ   5453/102 – 54/ 4951تجزیه بهاي بخشنامه شماره 

 سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. – 26

شعبه              به نام                          واریز و رسید آن       بانک      قیمت اسناد مناقصه ریال است که باید به شماره حساب  –27
 تحویل شود.

 لازم است قبل از ارائه پیشنهاد قیمت با هماهنگی کارفرما از محل پروژه بازدید گردد.  –28

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاي دستگاه مناقصه گزار

 

   لانیاستان گ يسازمان جهاد کشاورز

 تاریخ :

 

 مهر و امضاي مجاز پیمانکار

 

 

 تاریخ :
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 بسمه تعالی 
 

 2فرم شماره  

 شرایط مناقصه
 

 فومنشهرستان  سیدسرابندان روستاي آب  لایروبی و احیاء موضوع مناقصه :

 علاوه بر مــراتبی که در دعوتنامـه این مناقصه ذکر شده است شرایط مشروحه زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفت.

داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در یک پاکت سربسته لاك و مهر شده که محتــوي دو پاکت جداگانه « الف و ب   -1
 » می باشد، بترتیب بندهاي بعدي تنظیم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.

در روي پاکت فوق الذکر باید موضوع مناقصه، نام و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهــاد نوشته شده و در مهلت مقرر با اخذ  
 رسید، حاوي ساعت و تاریخ وصول، به دستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد.

 

ذیل است که حسب مورد در داخل یکی از دو پاکت الف   5و  4و  3منظور از پیشنهاد مناقصه، تمام اسناد و مدارك مشروحه در بندهاي    -2
 یا ب قرار داده می شوند 

 

اسناد و مدارك مناقصه که از طرف دستگاه مناقصه گزار تحویل شده و دعوتنامه آن و نیز ســایر دستورالعملها و مقررات، تکمیل و   -3
 و ب به دستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد.تنظیم شده و همراه سایر مدارك در خواستی در پاکتهاي الف 

 

 مدارك و اسنادي که باید در پاکت الف قرار داده شود عبارتند از : -4

 تضمیــن شــرکت در منــاقصه که بـاید طبـــق شـرح منـــدرج در دعــوتنـامه منـاقصه تهیـه گــردد.  –1-4

 نقشه هاي کلی و تفصیلی اجرایی  -2-4

 نمونه ضمانتنامه ها ( شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، پیش پرداخت، استـرداد کسور وجه الضمان ) -3-4

ضمانتنامه باید طبق نمونه ارائه شده تهیه و تسلیم شود در صورت قصد تــودیع تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی،  
. 

 مشخصات فنی خصوصی. -4-4

 شرایط خصوصی مناقصه و پیمان (حسب مورد )  -5-4
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فهرست مقادیر و قیمتهاي واحد بــرآورد کار، همراه با دستورالعملهاي نحوه پرداخت قیمت                  ( این دستورالعمها در   -6-4
 مواردي که از فهــرست هاي پــایه استفاده می شود، همان شرح کلیات و سرفصلهاي فهرست بهاي پایه مربوطه خواهد بود.)

 ) 3برگ تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمـــول قانــون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی (فرم شماره  -7-4

 ) 1دعوتنامه شرکت در مناقصه ( فرم شماره  -8-4

 )2شرایط مناقصه (فرم شماره   -9-4

ماده    26/7/1360ش مــورخ    / 171مصــوبه شمـــاره    -10-4 تعلیق، موضوع  میـزان هـــزینه  پیمان   49در مورد  شرایط عمومی 
 (چنانچه در شــرایط خصــوصی پیمــان ترتیب دیگري تعیین نشده باشد .)

 ).4تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئــولیتهاي نــاشی از مقررات و اسناد و مدارك عمومی مناقصه و پیمان ( فرم شماره  -11-4

 رونــوشت مصدق اساس نامه و آگهی در مورد دارندگان امضاي مجاز پیشنهاد دهنده براي اسناد مالی و تعهد آور. -12-4

 

 اسناد و مدارکی که باید در پاکت ب قرار داده شود عبارتند از : -5

 تکمیل شده باشد. 5برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم شماره  -1-5

براي مواردي که در بند    9/9/1377مورخ  5453/102- 54/ 4951اوراق و جداول مربـوط به تجزیه بها، مــوضوع بخشنــامه شماره   -2-5
 ) ذکر شده و در صورت لزوم ارائه آن به تشخیص کارفرما.  1دعوت نـامه شرکت در مناقصه ( فرم شماره  22

 )6فرم تکمیل شده تعهد بیمه تمام یا قسمتی از کار که مورد نظر کارفرمــا بــاشـد ( فرم شماره  -3-5

این فرم نــوشته نشده است، شرح این اسناد و    5و   4چنانچه دستگاه مناقصه گزار اسناد و مدارکی را که می خواهد که در بندهاي    -6
ذکر خواهد شد و این اسناد نیز جزو اسناد مناقصه و پیمان   5و    4مدارك بــرحسب آنکه در پــاکت الف یــا ب قرار داده می شوند در بند  

 می باشند.

ذکرشده، بدون تغییر، حذف و یا قرار دادن شرط در آن   5و  4و  3پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارك مناقصه را که در بندهاي  -7
 تکمیل و مهر و امضاء نموده و به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید . چنانچه با تشخیص کمیسیون مناقصه، بعضی از اوراق غیر تعهدآور،

ص سهواً مهر و امضا نشده باشند، پیشنهاد دهنده در جلســه منــاقصه آنها را مهر و امضا خواهد کرد. در غیــر اینصورت، آن پیشنهاد، ناق 
 و مردود خواهد بود.

نقص و قلم خوردگی نداشته   پیشنهــادهاي منــاقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و  -8
باشد. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارك مناقصه، یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و بر خلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن 

امه و بودجه تضمین کافی، آن پیشنهاد مـردود است و عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد می شود . نام این پیشنهاد دهندگان به سازمان برن
 اعلام می شود تا اقدامهاي لازم در مورد آنان بعمل آید .
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هریک از دعوت شدگان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامی داشته باشد باید حداکثر تا پنج روز پس از خرید اسناد و    -9
 مدارك مناقصه مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار اعلام داده و تقاضاي توضیح کتبی نماید.

 از سوي دستگاه   ًتــوضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها، کتبا هرگونه    -10
 منــاقصه گزار اعلام و جز و اسنــاد و مدارك پیمان منظور خواهد شد.

اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبــل از انقضــاي مهلت تسلیم پیشنهادها براي خود محفوظ    مناقصه گزار حق تغییر،   -11
میدارد و اگر چنین مــوردي پیش آید مــراتب به دعوت شدگان ابلاغ می شود و در صورتیکه پیشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم 

 سترداد آن را بنماید. شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي ا

از آنجا که ممکن است تجــدید نظر یا اصــلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد، در اینصورت دستگاه مناقصه 
گزارمیتواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوي که آنان فــرصت کافــی 

 تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.  براي اصلاح و

 

 رقم پیشنهاد قیمت باید براي کل کار و به عدد و حروف در برگ پیشنهاد نوشته شود.  -12

ارقــامی که به حروف نــوشته شده ملاك عمل خواهد بود و پیشنهادي که قیمت کل به حروف را نداشته براي تعیین برنده منــاقصه  
 باشد، مردود است.

برنده منــاقصه باید حــداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او، با سپردن تضمین اجراي تعهدات بــراساس قیمت پیشنهــادي   -13
به انعقاد پیمــان مبادرت نماید . در غیر اینصورت تضیمن شرکت او در مناقصه، بدون هیچ تشریفات قضایی به نفــع کارفـــرما خود،  

 ضبـــط می شود و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

در صورتیکه برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده، حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه 
او نیز با توجه به موارد یــاد شده بــالا، حــاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت او هم به نفع کارفرما ضبط می شــود و مناقصه 

 .واهد شد تجدید خ

 بلافاصله مسترد می شود. پس از تعییــن نفرات اول و دوم منــاقصــه، تضمین شرکت در مناقصــه نفرات بعــدي،  -14

 

                             :     /    /   تاریخ:      /        /                                    تاریخ  

 نام و امضاي دستگاه  مناقصه  گزار نام  و  نام  خانوادگی و امضاء مجاز 

 تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده          
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 تعالی بسمه 

                                               

تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ  
22/10 /1337 

 فومنشهرستان   سیدسرابندان روستاي  آب لایروبی و احیاء :پروژه مناقصه  به مربوط

ذیل با  دهنده پیشنهاد این مداخه  منع قانون در مذکور ممنوعیت مشمول که نمایدمی تائید  بدینوسیله ورقه این  امضاء 

یا   کارفرما برسد اثبات به موضوع این  خلاف چنانچه و باشدنمی 1337 ماه دي مصوب دولتی معاملات در دولت  کارمندان

 .نماید ضبط  را مناقصه در شرکت تضمین و مردود را فوق  مناقصه براي شده  ارائه پیشنهاد که دارد حق گزار  مناقصه

 عنوان پیمانکار، به و شود داده تشخیص فوق مناقصه برنده  دهنده، پیشنهاد این  گاه هر که  گردد می تائید  و قبول همچنین

 افرادي  چنانچهیا  اثبات برسد به موقت) تحویل (تا پیمان مدت خلال در فوق اظهارات  خلاف و امضاء نماید را  مربوط پیمان

 محول  آنها  به  کار را  از قسمتی یا  و  نماید  ذینفع و سهیم  پیمان این در هستند فوق قانون در مذکور  ممنوعیت مشمول  که را

 اثر در  وارده  و خسارت ضبط  را  پیمانکار  تعهدات انجام نامه  ضمانت و  فسخ  را قرارداد که داشت خواهد حق کارفرما کند

 .باشدمی تشخیص کارفرما با  وارده خسارت میزان نماید. تعیین اخذ او اموال از را کار  اجراي تاخیر و  پیمان فسخ

 دولت مشمول  دستگاه  در انتصابات  یا و تغییرات دلیل به پیمان اجراي حین در  چنانچه  شودمی متعهد دهنده پیشنهاد این

داده پیمان به مقررات طبق  تا برساند کارفرما اطلاع به بلافاصله  را  مراتب  گردد مزبور  قانون بدیهی است خاتمه   ،  شود 

و  نموده فسخ  را پیمان  دارد  حق کارفرما  تنها نه نرساند اطلاع به  بلافاصله  را فوق مراتب دهنده پیشنهاد این  چنانچه 

 از  تشخیص خود به بنا نیز را کار  اجراي در تاخیر یا و پیمان فسخ از خسارات بلکه نماید ضبط را مربوط هاي نامه ضمانت

 .نمود خواهد وصول دهنده پیشنهاد این اموال

 در صورت و دارد کامل  آگاهی فوق  قانون  از  متخلفین  بر مترتب مجازاتهاي  بر  که داردمی اعلام دهنده پیشنهاد این مضافاً

  .باشدمی مربوطه مجازاتهاي مستحق  تخلف

 :دهنده پیشنهاد نام                                                          : تاریخ 

 .دهنده پیشنهاد مهر و آور تعهد و امضاء مجاز امضاء صاحبان و سمت و خانوادگی نام و نام 

 3فرم شماره 

 1از  1صفحه 
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 بسمه تعالی 

 

مناقصه   به مربوط تعهد نامه اجرا و پذیرش مسوولیت هاي مقررات و اسناد و مدارك عمومی مناقصه و پیمان 

 فومنشهرستان  سیدسرا بندان روستاي آب لایروبی و احیاء :پروژه 

 این   کامل اطلاع دهنده نشان اوراق این آخر در دهنده پیشنهاد این  امضاء مجاز و مهر که نمایدمی تائید بدینوسیله  -الف

 در نامبرده شده  مدارك  و  کلی اسناد بطور  و  هاها، بخشنامهدستورالعمل ها، نامه آئین  مصوبات،  قوانین،  متن  از دهنده پیشنهاد

 .باشدمی ذیل ج بند

 و پیمان مناقصهاین   مدارك  و  اسناد جزو  نیز  ذیل ج  بند موضوع مدارك و  اسناد که  نمایدمی تائید بدینوسیله همچنین  -ب

 و دهنده بوده پیشنهاد  این قبول مورد پیمان، و مناقصه این با ارتباط در آنها در  شده مقرر ترتیبات و مفاد و متن و  است

 .شودمی تعهد و تقبل دهنده این پیشنهاد توسط بدینوسیله نیز  آنها کامل اجراي نیز  و لازم  هاي مسئولیت تمامی

 پیمان و مناقصه عمومی مدارك و اسناد و مقررات فهرست -ج

 .آن بعدي اصلاحات و  1352 ماه  خرداد مصوب مناقصه برنده تعیین نامه آئین -1

 استناد به  عقد و  ها مناقصه براي تضمین  اخذ میزان و نحوه و  نوع  مورد  در وزیران ه هیئت  50659/ت123402مصوب    -2

 .پرداخت پیش و انجام کار  حسن و پیمانکاري هاي پیمانتصویب نامه مذکور در این بند و   "6 " ماده "ب" بند مفاد

 .باشدمی پیمان اولیه مبلغ درصد بیست معادل پرداخت پیش میزان  که  است ذکر به لازم

 هیئت وزیران در مورد پیش پرداخت.  94/ 22/9ه مورخ  50659/ت  123402مصوبه  -3

 .ساختمانی هايکارگاه حفاظتی  مقررات  و  آئین نامه -4

 .تاریخی یا  ملی یا مذهبی آثار حفظ مورد در عمومی مجازات قانون 127 ماده -5

 .ماسه و شن معادن از برداريبهره نحوه مورد در کشور کل 1366 سال بودجه قانون 66 تبصره اجرائی آئین نامه -6

 .پیمان عمومی شرایط و پیمان  نمونه -7

 4فرم شماره 

 3از  1صفحه 
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مورخ   1- 15895/ 50-4366 شماره  (بخشنامه ساختمانی کار  همراه تاسیساتی کار واگذاري نحوه  العمل دستور  -8

 سازمان برنامه و بودجه کشور)   21/10/1368

 1360/ 13/12مورخ    1-16106/ 6770شماره  (بخشنامه عمرانی هاي طرح نیاز مورد مصرفی آهن محاسبه دستورالعمل   -9

 .سازمان برنامه و بودجه کشور)
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 8/1360/ 24مورخ    1-54/10629/ 4950(بخشنامه   عمرانی هايطرح نیاز مورد مصرفی سیمان مقدار دستورالعمل  -10
 سازمان برنامه و بودجه کشور). 

سازمان برنامه و   1382/ 15/9مورخ    173073/101شماره   (بخشنامه پیمانکاري  هاي پیمان بهاء آحاد  تعدیل دستورالعمل  -11
 بودجه کشور). 

شماره  بخشنامه  -12 شماره    22/12/1362مورخ    1- 16300/ 5550/54هاي   سازمان   28/6/64مورخ    1-2800/54/6772و 
 143 و129جلسات   مصوبات  (موضوع عمرانی هاي طرح در شاغل کارکنان بیمه حق  به برنامه و بودجه و ضمائم آن راجع

 انجام اعتبارات عمرانی محل از و پایه هايقیمت با  که کارهایی مورد  در صرفاً بخشنامه  این اجتماعی). تامین عالی شوراي
 .است نافذ شودمی

 سازمان برنامه و بودجه کشور.  2نشریه شماره  1مشخصات فنی عمومی کارهاي  -13

 پرداخت ارزش نحوه مورد در  کشور بودجه و برنامه سازمان 17/11/1364مورخ   1- 54/121919/ 5200بخشنامه شماره  -14
 عمرانی.  هاي  طرح در مصرفی معدنی مصالح  استخراج  از قبل

 مصالح سنگی حمل  هزینه مورد در  کشور  بودجه و  برنامه  سازمان  5/2/1363مورخ    1- 1265/ 54/ 420بخشنامه شماره    -15
 .ابنیه بهاي فهرست به مربوط

 سازمان برنامه و بودجه کشور و فرم قرارداد کارفرمایان و کارگران جهت   4/1359/ 24مورخ    5-1605/54بخشنامه شماره    -16
 ساختمانی ، تاسیساتی و راهسازي.  هاي کارگاه در  معین کار 

شماره    -17 هاي  شماره    1362/ 2/9مورخ    1-5090/54/11082بخشنامه  سازمان   4/1362/ 8مورخ    1-54/5188/ 1200و 
 .ها  وضعیت صورت پرداخت  در تاخیر از  حاصل  مجاز  تاخیرات  میزان محاسبه نحوه مورد در کشور بودجه و برنامه

 .......................................................................................................................................................................................................................................................... ...... .......... 

هاي خالی در این بند حسب مورد باید نظر به اینکه مشخصات فنی و عمومی براي کارهاي مختلف متفاوت است لذا در محل٭ 
 هاي زیر درج شود:یکی از ردیف

 55نشریه شماره   ٭2         کارهاي ابنیه  ٭1
 101نشریه شماره  ٭2         کارهاي راهسازي  ٭ 1
 108نشریه شماره  ٭2        کارهاي آبیاري و زهکشی   ٭1
 124نشریه شماره  ٭2         مخازن آب زمینی ٭1
 128نشریه شماره  ٭2        تاسیسات مکانیکی ساختمان ٭1
 110نشریه شماره  ٭2        تاسیسات برقی ساختمان ٭ 1

 4فرم شماره 

 3از  2صفحه 
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 سازمان برنامه و بودجه کشور راجع به موارد تغییر محدودیت   16/3/1360مورخ   1-4011/ 1115/54/11بخشنامه شماره   -18

 .پیمان عمومی شرایط 30 ماده ذیل تبصره موضوع جدید قیمت با کارهاي براي  درصد  ده

منظور نمودن کلیه ضرایب سازمان برنامه و بودجه کشور راجع به   27/3/1359مورخ    1-1110/54/2225بخشنامه شماره   -19

 پیمان در مصالح پیمانکار. 

 .کار تدریجی موقت  تحویل نحوه مورد  در 23/2/1359مورخ  1-5/1740-600/54بخشنامه شماره  -20

 بند ب موضوع  کارها  بیمه  مورد در کشور بودجه و  برنامه  سازمان   28/12/55مورخ    17576/د ف /4507بخشنامه شماره    -21

 .پیمان عمومی شرایط  21 ماده

 .باشدمی آن اجراي  و پیمان و مناقصه این  با  ارتباط در نحو  هر به  که جاري مقررات سایر -22

نشده  فرم ذکر  این در و گردیده صادر  1368 ماه بهمن از  پس که  کشور بودجه و برنامه سازمان هاي بخشنامه کلیه   -23

 .باشدمی تعهد و قبول مورد نیز است

 

 نام پیشنهاد دهنده:                                                                       تاریخ:  

 

 نام و نام خانوادگی و امضا مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده

 

 امضا کار فرما (در پیمان)                                      امضا مناقصه گزار (در مناقصه)

 

 

 4فرم شماره 

 3از  3صفحه 
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 بسمه تعالی 

 

 برگ پیشنهاد قیمت 

ا  شـرکت دعوتنامه مندرجات و مطالب در مسـئولیت و اجرا تعهد پذیرش و کامل آگاهی و بررسـی از پس زیر کننده امضـ
رایط در مناقصـه، رایط مناقصـه، شـ اجرائی،   تفصـیلی و کلی هاينقشـه عمومی، فنی مشـخصـات پیمان، و مناقصـه خصـوصـی شـ

ــت ــناد و مقررات قبول و اجرا تعهدنامه کار، برآوردي هايقیمت و مقادیر فهرس ــه مدارك عمومی و اس پیمان،   و مناقص
مول عدم تعهدنامه ناد و مدارك تمامی کلی طور به و دولتی معاملات در کارمندان مداخله منع قانون شـ ه اسـ   پروژه:  مناقصـ

 جمیع از کامل اطلاع با و کار محل از کامل بازدید بعد از  فومنشهرستان    سیدسرابندان روستاي  آب  لایروبی و احیاء
 :که نمایمپیشنهاد می مناقصه مورد کارهاي انجام لحاظ از موجود عوامل و شرایط

ریال انجام  ⥂⥂⥂مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و پیمانعملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات   -1
 دهم.

 :که نمایم می تعهد شوم انتخاب  مناقصه برنده  عنوان به و  گیرد قرار قبول مورد پیشنهاد این  چنانچه  -2

 انجام تعهدات تضمین همراه  و نموده  امضا مناقصه مدارك و اسناد  در مندرج مراتب  اساس بر را  پیمان مدارك و  اسناد  -الف
 .نمایم تسلیم تعطیل) روزهاي  استثناي (به مناقصه برنده عنوان به  ابلاغ  تاریخ از روز هفت مدت ظرف حداکثر

کلیه  و کار نمایم به شروع و ساخته مستقر کار محل در را لازم تجهیزات و آلات ماشین پیمان، در مقرر مدت ظرف  -ب
 .برسانم اتمام  به مناقصه مدارك و اسناد در  مندرج مدت در  را پیمان موضوع  کارهاي

 .شودمی محسوب پیشنهاد این لاینفک جزء مناقصه مدارك و اسناد  ضمائم  کلیه که نمایم می  تأیید -3

 .ندارد پیشنهادها از یک هر  به کار واگذاري براي الزامی گزار مناقصه دستگاه که  دارم  کامل اطلاع -4

 تعهد، تضمین اجراي تضمین تسلیم و پیمان  مبادله امضاء و  به تعهد منظور به و  مناقصه در شرکت  تضمین عنوان  تحت -5
 .ام داشته تقدیم  الف پاکت  در کارفرما نفع به  را دعوتنامه   بند  موضوع

 

 :دهنده پیشنهاد نام          تاریخ: 

 

 : دهنده پیشنهاد مهر و تعهدآور مجاز  امضا سمت، خانوادگی، نام و نام 

 

 5فرم شماره 

 1از  1صفحه 

 (به عدد)
 

 (به حروف)
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 بسمه تعالی 

 نمونه فرم بیمه نامه ها، کارها

 فومنشهرستان   سیدسرابندان روستاي آب لایروبی و احیاءمناقصه :  موضوع

 در  گردد فوق انتخاب  مناقصه برنده عنوان به چنانچه که نمایدمی تائید بدینوسیله ورقه این ذیل امضاء با دهنده پیشنهاد این

 شرایط 21 ماده و شرایط مناقصه در  که  طوري  به را  مزبور  مناقصه  قرارداد  موضوع  عملیات از  قسمت  آن قرارداد عقد موقع

 مورد  بیمه  هاي  شرکت  از  یکی عملیات نزد  اجراي به  مربوط احتمالی خطرات مقابل  در است شده بینی پیش پیمان  عمومی

 .نماید بیمه  زیر جدول شرح به  کارفرما قبول

 

 .است شده تسلیم  پاکت پیشنهادي در و تکمیل  و فرانشیز  بیمه  نرخ از کامل اطلاع با الذکر فوق جدول که نمایدمی تایید

 هر یا علت تشریفات بیمه به چنانچه و گردد تسلیم و تنظیم مربوط نامه بیمه قرارداد مبادله موقع در شودمی تائید همچنین

 صورت  در  و بوده  نامه مربوطه  بیمه تسلیم به مکلف  قرارداد  مبادله  از  پس ماه سه  حداکثر  تا نشود میسر امر این دیگر علت

 در چنانچه  البته و  نمود  اقدام خواهد مورد  این در راساً  پیمان عمومی شرایط  22 ماده  مطابق  اجرایی دستگاه  آن گاه  تاخیر

 خسارات مسئول دهنده پیشنهاد نماید این وارد آسیب شده انجام عملیات به که نماید آمد پیش سوئی حوادث خلال این

 .باشدمی

 

 آور تعهد و مالی اسناد براي  دهنده پیشنهاد امضا و مهر و سمت و خانوادگی نام و نام 

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه  حوادث موضوع بیمه  عملیات موضوع بیمه 

    

 6فرم شماره 

 1از  1صفحه 
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 تعالی  بسمه

 کار  ارجاع فرایند  در شرکت ضمانتنامه

 ) یک شماره برگ کار (

پستی    نشانی به    حقوقی   / حقیقی شناسه با متقاضی نام اینکه  به نظر کد 

 کار  ارجاع موضوع  مزایده     / مناقصه / کار ارجاع در است مایل    

 . نماید  شرکت 

 تضمین ارز / ریال     مبلغ  برابر  ذینفع      / کارفرما نام مقابل      در     متقاضی نام      از ضامن نام 

 مورد قبول نامبرده کننده شرکت  پیشنهاد که  دهد اطلاع ضامن  نام  به         ذینفع / کارفرما           نام  چنانچه  نماید می تعهد

 یا  مربوط پیمان امضاي از مشارالیه و  شده درج معاملات / مناقصات رسانی اطلاع پایگاه در کار  ارجاع موضوع و واقع شده

 ذینفع   / کارفرما نام  که  را  مبلغی هر ارز  / ریال    میزان تا  است، نموده استنکاف تعهدات انجام  ضمانت نامه تسلیم

 یا استنکاف اثبات به احتیاجی اینکه  ذینفع   / کارفرما  نام  سوي از واصله  کتبی تقاضاي اولین دریافت  محض به لبه نماید، 

  ذینفع  / کارفرما نام کرد   حواله یا وجه در باشد داشته قضایی یا  قانونی مجاري از اقدامی یا اظهارنامه  صدور یا دلیل و اقامه

 . بپردازد

 معتبر پیشنهاد   تحویل تاریخ آخرین تا ماه  سه روز   اداري ساعت آخر تا و است  ماهه سه ضمانتنامه این اعتبار مدت

 . باشدمی

ضامن   صورتیکه  نام در و است تمدید قابل دیگر ماه سه مدت براي    ذینفع / کارفرما نام کتبی   درخواست به  بنا مدت این

 را موفق  ضامن  نام و نسازد فراهم را تمدید این موجب متقاضی  نام یا  و کند تمدید را  ضمانتنامه این  مدت نخواهد یا نتواند

در  را  ضمانتنامه  این در شده درج مبلغ ، باشد مجدد مطالبه به احتیاجی اینکه بدون است متعهد ضامن نام ننماید، تمدید به

 . کند پرداخت  ذینفع  / کارفرما نام کرد  حواله یا وجه

 خود  به خود ، سررسید در نشود. ضمانتنامه مطالبه ذینفع   / کارفرما نام   سوي از مقرر مدت در  ضمانتنامه این مبلغ چنانچه

 . نگردد مسترد یا گردد  مسترد اینکه از اعم ،  است ساقط اعتبار درجه  و از باطل

 روزنامه در آگهی و  کار  فرآیند ارجاع  اسناد در اعلام  با  باشد  کارفرما  نظر  مد ماه  سه  از  بیش ضمانتنامه  مدت صورتیکه در

 . برسد  کشور ریزيبرنامه و مدیریت سازمان اطلاع  به موضوع نامه ضمانت ضبط صورت بود. در خواهد کثیرالانتشار میسر
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 تعالی  بسمه

 تعهدات انجام ضمانتنامه

 دو) شماره برگ (کار

   پستی کد   نشانی به   حقوقی  / حقیقی شناسه با متقاضی نام اینکه  به نظر

 رسانی  اطلاع  پایگاه در کار ارجاع موضوع  که قرارداد   موضوع قرارداد   انعقاد قصد است داده  اطلاع    ضامن  نام  به  

متقاضی از دارد ذینفع / کارفرما نام با را شده درج معاملات / مناقصات  ذینفع   / کارفرما نام مقابل در نام 

 تعهد و تضمین گیردمی عهده به شده  یاد قرارداد موجب که تعهداتی انجام منظور ارز به / ریال   مبلغ  براي

 دهد که اطلاع   ضامن  نام به   ضمانتنامه  این سررسید انقضاي از قبل و کتبا ذینفع / کارفرما نام صورتی که   نماید درمی

 هر ،  ارز / ریال  میزان   تا ،  است ورزیده  تخلف شده یاد قرارداد از  تعهدات از یک هر اجراي  متقاضی از  نام 

، با   ذینفع  / کارفرما  نام سوي از  واصله  کتبی تقاضاي  اولین دریافت محض به  کند مطالبه    ذینفع   / کارفرما  که  نام را مبلغی

 باشد  داشته قضایی و  قانونی مجاري از اقدامی یا اظهارنامه صدور به اینکه احتیاجی بدون کارفرما مقام بالاترین یا وزیر تائید

 . بپردازد  ذینفع / کارفرما کرد  نام حواله یا وجه در  تخلف نوع ذکر با ،

 قبل ذینفع  / کارفرما نام  واصله  کتبی درخواست  به بنا و  است  روز                 اداري  وقت  آخر تا ضمانتنامه  این  اعتبار  مدت

یا   نتواند  ضامن  نام که  صورتی در و  باشدمی تمدید قابل  شود  درخواست که  مدتی براي ،  شده تعیین روز اداري  وقت از پایان

 حاضر به  را ضامن نام نتواند و نسازد فراهم را تمدید این موجب متقاضی نام  یا  و کند تمدید را  ضمانتنامه این مدت نخواهد

 کرد   حواله یا وجه در  بالا در شده درج مبلغ باشد مجدد مطالبه به احتیاجی آنکه  بدون است متعهد ضامن نام  نماید تمدید

 . کند پرداخت  ذینفع / کارفرما نام 

 . برسد  کشور ریزيبرنامه و مدیریت سازمان اطلاع  به موضوع نامه ضمانت ضبط صورت در
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 تعالی  بسمه

 پرداخت  پیش ضمانتنامه

 سه) شماره برگ (کار

پستی                                         کد نشانی                                  به حقوقی                            / حقیقی شناسه با متقاضی   نام اینکه   به نظر

اطلاع در آن کار ارجاع موضوع که قرارداد   موضوع قرارداد   که است داده اطلاع ضامن   نام به     رسانی پایگاه 

   مبلغ  است قرار و  است  نموده  منعقد ذینفع  / کارفرما نام با  را شده  درج معاملات / مناقصات

 است   متعهد ضامن نام  شود پرداخت متقاضی نام  به  پرداخت پیش عنوان  به ارز  / ریال  

داده پیش مبلغ  پرداخت  باز  خواستار که  دهد اطلاع  ضامن  نام به کتبا ذینفع / فرما  کار  نام که  درصورتی  شد   پرداخت 

 از  واصله  کتبی تقاضاي اولین  دریافت محض به را نشده  مستهلک پرداخت  پیش میزان  تا مبلغی هر است    متقاضی  نام به  

 در باشد، داشته قضایی و  قانونی مجاري  از  اقدامی یا و  نامه  اظهار صدور به احتیاجی اینکه  بدون ذینفع  / کارفرما سوي نام 

 به  بنا  و  است    روز  اداري وقت آخر تا ضمانتنامه این اعتبار .بپردازد ذینفع  / کارفرما نام کرد  یا حواله وجه

 درخواست  

 تمدید قابل شود درخواست که مدتی براي ، شده تعیین روز اداري وقت پایان از قبل تا واصله   ذینفع / کارفرما نام کتبی  

را  تمدید این موجب متقاضی نام و یا کند تمدید را ضمانتنامه این مدت نخواهد یا نتواند   ضامن نام که   صورتی در باشد ومی

 مطالبه   به احتیاجی آنکه بدون است  متعهد ضامن نام نماید تمدید به حاضر را ضامن   نام نتواند   و  نسازد فراهم

مبلغ پرداخت ذینفع / کارفرما نام کرد حواله یا وجه  در را بالا در  شده درج مبلغ باشد، مجدد  به   بنا ضمانتنامه این کند. 

 ذینفع / کارفرما  نام  کتبی   نظر  طبق  ،  است شده درج شده واریز پرداخت  پیش مبلغ  آن در  که متقاضی نام  کتبی   درخواست 

 پیش پرداخت  مبلغ مورد در ذینفع / کارفرما نام به ضامن نام استعلام  نامه تحویل تاریخ از روز  سی ظرف حداکثر  باید که

 ضمانتنامه  ذینفع / کارفرما نام  سوي  از پاسخی وصول عدم صورت ودر  شودمی داده تقلیل گردد، واصل شده واریز 

 .شد خواهد داده تقلیل است نموده اعلام متقاضی نام که مبلغی معادل

 داده  تقلیل  صفر به  آن مبلغ  و گردد واریز ضمانتنامه این  در  شده تعیین ترتیب به  پرداخت  پیش این مبلغ  تمام  که صورتی در

 .نگردد یا  گردد مسترد بانک به آن اصل اینکه از  اعم ، است ساقط اعتبار درجه از و باطل  خود به خود این ضمانتنامه ، شود

 .برسد کشور  ریزي برنامه و مدیریت سازمان اطلاع به  موضوع  نامه  ضمانتنامه ضبط صورت در
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 تعالی  بسمه

 کار  انجام حسن کسور استرداد ضمانتنامه

 چهار) شماره برگ کار (

 نشانی به    حقوقی   /حقیقی شناسه با متقاضی  نام اینکه   به نظر

 ارز  / ریال     مبلغ  است مقرر که  است داده اطلاع ضامن  نام   به پستی                              کد

 آن  کار ارجاع موضوع که قرارداد موضوع قرارداد انجام حسن کسور استرداد عنوان به ذینفع   / کارفرما نام طرف   از

مزبور   پرداخت وجه از  پس رو این  از شود پرداخت متقاضی   نام   به شده درج معاملات / مناقصات رسانی اطلاع پایگاه در 

 ضمانتنامه  این سررسید انقضاي از قبل و کتبا ذینفع   / فرما کار نام صورتی   در است متعهد ضامن نام ، متقاضی  نام به

تخلف  یاد  قرارداد  از تعهدات اجراي  از متقاضی نام که  دهد  اطلاع  ضامن   نام  به    مبلغ تا  ،  است ورزیده  شده 

 واصله  کتبی تقاضاي اولین دریافت محض به ،  کند مطالبه   ذینفع / کارفرما نام  که   را مبلغی هر ارز، / ریال                  

 از 

 در ،  باشد  داشته قضایی و  قانونی مجاري  از  اقدامی یا  و نامه اظهار   صدور به احتیاجی آنکه  بدون ذینفع  / کارفرما  نام  سوي   

 به  بنا  و  است   روز   اداري  وقت آخر تا  ضمانتنامه این  اعتبار بپردازد. مدت  ذینفع/ کارفرما نام کرد  یا حواله وجه

 قابل شود  درخواست که مدتی براي  ،  شده تعیین روز  اداري وقت پایان از قبل تا واصله  دینفع/ کارفرما نام درخواست کتبی 

 نام یا   و کند تمدید  آن انقضاي از قبل را ضمانتنامه این مدت نخواهد یا نتواند   ضامن  نام که   در صورتی و است تمدید

 آنکه  بدون است متعهد   ضامن  نام نماید   تمدید به حاضر  را   ضامن  نام نتواند   و نسازد فراهم را آن موجب تمدید متقاضی

 . کند پرداخت  ذینفع  / کارفرما نام کرد   حواله یا وجه در را بالا در شده درج مبلغ ،  باشد مطالبه مجدد به احتیاجی

 .برسد کشور ریزي برنامه و مدیریت  سازمان اطلاع به موضوع ضمانت ضبط صورت در
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 تعالی  بسمه

 ضمانتنامه جاي به مطالبات تایید

 پنج) شماره برگ (کار 

 نشانی  به حقوقی                          /حقیقی شناسه با متقاضی  نام  اینکه  به نظر

 اطلاع  در پایگاه آن کار ارجاع موضوع  که   قرارداد موضوع ضمانتنامه   عنوان به زیر شده تایید مبلغ که پذیردمی کدپستی

 / کارفرما  از  نام وي  نشده  پرداخت و  شده تایید مطالبات از ذینفع  /کارفرما نام نزد   شده درج معاملات / مناقصات رسانی 

 .قراردادي است شرایط و معاملات  تضمین نامه آیین ضوابط مطابق استرداد و  ضبط نحوه گردد منظور و کسر  ذینفع 

 تعهدآور اسناد  امضاهاي  / امضاء و مهر ، خانوادگی نام  و نام متقاضی                                 نام 

 

 ذینفع/کارفرما نام 

 :مطالبات موضوع  با مرتبط پروژه / طرح شماره                           : معاملات با  مرتبط قرارداد موضوع

 : مطالبات موضوع با مرتبط قرارداد تاریخ و شماره

 : متقاضی     نام   به قبلی هاي  پرداخت             : مطالبات موضوع با مرتبط الزحمه  حق  یا کارکرد مبلغ  کل

 :کسور از قبل پرداخت قابل مانده 

 : حروف به  .............. و  الحساب علی و  پرداخت پیش کسور از پس پرداخت  مانده 

 : عدد به  ................ و  الحساب وعلی پرداخت پیش کسور از پس پرداخت  مانده 

 : کارفرما مجاز  مقام وتایید  امضاء

 : ذیحساب تایید و امضاء

 .گردد مربوط اسناد  ضمیمه طرح  مجري  در  نسخه یک و  ذیحسابی در  نسخه یک شده تهیه نسخه دو  در برگ این

 .برسد کشور ریزي  برنامه  و  مدیریت سازمان اطلاع به موضوع ضمانتنامه ضبط صورت در
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 :   خش  هشتمب

 عملیات انجام مقادیر و بها فهرست

 

آبیاري و زهکشی و انتقال و توزیع آب   هرشتفهرست بها و مقادیر کار بر اساس دستورالعمل مربوطه در فهرست بهاي پایه 

هاي این فهارس بها منظم به پیمان بوده  کلیه ردیف  ها و مشـخصـات اجرایی طرح تهیه شـده اسـت.و نقشـه  1403روسـتاي سـال  

در مورد تغییر احجام کار و نهایتاً برآورد آن در زمان    که به دلیل صـــرفه جویی در کاغذ از آوردن آن خودداري گردیده اســـت.

 اجرا، مطابق ضوابط و معیارهاي مربوطه و اسناد و مدارك ارائه شده در این پیمان عمل خواهد شد.

  



  لك يلام هصلاخ

نموف ناتسرهش ارسديس ياتسور نادنببآ ءايحا و يبوريلا: دادرارق

 : امرفراك : رواشم : راكناميپ

1 هحفص

هياپريغ دصردعمجلاسهتشر ناونع
لك هب هياپ ريغ و هياپهياپ ريغهياپ

14037,142,665,566210,739,1357,353,404,7012/87 يشكهز و يرايبآ
1403911,219,0400911,219,0400/00 يياتسور بآ عيزوت و لاقتنا

8,053,884,606210,739,1358,264,623,7412/55اه هتشر لك عمج

8,053,884,606

0
210,739,135

( 1.3 يرسلااب )

()
( 1.3 يرسلااب )

10,470,049,988

0
273,960,876

ف

ج
*

273,960,876
10,744,010,863: بيارض باستحا اب عمج هس و تصش و دصتشه و رازه هد و نويليم راهچ و لهچ و دصتفه و درايليم هد

هياپ

10,470,049,988 : بيارض لامعا زا سپ هياپ عمج
هياپ ريغ

: بيارض لامعا زا سپ هياپ ريغ عمج

1,048,000,000 هاگراك نديچرب و زيهجت

11,792,010,863 هس و تصش و دصتشه و رازه هد و نويليم ود و دون و دصتفه و درايليم هدزاي : راك يارجا هنيزه دروآرب غلبم



1 هحفص

هتشر يلام هصلاخ

نموف ناتسرهش ارسديس ياتسور نادنببآ ءايحا و يبوريلا: دادرارق

 : امرفراك : رواشم : راكناميپ

يشكهز و يرايبآ :هتشر ياهب تسرهف يلام هصلاخ

هياپريغ دصردعمجلصف ناونع
لك هب هياپ ريغ و هياپهياپ ريغهياپ

115,284,1600115,284,1600.00 بيرخت  تايلمع.  لوا  لصف
1,910,740,600202,633,7842,113,374,3849.59 نيشام اب  يكاخ  تايلمع.  موس  لصف
114,783,8100114,783,8100.00 گنس اب  ييانب  تايلمع.  مراهچ  لصف
1,151,846,86001,151,846,8600.00 يدنب بلاق.  مشش  لصف
1,952,783,52001,952,783,5200.00درگليم اب  يدلاوف  ياهراك.  متفه  لصف
13,892,640013,892,6400.00 يدلاوف  ياهراك.  متشه  لصف
1,303,895,00301,303,895,0030.00اجرد  نتب.  مهن  لصف
304,721,0670304,721,0670.00 لقن و  لمح.  مهدزناپ  لصف

6,867,947,660202,633,7847,070,581,4432.87    لوصف عمج
بيارض

 ياه فيدر عمج
ف

6,867,947,6607,142,665,566 ( 1.04 يشكهز و يرايبآ هقطنم )
 ياه فيدر عمج
ج

00
202,633,784210,739,135* ياه فيدر عمج ( 1.04 يشكهز و يرايبآ هقطنم )

7,353,404,701 بيارض لامعا زا دعب لوصف عمج



2 هحفص

هتشر يلام هصلاخ

نموف ناتسرهش ارسديس ياتسور نادنببآ ءايحا و يبوريلا: دادرارق

 : امرفراك : رواشم : راكناميپ

يياتسور بآ عيزوت و لاقتنا :هتشر ياهب تسرهف يلام هصلاخ

هياپريغ دصردعمجلصف ناونع
لك هب هياپ ريغ و هياپهياپ ريغهياپ

464,170,0000464,170,0000.00نليتا يلپ  ياه هلول .موس  لصف
429,182,0000429,182,0000.00اهريش . مراهچ  لصف

893,352,0000893,352,0000.00    لوصف عمج
بيارض

 ياه فيدر عمج
ف

893,352,000911,219,040 ( 1.02 يياتسور بآ عيزوت و لاقتنا هقطنم )
 ياه فيدر عمج
ج

00
00* ياه فيدر عمج

911,219,040 بيارض لامعا زا دعب لوصف عمج



3 هحفص

هتشر يلام هصلاخ

نموف ناتسرهش ارسديس ياتسور نادنببآ ءايحا و يبوريلا: دادرارق

 : امرفراك : رواشم : راكناميپ

هاگراك نديچربوزيهجت :هتشر ياهب تسرهف يلام هصلاخ

هياپريغ دصردعمجلصف ناونع
لك هب هياپ ريغ و هياپهياپ ريغهياپ

01,048,000,0001,048,000,000100.00هاگراك نديچربوزيهجت لمعلاروتسد
01,048,000,0001,048,000,000100.00    لوصف عمج

بيارض
 ياه فيدر عمج
ف

00
 ياه فيدر عمج
ج

1,048,000,0001,048,000,000
00* ياه فيدر عمج

1,048,000,000 بيارض لامعا زا دعب لوصف عمج



1 هحفص

ريداقم تسرهف هچرتفد

نموف ناتسرهش ارسديس ياتسور نادنببآ ءايحا و يبوريلا: دادرارق

 : امرفراك : رواشم : راكناميپ

 يشكهز و يرايبآ : هتشر ، بآ يسدنهم : هتسر يشكهز و يرايبآ : هتشر ، بآ يسدنهم : هتسر1403 : لاس ياهب تسرهف

 بيرخت  تايلمع.  لوا  لصف

لك ياهببيرضرادقمدحاو ياهبدحاوحرش فيدر هرامش
 هچنانچاهدرگليم نديرب و ناميس رايع ره اب ، حلسم نتب بيرخت
دوش بيرخت هزاس زا يشخب

18,416,0006/261/0000115,284,160بعكم رتم ف010502

بيارض
115,284,160بيارض نودب عمج

115,284,160 115,284,160)ف( ياه فيدر عمج
0 0)ج( ياه فيدر عمج
0 0)*( ياه فيدر عمج

115,284,160بيارض لامعا زا سپ عمج



2 هحفص

ريداقم تسرهف هچرتفد

نموف ناتسرهش ارسديس ياتسور نادنببآ ءايحا و يبوريلا: دادرارق

 : امرفراك : رواشم : راكناميپ

 يشكهز و يرايبآ : هتشر ، بآ يسدنهم : هتسر يشكهز و يرايبآ : هتشر ، بآ يسدنهم : هتسر1403 : لاس ياهب تسرهف

 نيشام اب  يكاخ  تايلمع.  موس  لصف

لك ياهببيرضرادقمدحاو ياهبدحاوحرش فيدر هرامش
 ات نآ زا هلصاح داوم لمح و يكيناكم هليسو ره اب يرادربنجل
.نآ هيلخت و تـشادرب لقث زكرم زا رتم 50 هلصاف

378,500251/001/000095,003,500بعكم رتم ف034201

 هلصاف ات نآ زا هلصاح داوم لمح وI عون نيمز رد يرادربكاخ
.ندركهدوت و تـشادرب لقث زكرم زا رتم 50

169,5009,032/031/00001,530,929,085بعكم رتم ف034401

 نديبوك و ژلاگر ،ندركهليفورپ ،حيطست ،يشاپبآ ،شخپ
 ره هب دصرد 95 زا رتمك مكارت اب ،نانووت و يزيركاخ ياهرشق
.تاصخشم اب قباطم تماخض

211,5001,346/611/0000284,808,015بعكم رتم ف035301

 يتقو ،يزيركاخ ياهرشق ژلاگر و ندرك هليفورپ ،حيطست ،شخپ
)تكپمك كيفارت(يگديبوك زا سپ يزيركاخ ياهرشق تماخض
.دنشاب رتم يتناس60رثكادح

26,3667,685/421/0000202,633,784بعكم رتم 035305 *

بيارض
2,113,374,384بيارض نودب عمج

1,910,740,600 1,910,740,600)ف( ياه فيدر عمج
0 0)ج( ياه فيدر عمج

202,633,784 202,633,784)*( ياه فيدر عمج
2,113,374,384بيارض لامعا زا سپ عمج



3 هحفص

ريداقم تسرهف هچرتفد

نموف ناتسرهش ارسديس ياتسور نادنببآ ءايحا و يبوريلا: دادرارق

 : امرفراك : رواشم : راكناميپ

 يشكهز و يرايبآ : هتشر ، بآ يسدنهم : هتسر يشكهز و يرايبآ : هتشر ، بآ يسدنهم : هتسر1403 : لاس ياهب تسرهف

 گنس اب  ييانب  تايلمع.  مراهچ  لصف

لك ياهببيرضرادقمدحاو ياهبدحاوحرش فيدر هرامش
3,327,00032/631/0000108,560,010بعكم رتم.هشلا گنس اب ينيچ هكشخ ف040104

 رد فرصم يارب هدش يدنبهناد رتليفرشق حلاصم لمحو هيهت
.يكيلورديه ينف هينبا و اهلاناك ششوپ ريز اي و اهشكهز هشنارت

2,255,0002/761/00006,223,800بعكم رتم ف040801

بيارض
114,783,810بيارض نودب عمج

114,783,810 114,783,810)ف( ياه فيدر عمج
0 0)ج( ياه فيدر عمج
0 0)*( ياه فيدر عمج

114,783,810بيارض لامعا زا سپ عمج



4 هحفص

ريداقم تسرهف هچرتفد

نموف ناتسرهش ارسديس ياتسور نادنببآ ءايحا و يبوريلا: دادرارق

 : امرفراك : رواشم : راكناميپ

 يشكهز و يرايبآ : هتشر ، بآ يسدنهم : هتسر يشكهز و يرايبآ : هتشر ، بآ يسدنهم : هتسر1403 : لاس ياهب تسرهف

 يدنب بلاق.  مشش  لصف

لك ياهببيرضرادقمدحاو ياهبدحاوحرش فيدر هرامش
 عافترا هك ينتب ياهراويد اي اهيپ يدنب بلاق و لياسو هيهت
.دشاب رتم 2 ات راويد

3,713,000310/221/00001,151,846,860عبرمرتم ف060101

بيارض
1,151,846,860بيارض نودب عمج

1,151,846,860 1,151,846,860)ف( ياه فيدر عمج
0 0)ج( ياه فيدر عمج
0 0)*( ياه فيدر عمج

1,151,846,860بيارض لامعا زا سپ عمج



5 هحفص

ريداقم تسرهف هچرتفد

نموف ناتسرهش ارسديس ياتسور نادنببآ ءايحا و يبوريلا: دادرارق

 : امرفراك : رواشم : راكناميپ

 يشكهز و يرايبآ : هتشر ، بآ يسدنهم : هتسر يشكهز و يرايبآ : هتشر ، بآ يسدنهم : هتسر1403 : لاس ياهب تسرهف

درگليم اب  يدلاوف  ياهراك.  متفه  لصف

لك ياهببيرضرادقمدحاو ياهبدحاوحرش فيدر هرامش
 عون زا رادجآ درگليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت

AIIIيچيپ ميس اب حلسم نتب يارب رتميليم 18 ات 12رطقهب 
277,0007,049/761/00001,952,783,520مرگوليك ف070205

بيارض
1,952,783,520بيارض نودب عمج

1,952,783,520 1,952,783,520)ف( ياه فيدر عمج
0 0)ج( ياه فيدر عمج
0 0)*( ياه فيدر عمج

1,952,783,520بيارض لامعا زا سپ عمج



6 هحفص

ريداقم تسرهف هچرتفد

نموف ناتسرهش ارسديس ياتسور نادنببآ ءايحا و يبوريلا: دادرارق

 : امرفراك : رواشم : راكناميپ

 يشكهز و يرايبآ : هتشر ، بآ يسدنهم : هتسر يشكهز و يرايبآ : هتشر ، بآ يسدنهم : هتسر1403 : لاس ياهب تسرهف

 يدلاوف  ياهراك.  متشه  لصف

لك ياهببيرضرادقمدحاو ياهبدحاوحرش فيدر هرامش
 گنر تسد كي اب ،ريگلاغشآ ياههكبش بصن و تخاس و هيهت
.گنز دض

421,50032/961/000013,892,640مرگوليك ف080409

بيارض
13,892,640بيارض نودب عمج

13,892,640 13,892,640)ف( ياه فيدر عمج
0 0)ج( ياه فيدر عمج
0 0)*( ياه فيدر عمج

13,892,640بيارض لامعا زا سپ عمج



7 هحفص

ريداقم تسرهف هچرتفد

نموف ناتسرهش ارسديس ياتسور نادنببآ ءايحا و يبوريلا: دادرارق

 : امرفراك : رواشم : راكناميپ

 يشكهز و يرايبآ : هتشر ، بآ يسدنهم : هتسر يشكهز و يرايبآ : هتشر ، بآ يسدنهم : هتسر1403 : لاس ياهب تسرهف

اجرد  نتب.  مهن  لصف

لك ياهببيرضرادقمدحاو ياهبدحاوحرش فيدر هرامش
 زا ،هتسكش اي يعيبط هتسش هسام و نشاب نتب يارجا و هيهت
.نتب بعكمرتم رد ناميس مرگوليك 150 اب ،يا هناخدور حلاصم

10,140,00019/741/0000200,163,600بعكم رتم ف090102

 زا ،هتسكش اي يعيبط هتسش هسام و نشاب نتب يارجا و هيهت
.نتب بعكمرتم رد ناميس مرگوليك 350 اب ،يا هناخدور حلاصم

12,923,00080/791/00001,044,049,170بعكم رتم ف090106

15 ياهتماخض رد نتب هچنانچ ،يزير نتب ياهفيدرهب اهبهفاضا
.دوش ارجا رتمك اي رتميتناس

546,00019/741/000010,778,040بعكم رتم ف090301

 هينبا ينتب حوطس تخادرپ يارب ،يزير نتب ياهفيدرهب اهبهفاضا
.بآ نايرج ضرعمرد يكيلورديه ينف

217,500160/001/000034,800,000عبرمرتم ف090307

 ياجهب اهتلام اي و نتب رد 2 عون ناميس فرصم يارب اهبهفاضا
.1 عون ناميس

23531,237/501/00007,340,813مرگوليك ف090601

 ره نتب مجح هك يتروص رد ،يزير نتب ياهفيدرهب اهبهفاضا
.دشاب بعكمرتم 4 زا رتمك ،يكيلورديه ينف هينبا زا كي

2,001,0003/381/00006,763,380بعكم رتم ف090701

بيارض
1,303,895,003بيارض نودب عمج

1,303,895,003 1,303,895,003)ف( ياه فيدر عمج
0 0)ج( ياه فيدر عمج
0 0)*( ياه فيدر عمج

1,303,895,003بيارض لامعا زا سپ عمج



8 هحفص

ريداقم تسرهف هچرتفد

نموف ناتسرهش ارسديس ياتسور نادنببآ ءايحا و يبوريلا: دادرارق

 : امرفراك : رواشم : راكناميپ

 يشكهز و يرايبآ : هتشر ، بآ يسدنهم : هتسر يشكهز و يرايبآ : هتشر ، بآ يسدنهم : هتسر1403 : لاس ياهب تسرهف

 لقن و  لمح.  مهدزناپ  لصف

لك ياهببيرضرادقمدحاو ياهبدحاوحرش فيدر هرامش
 لحم ات ندعم لحم زا نتب )يا هناخدور( يگنس حلاصم لمح
نتب ديلوت

 بعكم رتم
رتموليك

40,3004,925/971/0000198,516,591 ف150812

 بعكم رتميگنس ييانب يارب هشلا گنس لمح
رتموليك

40,3001,435/721/000057,859,516 ف150815

16,00084/601/00001,353,600رتموليك نتدرگليم لمح ف150901

16,0000/401/00006,400رتموليك نتتلاآ نهآ عاونا لمح ف150902

16,0002,936/561/000046,984,960رتموليك نتناميس لمح ف150903

بيارض
304,721,067بيارض نودب عمج

304,721,067 304,721,067)ف( ياه فيدر عمج
0 0)ج( ياه فيدر عمج
0 0)*( ياه فيدر عمج

304,721,067بيارض لامعا زا سپ عمج



9 هحفص

ريداقم تسرهف هچرتفد

نموف ناتسرهش ارسديس ياتسور نادنببآ ءايحا و يبوريلا: دادرارق

 : امرفراك : رواشم : راكناميپ

 يياتسور بآ عيزوت و لاقتنا : هتشر ، بآ يسدنهم : هتسر يياتسور بآ عيزوت و لاقتنا : هتشر ، بآ يسدنهم : هتسر1403 : لاس ياهب تسرهف

نليتا يلپ  ياه هلول .موس  لصف

لك ياهببيرضرادقمدحاو ياهبدحاوحرش فيدر هرامش
6,631,00070/001/0000464,170,000لوطرتم.رتم 1٫75 ات هشنارت قمع و رتميليم 250 رطق هب ،نليتايلپ هلول ف030117

بيارض
464,170,000بيارض نودب عمج

464,170,000 464,170,000)ف( ياه فيدر عمج
0 0)ج( ياه فيدر عمج
0 0)*( ياه فيدر عمج

464,170,000بيارض لامعا زا سپ عمج



10 هحفص

ريداقم تسرهف هچرتفد

نموف ناتسرهش ارسديس ياتسور نادنببآ ءايحا و يبوريلا: دادرارق

 : امرفراك : رواشم : راكناميپ

 يياتسور بآ عيزوت و لاقتنا : هتشر ، بآ يسدنهم : هتسر يياتسور بآ عيزوت و لاقتنا : هتشر ، بآ يسدنهم : هتسر1403 : لاس ياهب تسرهف

اهريش . مراهچ  لصف

لك ياهببيرضرادقمدحاو ياهبدحاوحرش فيدر هرامش
214,591,0002/001/0000429,182,000ددع.رتميليم250 رطق هب ،ييوشكريش ف040107

بيارض
429,182,000بيارض نودب عمج

429,182,000 429,182,000)ف( ياه فيدر عمج
0 0)ج( ياه فيدر عمج
0 0)*( ياه فيدر عمج

429,182,000بيارض لامعا زا سپ عمج
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اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

: راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسلااب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت

:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم

لصف ناونعهتشرهرامش
 هرامش
فيدر

فيدر لك ياهبفيدر حرش

يشكهز و يرايبآ1
 اب  يدلاوف  ياهراك.  متفه  لصف
070205فدرگليم

 رادجآ درگليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت
 حلسم نتب يارب رتميليم 18 ات 12رطقهبAIII عون زا
.مزلا يچيپ ميس اب

2,030,894,861

 اب  يكاخ  تايلمع.  موس  لصفيشكهز و يرايبآ2
نيشام

034401ف
 نآ زا هلصاح داوم لمح وI عون نيمز رد يرادربكاخ
1,592,166,248.ندركهدوت و تـشادرب لقث زكرم زا رتم 50 هلصاف ات

060101فيدنب بلاق.  مشش  لصفيشكهز و يرايبآ3
 هك ينتب ياهراويد اي اهيپ يدنب بلاق و لياسو هيهت
1,197,920,734.دشاب رتم 2 ات راويد عافترا

يشكهز و يرايبآ4
اجرد  نتب.  مهن  لصف

090106ف
 اي يعيبط هتسش هسام و نشاب نتب يارجا و هيهت
 مرگوليك 350 اب ،يا هناخدور حلاصم زا ،هتسكش
.نتب بعكمرتم رد ناميس

1,085,811,137

5
 بآ عيزوت و لاقتنا

يياتسور
030117فنليتا يلپ  ياه هلول .موس  لصف

 ات هشنارت قمع و رتميليم 250 رطق هب ،نليتايلپ هلول
473,453,400.رتم 1٫75

6
 بآ عيزوت و لاقتنا

يياتسور
437,765,640.رتميليم250 رطق هب ،ييوشكريش040107فاهريش . مراهچ  لصف

يشكهز و يرايبآ7
 اب  يكاخ  تايلمع.  موس  لصف
035301فنيشام

 و ژلاگر ،ندركهليفورپ ،حيطست ،يشاپبآ ،شخپ
 زا رتمك مكارت اب ،نانووت و يزيركاخ ياهرشق نديبوك

.تاصخشم اب قباطم تماخض ره هب دصرد 95
296,200,336

يشكهز و يرايبآ8
 اب  يكاخ  تايلمع.  موس  لصف
035305*نيشام

 ياهرشق ژلاگر و ندرك هليفورپ ،حيطست ،شخپ
 زا سپ يزيركاخ ياهرشق تماخض يتقو ،يزيركاخ
 رتم يتناس60رثكادح )تكپمك كيفارت(يگديبوك
دنشاب

210,739,135

يشكهز و يرايبآ9
اجرد  نتب.  مهن  لصف

090102ف
 اي يعيبط هتسش هسام و نشاب نتب يارجا و هيهت
 مرگوليك 150 اب ،يا هناخدور حلاصم زا ،هتسكش
.نتب بعكمرتم رد ناميس

208,170,144

150812فلقن و  لمح.  مهدزناپ  لصفيشكهز و يرايبآ10
 ندعم لحم زا نتب )يا هناخدور( يگنس حلاصم لمح
نتب ديلوت لحم ات

206,457,255

010502فبيرخت  تايلمع.  لوا  لصفيشكهز و يرايبآ11
 نديرب و ناميس رايع ره اب ، حلسم نتب بيرخت
119,895,526دوش بيرخت هزاس زا يشخب هچنانچاهدرگليم

 اب  ييانب  تايلمع.  مراهچ  لصفيشكهز و يرايبآ12
گنس

112,902,410.هشلا گنس اب ينيچ هكشخ040104ف

 اب  يكاخ  تايلمع.  موس  لصفيشكهز و يرايبآ13
نيشام

034201ف
 هلصاح داوم لمح و يكيناكم هليسو ره اب يرادربنجل
 هيلخت و تـشادرب لقث زكرم زا رتم 50 هلصاف ات نآ زا
نآ

98,803,640

60,173,897يگنس ييانب يارب هشلا گنس لمح150815فلقن و  لمح.  مهدزناپ  لصفيشكهز و يرايبآ14

48,864,358ناميس لمح150903فلقن و  لمح.  مهدزناپ  لصفيشكهز و يرايبآ15

090307فاجرد  نتب.  مهن  لصفيشكهز و يرايبآ16
 حوطس تخادرپ يارب ،يزير نتب ياهفيدرهب اهبهفاضا
36,192,000.بآ نايرج ضرعمرد يكيلورديه ينف هينبا ينتب



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

: راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسلااب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت

:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم

لصف ناونعهتشرهرامش
 هرامش
فيدر

فيدر لك ياهبفيدر حرش

080409فيدلاوف  ياهراك.  متشه  لصفيشكهز و يرايبآ17
 كي اب ،ريگلاغشآ ياههكبش بصن و تخاس و هيهت
14,448,346.گنز دض گنر تسد

090301فاجرد  نتب.  مهن  لصفيشكهز و يرايبآ18
 رد نتب هچنانچ ،يزير نتب ياهفيدرهب اهبهفاضا

11,209,162.دوش ارجا رتمك اي رتميتناس 15 ياهتماخض

090601فاجرد  نتب.  مهن  لصفيشكهز و يرايبآ19
 اهتلام اي و نتب رد 2 عون ناميس فرصم يارب اهبهفاضا
1.7,634,445 عون ناميس ياجهب

يشكهز و يرايبآ20
اجرد  نتب.  مهن  لصف

090701ف
 مجح هك يتروص رد ،يزير نتب ياهفيدرهب اهبهفاضا
4 زا رتمك ،يكيلورديه ينف هينبا زا كي ره نتب
.دشاب بعكمرتم

7,033,915

يشكهز و يرايبآ21
 اب  ييانب  تايلمع.  مراهچ  لصف
040801فگنس

 يارب هدش يدنبهناد رتليفرشق حلاصم لمحو هيهت
 و اهلاناك ششوپ ريز اي و اهشكهز هشنارت رد فرصم
.يكيلورديه ينف هينبا

6,472,752

1,407,744درگليم لمح150901فلقن و  لمح.  مهدزناپ  لصفيشكهز و يرايبآ22

6,656تلاآ نهآ عاونا لمح150902فلقن و  لمح.  مهدزناپ  لصفيشكهز و يرايبآ23



: راك عوضوم

: ييارجا هاگتسد

دنتسه راك لك هنيزه دروآرب غلبم دصرد 80 لقا دح زياح عومجم رد هك يياهفيدر .2 لودج
نموف ناتسرهش ارسديس ياتسور نادنببآ ءايحا و يبوريلا

دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسلااب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت .

راكناميپ ياضما و رهم رواشم ياضما و رهم: :

تيعقوم  : 
يشكهز و يرايبآ  :هتشر ياهب تسرهف

هرامش
 هرامش
لصف

لصف ناونع
 هرامش
فيدر

فيدر لك ياهبرادقمدحاو ياهبدحاوفيدر حرش
 ياهب دصرد
 دروآرب هب فيدر

لك
 اب  يكاخ  تايلمع.  موس  لصف13

 نيشام
 ات نآ زا هلصاح داوم لمح وI عون نيمز رد يرادربكاخ034401

.ندركهدوت و تـشادرب لقث زكرم زا رتم 50 هلصاف
176,2809,032.031,592,166,24819.26بعكم رتم

 عافترا هك ينتب ياهراويد اي اهيپ يدنب بلاق و لياسو هيهت060101 يدنب بلاق.  مشش  لصف26
.دشاب رتم 2 ات راويد

3,861,520310.221,197,920,73414.49عبرمرتم

37
 اب  يدلاوف  ياهراك.  متفه  لصف
070205درگليم

 عون زا رادجآ درگليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت
AIIIميس اب حلسم نتب يارب رتميليم 18 ات 12رطقهب 

.مزلا يچيپ
288,0807,049.762,030,894,86124.57مرگوليك

 زا ،هتسكش اي يعيبط هتسش هسام و نشاب نتب يارجا و هيهت090106اجرد  نتب.  مهن  لصف49
 بعكمرتم رد ناميس مرگوليك 350 اب ،يا هناخدور حلاصم

13,439,92080.791,085,811,13713.14بعكم رتم

71.47 5,906,792,980
يياتسور بآ عيزوت و لاقتنا  :هتشر ياهب تسرهف

هرامش
 هرامش
لصف

لصف ناونع
 هرامش
فيدر

فيدر لك ياهبرادقمدحاو ياهبدحاوفيدر حرش
 ياهب دصرد
 دروآرب هب فيدر

لك
1٫75 ات هشنارت قمع و رتميليم 250 رطق هب ،نليتايلپ هلول030117نليتا يلپ  ياه هلول .موس  لصف13

.رتم
6,763,62070.00473,453,4005.73لوطرتم

218,882,8202.00437,765,6405.30ددع.رتميليم250 رطق هب ،ييوشكريش040107اهريش . مراهچ  لصف24

11.03 911,219,040



لصف ره بسح رب دروآرب غلبم اب راكناميپ يداهنشيپ غلبم هسياقم . 3 لودج
راك عوضوم :

ييارجا هاگتسد :

بآ ءايحا و يبوريلا نموف ناتسرهش ارسديس ياتسور نادنب

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسلااب بيرض زجب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهلصف غلبم :حيضوت

رواشم سدنهم ياضما و رهمراكناميپ ياضما و رهم

يشكهز و يرايبآ : هتشر ياهب تسرهف

لصف ناونعلصف هرامشفيدر
لصف دروآرب

)هياپ ريغ و هياپ( عمجهياپ ريغ ياهفيدرهياپ ياهفيدر

 دروآرب دصرد
 هب لصف
هتشر دروآرب

 دادعت
اهفيدر

 دادعت
 هك يياهفيدر
 مزلا اهب هيزجت

دراد

 يداهنشيپ غلبم
راكناميپ

راكناميپ يداهنشيپ دصرد

فيفختهفاضا

119,895,5260119,895,52610بيرخت  تايلمع.  لوا  لصف11 1.63

 اب  يكاخ  تايلمع.  موس  لصف23
1,987,170,224210,739,1352,197,909,35941نيشام 29.89

 اب  ييانب  تايلمع.  مراهچ  لصف34
119,375,1620119,375,16220گنس 1.62

1,197,920,73401,197,920,73411يدنب بلاق.  مشش  لصف46 16.29

 اب  يدلاوف  ياهراك.  متفه  لصف57
2,030,894,86102,030,894,86111درگليم 27.62

14,448,346014,448,34610يدلاوف  ياهراك.  متشه  لصف68 0.20

1,356,050,80301,356,050,80361اجرد  نتب.  مهن  لصف79 18.44

316,909,9100316,909,91050لقن و  لمح.  مهدزناپ  لصف815 4.31

7,142,665,566 210,739,1357,353,404,701100/00214عمج



لصف ره بسح رب دروآرب غلبم اب راكناميپ يداهنشيپ غلبم هسياقم . 3 لودج
راك عوضوم :

ييارجا هاگتسد :

بآ ءايحا و يبوريلا نموف ناتسرهش ارسديس ياتسور نادنب

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسلااب بيرض زجب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهلصف غلبم :حيضوت

رواشم سدنهم ياضما و رهمراكناميپ ياضما و رهم

يياتسور بآ عيزوت و لاقتنا : هتشر ياهب تسرهف

لصف ناونعلصف هرامشفيدر
لصف دروآرب

)هياپ ريغ و هياپ( عمجهياپ ريغ ياهفيدرهياپ ياهفيدر

 دروآرب دصرد
 هب لصف
هتشر دروآرب

 دادعت
اهفيدر

 دادعت
 هك يياهفيدر
 مزلا اهب هيزجت

دراد

 يداهنشيپ غلبم
راكناميپ

راكناميپ يداهنشيپ دصرد

فيفختهفاضا

473,453,4000473,453,40011نليتا يلپ  ياه هلول .موس  لصف13 51.96

437,765,6400437,765,64011اهريش . مراهچ  لصف24 48.04

911,219,040 0911,219,040100/0022عمج



: هژورپ مان

ييارجا هاگتسد :

نلايگ ناتسا ياه ناتسرهش حطس رد نادنببآ ءايحا و يبوريلا هرواشم تامدخ

راك لك و هتشر ره بسح رب دروآرب غلبم اب راكناميپ يداهنشيپ غلبم هسياقم .4 لودج

دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهحت هنيزه و يرسلااب بيرض زجب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب هتشر ره يارب اهلصف لودج .

رواشم ياضما و رهمراكناميپ ياضما و رهم

اه لصف عمجهتشر ناونعهرامش
 تبسن دصرد
لك دروآرب هب

يداهنشيپ دصرد
فيفختهفاضا

يشكهز و يرايبآ1
يدروآرب
يداهنشيپ

7,353,404,70162.36

يياتسور بآ عيزوت و لاقتنا2
يدروآرب
يداهنشيپ

911,219,0407.73

يرسلااب هنيزه3
يدروآرب
يداهنشيپ

2,479,387,12221.03

هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه4
يدروآرب
يداهنشيپ

1,048,000,0008.89

( لك دروآرب(عمج
يداهنشيپ

11,792,010,863100.00دروآرب
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 : بخش دهم

 اجرایی طرحهاي نقشه 
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 : اجرایی شامل موارد زیر است هاينقشه

 آبگیري بر روي نقشه توپوگرافی تأسیساتو  بندانآب تأسیساتنقشه پلان عمومی  •

 مربوطه  تأسیساتو  بندانآب برداريخاكنقشه پلان و مقاطع و جزییات عملیات خاکریزها و  •

 رسوبگیر   هايتخلیه و حوضچه  هاي آبگیري، دریچه  هايه نقشه اجرایی دریچ •

 ابنیه شامل تبعی شامل پلان مقاطع و جزییات هر یک از انواع ابنیه هاينقشه •

 شامل تبعی شامل پلان مقاطع و جزییات هر یک از انواع ابنیه هاي مشخصات ابنیه نقشه •

 1000به 1  یاسبا مق یو توپوگراف یپلان طراح ينقشه ها  •

 10به   1 یاسبا مق ییاجرا یاتجزئ يها  نقشه •
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 بنديبرنامه زمان
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