پیوست فنی

موارد فنی فاز یک :
· ایجاد لودبالانس بر روی gateway دانشگاه جهت توزیع ای پی های دانشگاه بر روی دو عدد میکروتیک به صورت Failover
· اضافه کردن  یک عدد میکروتیک جدید در کنار میکروتیک فعال موجود بصورت Active جهت توزیع اینترنت با همان ورژن 6

موارد فنی فاز دو :
· ارتقاء نسخه از 6 به آخرین نسخه بدون ایجاد مشکل در فرآیندهای لاگین
· حل مشکل اسکریپت لودبالانس بر روی میکروتیک که کار لودبالانس و Failover را انجام می دهد  یا ایجاد یک روش بهتر برای حل مشکل
· ایجاد Address List برای بازکردن بعضی سورس ای پی های خارجی 
· اضافه کردن یک سابنت جدید در queue ها 
· حل مشکل ریست شدن لاگین مدیریتی winbox
