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 ( قيمت )فرم استعلام
   ............................... خواهشمند است با توجه به پيش نويس قرارداد.............................................................از شركت / آقای .........

مشخصات فنی براساس يوست قيمت پيشنهادی را ب متري مفصلي رفيوژ مياني آزادراه معلم 6خريد ،حمل و نصب نيوجرسي 

 ./فرمايندتوجه به مشخصات قيد شده در زير اعلام  باو برآورد 

 : در قيمت پيشنهادی مبلغ ارزش افزوده اعمال و محاسبه نگردد./1

 /: در صورت ارائه گواهی ماليات برارزش افزوده  اين مبلغ جداگانه توسط ذيحسابی پرداخت خواهد شد.2

سيس و أ: پيشنهاد دهندگان حقوقی الزاماً بايستی مدارك ثبتی شركت شامل: تصوير اساسنامه، روزنامه رسمی شركت، تصوير آگهی ت3

كد اقتصادی شركت، گزارش  آخرين تغييرات شركت، كپی كارت ملی و شناسنامه صاحبان امضای تعهدآور، شناسه ملی شركت و شماره

با موضوع استعلام، فرم پيشنهاد قيمت و كليه اسناد مربوطه كه به مهر و امضای صاحبان امضای مجاز مستند از سوابق شغلی مرتبط 

در ضمن در مورد اشخاص حقيقی ارائه كپی كارت ملی و شناسنامه و گزارش مستند از  در سامانه ستاد بارگذاری نمايدرسيده باشد را 

 ./دسوابق شغلی مرتبط با موضوع استعلام الزامی می باش

ترتيب اثر داده نخواهد  و مشروط : پيشنهادها بايستی كامل ، بدون قيد و شرط و غيرمخدوش بوده ، به پيشنهادهای مبهم و مخدوش 4

 ./شد 

می بايستی همزمان  برنده استعلام بهاء،94سال  : در صورت برنده شدن در استعلام بها، به استنادآئين نامه تضمين معاملات دولتی 5

بانك مركزی به  061063707671182حساب به د قرارداد نسبت به ارائه يك فقره ضمانت نامه انجام تعهدات يا فيش واريزی  با انعقا

 /( روز اقدام نماييد .7% قيمت پيشنهادی، ظرف مدت ) 10 نام تمركز سپرده اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای به ميزان

 /باشد . مینپيمان حاد بها علام بها مشمول تعديل آت: اين اس 6

كاملاً به  ذيربط هایبه اين پروژه توسط سازمان و ماليات تحقيق در مورد ميزان نحوه اعمال حق بيمهپرداخت كليه كسور قانونی و : 7

 ./ می باشد پيمانكارعهده 

 /د .ملزم به ارائه مستندات انجام كار مشابه در هنگام ارائه پيشنهاد قيمت می باشن پيمانكار:8
 ./ ايجاد نمی كند پيشنهاد دهندهجهت ميل اين فرم هيچ گونه حقی را : تك 9

 /.ديينما ی،خودداریشنهاديپ یو مشخصات فن طيبا شرا ديجد متيارائه ق ،یاضاف حاتياز هر گونه توض:10

از آن،  یبخش رشيعدم پذ ايشود، حذف و  رفتهيپذ فروشندهبه صورت كامل از طرف  یستياعلام شده با یو مشخصات فن طيشرا:11

 /خواهد شد. یشنهاديپ متيموجب مردود شدن ق

و ايمنی فردی و گروهی و كارگاهی و جرائم  مرتبط با ها  آئين نامه نشريات و آخرين قوانين و بخشنامه ها و دستورالعملها و پيمانكار:12

به هنگام ارائه پيشنهاد قيمت  و انجام كار در صورت انعقاد  موضوع پروژه و غيره را مطالعه و از مفاد آنها اطلاع كامل حاصل نموده  و

 /قرارداد مسائل اشاره شده را درنظرگرفته است.

 / .ممنوع است پيمانكار: خريد كالای خارجی كه مشابه توليد داخلی دارد توسط 13

 /: قيمت ها متناسب با كالای ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد . 14

، كمبود اطلاعات،اشتباه  رتيشامل مغا انأيآن كه اح وستياز اسناد پ یت كنندگان در استعلام بهاء درمورد قسمت: چنانچه شرك15

 یاز كارفرما م یكتب حيتوض یخود مجاز به تقاضا متيق شنهاديداشته باشند ، فقط تا قبل از ارسال پ یسئوال اي، ابهام  رهيو غ یمحاسبات

در آن  یريگ ميرا نداشته و تصم یگونه ادعائ چيبرنده شدن در استعلام و انعقاد وابلاغ قرارداد حق هپس از  نصورتيا ريو در غ اشندب

 /اداره باشد. نيا ميتابع تصم یستيبا مانكارياداره انجام خواهد شد و پ نيو نظر ا صيخصوص مطلقاً با تشخ

 ./باشد یم یماه شمس  3اداره   نيبه ا یشنهاديپ متيارسال  ق خياز تار متيق شنهادي: مدت اعتبار پ16

 /.دياداره ارائه نما نيشده در سامانه ستاد را به هنگام انعقاد قرارداد به ا یاصل مدارك بارگذار یستي: برنده استعلام بها با17

 /.باشديم ی: پرداخت بصورت نقد18

 مردود پيشنهادی قيمت،باشد بالاتر( ريال 14.500.000.000) متوسط معاملات نصاب از پيمانكار پيشنهادی قيمت كه درصورتی :19

 /.گردد می اعلام

 و شاهد نمونه عنوان به را شده خريداری اقلام از يك هر از نمونه يك است مكلف شدن برنده صورت در استعلام در كننده شركت :20

 در را قرارداد در تعهد مورد اقلام و جناسا قرارداد انعقاد از پس و نمايد كارفرما تحويل مناقصه اسناد كيفی و فنی مشخصات با مطابق

 و شاهد نمونه با مطابقت صورت در و مربوطه آزمايشات انجام از پس.نمايد كل اداره انبار تحويل نظارت دستگاه نماينده حضور

 ./گرفت خواهد قرار نظارت دستگاه تأييد مورد و شده صورتجلسه مراتب مناقصه اسناد كيفی و فنی مشخصات
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 اين طريق از قرارداد پذيرش به ملزم برنده و. باشد می استعلام برنده برعهده ستاد سامانه های هزينه ساير و كارمزد هزينه :21

 ./باشد می سامانه

 و ستاد سامانه در را مربوطه مستندات و داشته را اجتماعی رفاه و كار، تعاون كل اداره از ايمنی صلاحيت تصويرگواهينامه ارائه :22

 /.نمايد ارائه فيزيكی رتبصو

 /. است الزامی 15/02/1398  مصوب ايرانی كالای از حمايت و كشور خدماتی و توليد توان از استفاده حداكثر قانون احكام رعايت: 23

قرارداد اين اداره برنده اعلام شدند ، وليكن از انعقاد  یدر اين استعلام شركت نموده و از سو یيا حقوق ی: چنانچه اشخاص حقيق24

اين اداره از  یبعد یگردد.و در صورت شركت در استعلام ها یآن منظور م یسامانه ستاد رتبه صفر برا یانصراف نمودند ، در ارزشياب

 گردد/.  یم یودارارجاع كار به آن خ

 گردد./ یاداره كل با برنده استعلام بهاء قرارداد منعقد م نياداره حراست،ا نشيگز دييدرصورت تا :25

كارفرما بر اساس  صيكار در وهله اول به تشخ یدر واگذار تيدو شركت برابر هم بود، اولو یشنهاديپ متيكه ق یدر صورت :26

 ./گردديم نييبرنده تع یقرعه كش قيصورت از طر نيا ريدر غ خواهد بود. یبوم مانكاريمورد نظر خود و سپس با پ یارهايمع

 یبارگذار رانيرا در سامانه ستاد ا ايمنی راه و حريماز محل و امضا شده توسط خود و اداره  ديدالزامأ فرم باز ستيبا یم مانكاريپ: 27

 /.در غير اينصورت قيمت پيشنهادی مردود می گردد دينما

 /كليه مصالح اجرا از قبيل شن، ماسه، سيمان و آب در محل اجرای پروژه به عهده پيمانكار می باشد. :28

و  كه می بايست در قيمت پيشنهادی لحاض نمايدر محور برعهده پيمانكار می باشد متری مفصلی موجود د 4 جابه جايی نيوجرسی: 29

 ./پرداخت نخواهد شد شده نييپرداختی مازاد بر مبالغ تع گونه چيه
 

قيمت كل 

 پيشنهادي)ريال(

قيمت 

 پيشنهادي)ريال(
 قيمت كل)ريال(

واحد قيمت 

 )ريال(
 رديف شرح واحد مقدار

  
13.300.000.000 140.000.000 95 

متر 

 طول
 1 متری مفصلی 6خريد ،حمل و نصب نيوجرسی 

 جمع كل )ريال( : 13.300.000.000  

 

با در نظر گرفتن تمام  به ارائه پيشنهاد قيمتشركت / آقای ...................................................................... تعهد می نمايد تا ساعت .............. نسبت 

وضوع مدارك لازم طبق شرح فوق  و بارگذاری اسناد مربوطه در سامانه ستاد ايران اقدام نموده و ضمن مطالعه پيش نويس قرارداد حاضر می باشد م

........................................................................ ريال در استعلام بها را مطابق شرح جدول  فوق و به مبلغ كل به عدد .................................................

 فاصله يك هفته از تاريخ  بازگشائی و ابلاغ برنده بودن استعلام نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد.

 

 مهر وصاحبين مجاز به امضا پيشنهاد دهنده                                       نام و نام خانوادگی و سمت صاحبين مجاز امضاء تعهدآورطبق آخرين تغييرات شركت:     

  

...............................................................................................................................                                                                                    

 

 آدرس: ....................................................................................................................

 .................: ............................................................................. و تلفن همراه تلفن

 كداقتصادی: ............................................................................................................

 .شناسه ملی ............................................................................................................

 شماره حساب بانكی: ...............................................................................................
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 وزارت راه و شهرسازي

 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

 اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع:

 

 :كارفرما 

 اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان

 

 :پیمانکار 

 

  :پیمانشماره 

 

  :پیمانتاریخ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 

 جمهوري اسلامي ايران

 وزارت راه و شهرسازي

 اي ونقل جاده سازمان راهداري و حمل

 اي استان اصفهان ونقل جاده اداره كل راهداري و حمل
 

 شماره: 

 تاريخ: 

 

 348داخلي  031-35059، تلفن گويا   81766-33743، کد پستي:رود ندهيزاخان، بين پل وحيد و ترمينال  کوچک رزايمآدرس : بلوار 
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في مابين اداره كل راهداری و حمل و نقل  ...........مورخ  ..............شماره به استعلام بهاء جلسه اين قرارداد به استناد صورت

فرزاد دادخواه به نمايندگي آقايان  41156166634و كد اقتصادی  14003232654جاده ای استان اصفهان با شناسنامه ملي 

معاون راهداری ادره كل كه در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شود از يك طرف و  مهدی فقهيمدير كل و  تهراني

در  .................مورخ  .............كه تحت شماره  ..................و كد اقتصادی  .......................به شناسه ملي  .................شركت 

به  .......................با كد ملي  ...................آقای به ثبت رسيده به نمايندگي  ......اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاری 

)صورتجلسه هيئت مديره مجاز اسناد تعهدآور از جانب شركتو صاحب حق امضاء شركت  ................سمت 

قرارداد  ينكه در ا ............................بنام بانك  IR ..................................................شبا  و شماره  (...............مورخ 

 از سوی ديگر بشـرح زير منعقد ميگردد :) پيمانكار ( ناميده مي شوند 

 موضوع قرارداد : -1ماده 
 .و دستور كار دستگاه نظارت  و قراردادمناقصه مطابق مشخصات فني پيوست اسناد  .....................................

 .ممنوع است مانكاريدارد توسط پ يداخل ديكه مشابه تول يخارج یكالا ديخرتبصره: 
 

 تضمين انجام تعهدات :  -2ماده 
 طـرف  از% مبلغ اوليه قرارداد صادر شـده  10معادل  ای نامه ضمانت بايد پيمانكار قرارداد از ناشي تعهدات انجام تضمين برای

 ماه يك تا بايد يادشده نامه ضمانت. نمايد كارفرما تسليم، است بوده مناقصه اسناد ضميمه كه ای نمونه طبق و موردقبول بانك

 است مكلف پيمانكار، است نشده انجام موقت تحويل كه هنگامي تا. باشد معتبر، قرارداد موضوع موقت تحويل تاريخ از پس

 موجبـات  پيمانكـار ، نامـه  ضـمانت  اعتبار مدت انقضای از پيش روز 15 تا اگر و نمايد اقدام يادشده نامه ضمانت تمديد برای

 نمايـد  دريافت ضامن بانك از را نامه ضمانت مبلغ كه دارد حق كارفرما، نشود تمديد نامه ضمانت و نكرده فراهم را آن تمديد

 تصـويب  از پـس  را تعهـدات  انجـام  تضـمين  كارفرمـا ، دارد نگـه  خود نزد وثيقه رسم به، نامه ضمانت جای به را آن وجه و

 از او بـدهي  يـا  و نباشـد  بـدهكار  پيمانكـار ، موقـت  كاركرد صورت آخرين اساس بر چنانچه، موقت تحويل مجلس صورت

 .نمايد مي مسترد، باشد كمتر كار انجام حسن كسور نصف
 قرارداد :نرخ  -3ماده 

   : پيوست پيشنهاد قيمتبه شرح جدول 

 
 مبلغ قرارداد : -4ماده 

 یالر ......................................... به حروف : 

 ریال...............:  عدد به

پرداخت كليه كسور قانوني و تحقيق در خصوص نحوه اعمال حق يمـه و ماليـات بـه ايـن قـرارداد كـاملا بـه عهـده          -4-1

 پيمانكار مي باشد.

 مقدر واحد شرح كالا ردیف
 قیمت واحد

 )ریال(

 قیمت كل

 )ریال(

      

  یالجمع كل: .....................................     ر
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 اي ونقل جاده سازمان راهداري و حمل

 اي استان اصفهان ونقل جاده اداره كل راهداري و حمل
 

 شماره: 

 تاريخ: 
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 شمار بخشنامه موضوع) پيمان بهای آحاد تعديل مشمول و گرديده منعقد مقطوع قيمت اساس بر قرارداد اين -4-2

 . باشد نمي (كشور ريزی برنامه و مديريت سازمان مصالح تفاوت و 15/09/1382مورخ  17307/101

 به موظف پيمانكار و دهد كاهش يا افزايش قرارداد مبلغ درصد 25 تا را قرارداد موضوع مقادير تواند مي كارفرما -4-3

 .ميباشد قرارداد نرخ با آن انجام

 مطالبات از جريمه بعنوان و قرارداد مبلغ درصد 10 سقف تا قرارداد مبلغ هزارم يك مجاز غير تاخير روز هر ازای با -4-4

 و گرديد خواهدذ اتخا خاصي تصميم آن از بيشتر برای و شد خواهد كسر (ضمانتنامه يا كاركرد صورت از اعم)پيمانكار

 .نمايد مي سلب خود از را اعتراضي گونه هر حق پيمانكار بابت اين از

 وب حسا صورت قبال در قرارداد موضوع اجناس تحويل تناسب به قراداد موضوع اقبم بهای:  پرداخت نحوه -4-5

 پيشط اقسا و كار انجام حسن درصد ده ، قانوني كسور كسر از پس و مقررات طبق ، نظارت دستگاه صورتمجلس

 .شد خواهد پرداخت يحسابي طريق از ، مديركل تأئيد و (پرداخت صورت در) پرداخت
 مدت، تاريخ شروع كار، تاريخ تنفيذ قرارداد : -5ماده 

 ( ماه شمسي و شامل دو قسمت است :3) سهبه مدت 

 ( روز.....) ....ه مدت تجهيز كارگا -1-5 

روز، كه پس از پايان مدت تجهيز كارگاه شروع مي شود. تاريخ شروع كار،)شروع .............  مدت اجرای عمليات  -2-5 

 قرارداد( تاريخ اولين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله قرارداد تنظيم مي شود.مدت 

 اين قرارداد از تاريخ مبادله آن )ابلاغ از سوی كارفرما( نافذ است . -3-5
 سپرده حسن انجام كار : -6ماده 
ركرد در حسـاب سـپرده نـزد كارفرمـا نگـه      حسن انجام كا سپرده%  بعنوان 10از مبلغ هر پرداخت به پيمانكار معادل  -1-6

  ميشود. یدار

و  يپس از تصـويب صـورت وضـعيت قطع ـ   پنجاه درصد اين مبلغ دوره تضمين باشد دارای موضوع قرارداد  چنانچه -2-6

 .پس از تحويل قطعي مسترد مي گردددرصورت بي عيب و نقص بودن كارهای موضوع قرارداد پنجاه درصد الباقي 

ان انعقـاد قـرارداد، دريافـت    ميتواند ، وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار را طبق دسـتورالعمل نافـذ در زم ـ  پيمانكار  -3-6

 .نمايد
 دوره تضمين:  - 7ماده 
 .  مي باشدماه شمسي جهت اجرای كامل  (60)شصت  به مدت -7-1

باشـد   پيمانكاراز كار  يدر كار ايجاد شود كه ناش ياگر در دوره تضمين معايب و نقايص : دوره تضمين یها  مسئوليت -2-7

مراتـب را بـا ذكـر     كارفرمـا ايـن منظـور    یمكلف است كه آن معايب و نقايص را به هزينه خود رفع نمايد. بـرا  پيمانكار

 كارفرمـا روز پس از ابلاغ  15نمايد و فروشنده بايد حداكثر ظرف مدت  يابلاغ م پيمانكارمعايب و نقايص و محل آنها به 

در انجـام   پيمانكـار ست رفع نمايـد. هرگـاه   كارفرماكه مورد قبول  يمدت يشروع به رفع معايب و نقايص كند و آنها را ط

 ـ كارفرمااين تعهد قصور ورزد يا مسامحه كند  بدانـد   يكـه مقتض ـ  يحق دارد آن معايب و نقايص را خودش و يا به ترتيب

نـزد او دارد   پيمانكـار كـه   یا يا هر نوع مطالبات و سپرده پيمانكارز محل تضمين % ا15رفع نمايد و هزينه آن را به اضافه 

تحويـل موقـت شـده در دوره تضـمين بـه عهـده        یكارهـا  یو بهره بردار ینگهدار ،حفاظت یها برداشت نمايد. هزينه

 ست. پيمانكار ا
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 صورت كاركرد موقت : – 8ماده 
شروع كار تا آن تـاريخ را كـه طبـق نقشـه هـای اجرائـي، دسـتور كارهـا و          پيمانكار ، وضعيت كارهای انجام شده از -1-8

صورتمجلس هاست، اندازه گيری مي نمايد و سپس بر اساس نرخ قرارداد، مبلغ صورت كاركرد را محاسبه كـرده و آنـرا   

پيمـان   داركتسليم دستگاه نظارت مي نمايد. دستگاه نظارت، صورت وضعيت پيمانكار را از نظـر تطبيـق بـا اسـناد و م ـ    

كنترل كرده و در صورت لزوم با تعيين دليل اصلاح مي نمايد و سپس به اداره پيمان و رسيدگي ارجاع ميشـود و پـس از   

رسيدگي سوم، به ذيحسابي به منظور پرداخت مطابق مقررات ارسال مي گردد. مقادير درج شده در صورت كاركرد هـای  

جنبه موقت و علي الحسـاب دارد و هـر نـوع اشـتباه انـدازه گيـری و       موقت و پرداخت هايي كه بابت آنها بعمل مي آيد 

 محاسباتي در صورت كاركرد های بعدی يا در صورت كاركرد قطعي، اصلاح و رفع مي شود . 

 انجام مي شود. 8-1مراحل صورت كاركردهای قطعي نيز به روش بند  -2-8
 پيش پرداخت : -9ماده 

% مبلغ قرارداد را بعنوان پيش پرداخـت  20به منظور تقويت بنيه مالي پيمانكار،  تواندمي كارفرما در صورت تخصيص اعتبار 

پيمانكار پرداخت نمايد. روش پرداخت و چگونگي واريز پيش پرداخت و ديگر ضوابط آن، بر اسـاس تصـويب نامـه     به

 رداد نافذ بوده، مي باشد.هيأت محترم وزيران كه در زمان انعقاد قرا 22/09/94هـ مورخ  50659/ ت 123402شماره 
 تحويل موقت : -10ماده 

 پس از آنكه عمليات موضوع قرارداد تكميل گرديد  و كار آماده بهره برداری شد، پيمانكار از كارفرما تقاضای تحويل موقـت 

رسـيدگي  مي نمايد و نماينده خود را برای عضويت در تحويل معرفي مي نمايد. دستگاه نظارت، به درخواست پيمانكـار  

و در صورت تأييد، ضمن تعيين تاريخ آمادگي كار برای تحويـل موقـت، تقاضـای تشـكيل هيـأت تحويـل موقـت را از        

كارفرما مي نمايد. كارفرما به گونه ای ترتيب كار را فراهم مي كند كه هيأت تحويل، در كوتاه ترين مدت، در محـل كـار   

تحويل موقت متشكل از نماينده كارفرما )رئيس هيـأت(، نماينـدگان   حاضر شود و برای تحويل موقت اقدام نمايد. هيآت 

 دستگاه نظارت )سر ناظر و ناظر پروژه(، نماينده اداره پيمان و رسيدگي و نمايندگان دستگاه بهره بردار مي باشد.
 تحويل قطعي : -11ماده 

ار و تأييد دستگاه نظارت، اعضای هيـأت تحويـل   ، كارفرما بنا به تقاضای پيمانك 7در پايان دوره تضمين تعيين شده در ماده 

قطعي و تاريخ تشكيل هيأت را ، به همانگونه كه در تحويل موقت پيش بيني شده است، معين و بـه پيمانكـار ابـلاغ مـي     

نمايد. هيأت تحويل قطعي، پس از بازديد كارها، هرگاه عيب و نقصي كه ناشي از كـار پيمانكـار باشـد مشـاهده ننمايـد،      

 پيمان را تحويل قطعي مي گيرد. موضوع
 :  يواگذار - 12ماده 
 ندارد.را  يو حقوق يقرارداد به اشخاص حقيق یپيمانكار حق واگذار -1-12

پيمانكار مي تواند به منظور تسهيل و تسريع در اجرای قسمت يا قسمت هايي از عمليات موضوع  -2-12

وط به آنكه آنان را از واگذاری كار به ديگران ممنوع كند. پيمانكار قرارداد،قراردادهايي با پيمانكاران جزء ببندد، مشر

موظف است كه صلاحيت پيمانكاران جزء را به تأييد كارفرما برساند. اين واگذاری نبايد از پيشرفت كار طبق برنامه 

 زماني اجرای كار بكاهد، و به هر حال، به هيچ روی، از مسئوليت و تعهدات پيمانكار نمي كاهد. 
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 : قهريحوادث   -13ماده  
چنانچه به دلايلي خارج از حيطه اختيار وارده طرفين قرارداد به علت وقوع اتفاقاتي كه در عرف حقوقي به آن حـواد  غيـر   

مترقبه مي گويند، انجام تمام يا قسمتي از تعهدات و وظايف موضوع اين قرارداد امكان پذير نباشد، مادامي كه موانع ذكـر  

 برطرف نشده باشند، عدم انجام تعهدات مزبور تخلف از قرارداد محسوب نمي گردد.شده 

 گردد. يمترقبه و قوه قاهره نم ريمشمول حواد  غ رانيا ياسلام یدولت جمهور يبانك يپول یها ميتحر
 :  يقانون منع مداخله كارمندان دولت در معام�� دولت -14ماده 

باشـد   ينم 1337ديماه  22مصوبه  يمشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتنمايد كه  يپيمانكار اعتراف م 

در صـورتي كـه    نمايـد.  يگيرد اين موضوع را رعايت م يكه به خدمت م يو در عمليات موضوع قرارداد در مورد كاركنان

 خلاف آن برای كارفرما محرز شود، قرارداد فسخ مي شود.
 ي :دعاوي حقوق  -15ماده 

پيمانكار، كارفرما را در قبال هرگونه دعوی حقوقي، كيفری و ادعای خسارتي كه در اثر اجرای اين قرارداد از طرف اشخاص 

ثالث مطرح و يا اقامه شود مصون و بری دانسته و رأساً مسئول پاسخگويي به اينگونـه ادعاهـا و دعـاوی خواهـد بـود و      

ارد آيد پيمانكار متعهد و مكلف است بنا به نظر و تشخيص كارفرما نسـبت بـه   چنانچه از اين بابت خسارتي به كارفرما و

 جبران آن اقدام نمايد .
 ، عوارض و مالياتها :يقوانين كار، تامين اجتماع - 16ماده 

 ایمالياته ـ و همچنـين عـوارو و   يحفاظـت فن ـ  يقوانين مربوط به كار، تامين اجتمـاع  يه از تمامكنمايد  يپيمانكار تائيد م
خـود و   را در مـورد كاركنـان   مطلع بـوده و متعهـد ميگـردد آن    ساير مصوبات و ملحقات آن كاملاً  و ياسلامی جمهور

 . قرارداد منعقده رعايت نمايد
 كار : ينظارت بر اجرا - 17ماده 

 ارميگردد.واگذ راه و حريماداره ايمني به باشد كه در اين قرارداد  يبه عهده دستگاه نظارت م
 :فسخ قرارداد  -18ماده 

كارفرما مي تواند در صورت عدم رضايت از عملكرد پيمانكار و يا ... نسبت به فسخ قرارداد با اعلام قبلي ظرف مدت پانزده 

 ( روز اقدام نمايد و پيمانكار نمي تواند از بابت فسخ قرارداد خسارت و يا وجهي از كارفرما مطالبه نمايد.15)
 ن :پيما يشرايط عموم - 19ماده 
تـوان بـه مـواد شـرايط      ينشده چنانچه با مفاد قرارداد مغاير نباشـد م ـ  يكه احتمالاً در اين قرارداد پيش بين یاز موارد يبعض 

 پيمان استناد نمود.  يعموم
 حل اخ�� :  - 20ماده 

 در مندرج مفاد و شرايط از تخلف هرگونه كلي طور به و قرارداد مفاد اجرای و تفسير در اختلاف هرگونه بروز درصورت

 .ميگردد تعيين قراردادی اختلاف حل مرجع بعنوان قضائي مرجع، قرارداد اين

 :  طرف دو نشاني – 21ماده 
ن تلف ، 81766 – 33743: كدپستي – رود زاينده ترمينال و وحيد پل بين_خان كوچك ميرزا بلوار –نشاني كارفرما :اصفهان 

 37753578:  نمابر ، 031 – 35059گويا : 

 ------------------------------------------------------------------------نشاني پيمانكار : 
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 روز قبل از تاريخ تغيير، نشـاني جديـد خـود را بـه طـرف      15هرگاه يكي از دو طرف قرارداد نشاني خود را تغيير دهد بايد 

ديگر اعلام نشده است مكاتبات به نشاني قبلي ارسال، و دريافت شـده  ديگر اعلام كند تا وقتي كه نشاني جديد به طرف 

 شود. تلقي مي
 :  پيمانكار تعهدات – 22ماده 
 اوليـه  مـواد  از ميباشـد،  قـرارداد  ايـن  ينفـك لا جـزء  كه پيوست اجرايي و فني مشخصات برابر است متعهد پيمانكار -1-22

 اجـرای  برای كارآزموده و متخصص افراد از و نموده استفاده كارفرما طرف از شده تعيين استانداردهای طبق سالم و بمرغو

 /.بود خواهد پيمانكار بعهدة مربوطه های هزينه كليه پرداخت گيرد، بهره قرارداد

 /.تعيين نوع مصالح بعهده كارفرما خواهد بود -22-2

 /.بارگيری ، حمل، تخليه و نصب نيوجرسي ها توسط پيمانكار انجام مي گيرد -22-3

 شركت پيمانكار موظف است دو ماه قبل از تاريخ اعتبار آگهي آخرين تيييرات نسبت به تنظـيم صورتجلسـه هيتـت    -22-4

 /.در قرارداد به اين اداره ارسال دارد جمديره و ثبت در روزنامه رسمي اقدام و يك نسخه از آن را جهت در

 تعهدی ندارد. گونه چيبيتوته پيمانكار هاين اداره كل در قبال اياب و ذهاب، غذا و محل  -22-5

 پيمانكار موظف است تجهيزات موضوع قرارداد را برابر نمونه ارائه شده كه به تائيـد اداره نظـارت رسـيده، تحويـل     -22-6

 و رعايت مشخصات بكارفرما نمايد. بديهي است اين تائيد اوليه از مسئوليت پيمانكار در استفاده از مصالح و مواد مرغو

 / .ني تعيين شده در تهيه و توليد موضوع قرارداد نخواهد كاستف

 .م موضوع قرارداد و به هر مقداری با نظر و تشخيص دستگاه نظارت تعيين ميشودلاالويت در تحويل هريك از اق -22-7

 /.،غذا ومحل بيتوته پيمانكار هيچ تعهدی ندارد بهاذو  باين اداره كل درقبال ايا -22-8

متری مفصلي موجود در محور برعهده پيمانكار مي باشد كه مي بايست در قيمت پيشنهادی  4جايي نيوجرسي جابه  -22-9

 پرداخت نخواهد شد./ شده نييپرداختي مازاد بر مبالغ تع گونه چيلحاو نمايد و ه

 /.ميباشد ها نيوجرسي روی اصفهان استان ای جاده نقل و حمل و راهداری كل اداره نام جدر به ملزمپيمانكار  -22-10

، پس از ديو ... وارد گرد ييروشنا ساتيبه تأس يخسارت مانكاريپ یانگار خسارت: چنانچه در اثر سهل نييتع -22-11

 .باشد يم مانكاريخسارت وارده به عهده پ نياز تأم يناش نهي، هزيو كارشناس يبررس

داشته و نسبت  يموظف است روزانه به طور مستمر موضوع قرارداد را تحت كنترل و بررس مانكاريكنترل روزانه: پ-22-12

 .ديكارفرما به موقع و متناسبأ اقدام نما يازبه انجام خدمات موردن

رعايت كليه مسائل ايمني، هدايت مناسب و ايمني ترافيك عمومي در محدوده اجرای پروژه طبق مفاد : يمنيا -22-13

سازمان برنامه و  267-7های كشور جلد هفتم )ايمني در مناطق عمليات اجرايي( با شماره ضابطه  ني راهايم نامه نييآ

و چنانچه تقصير يا قصوری  باشد يم انكاربه عهده پيم 28/12/1402مورخ  -724748/1402بودجه كشور مصوب شماره 

اطلاع  ادشدهيصورت گيرد مسئول عواقب آن پيمانكار بوده و راسا بايستي پاسخگو باشد. پيمانكار از مفاد آيين نامه 

 .حاصل نموده است

از  يابلاغ يدستمزد و حقوق كاركنان خود ضوابط قانون زانيم نييدر تع گردد يمتعهد م مانكاريدستمزد: پ زانيم -22-14

 .دينما تيرا رعا يرف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعط

 مانكاريانجام كار به عهده پ نيكاركنان در ح يمنيا نيو تأم يمنيملزومات ا ريلباس و كفش و كلاه و سا هيته -22-15

 .باشد يم
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 جمهوري اسلامي ايران

 وزارت راه و شهرسازي

 اي ونقل جاده سازمان راهداري و حمل

 اي استان اصفهان ونقل جاده اداره كل راهداري و حمل
 

 شماره: 

 تاريخ: 

 

 348داخلي  031-35059، تلفن گويا   81766-33743، کد پستي:رود ندهيزاخان، بين پل وحيد و ترمينال  کوچک رزايمآدرس : بلوار 
    Esfahan@ rmto.irپست الكترونيک :  www.esfahan.rmto.ir پايگاه اينترنتي:   031 – 37753578نمابر:  

 

صورت  ينا ري. در غديو باتجربه استفاده نما دار يتصلاح امورات از افراد مجرب، يهدر كل گردد يمتعهد م مانكاريپ -22-16

خواهد  مانكاريبه عهده پ ستميبر س ييو عدم توانا یانگار از سهل يخسارت ناش جاديبروز هرگونه نقص و ا يتمسئول

 بود.

و وزارت  ياجتماع نيسازمان تأم یجار نيحواد  منجر به فوت كاركنان، تابع قوان مهيحواد : غرامت ب مهيب -22-17

 است. مانكاريبوده و در تعهد پ يتعاون، كار و رفاه اجتماع

 .باشد يدر تعهد پيمانكار م ازيو ...( و ابزارآلات موردن یو سوار لجرثقي –)بالابر  آلات نيكليه ماش نيتأم -22-18

كاركنان خود را در صورت  انهيماه یايجهت پرداخت حقوق و مزا يكاف يتوان مال يستيبا مانكاري: پيتوان مال -22-19

 .و در صورت درخواست كارفرما اثبات نمايددر پرداخت كاركرد تا حداقل دو ماه را داشته  ريتأخ

 گونه چيو ه باشد ياجرايي م یها نهيمربوط از قبيل حمل و تخليه و ساير هز یها نهيهزينه اجرا شامل كليه هز -22-20

 پرداخت نخواهد شد. شده نييپرداختي مازاد بر مبالغ تع

 كار را طبق دستور كار دستگاه نظارت انجام دهد. ييموظف است برنامه اجرا مانكاريپ -22-21

 بايستي حتما در اجرای قرارداد لحاظ گردد. "برگ مشخصات فني پيوست"موارد درج شده در  -22-22
 قرارداد :   مواد -23ماده 

 ياسلام یو مبادله گرديد و كليه نسخ آن در حكم واحد است و قوانين جمهور ماده تنظيم (23)بيست و سه  دراين قرارداد 

 باشد. يطرفين قرارداد لازم الاجرا م یايران نيز بر آن حاكم بوده و رعايت مفاد آن برا

 
 

 

 

 نماینده كارفرما :

 مهدي فقهي

 معاون راهداري

 امضاء   

 

 

 

 

 دادخواه تهراني فرزاد

 مدیر كل

 امضاء 

 

 

 پیمانکار: 

 نام و نام خانوادگي: 

 سمت:

 امضاء و مهر    
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  پیشگفتار

 و هزینه) مفید عمر( اجرا و طراحی کیفیت و ایمنی ها، طرح اقتصادي و فنی توجیه لحاظ به عمرانی ايه طرح نگهداري و برداري استفاده از ضوابط ، استانداردها و راهنماها در مراحل تهیه طرح، اجرا، بهره

 .باشد می برخوردار اي ویژه اهمیت از برداري بهره و نگهداري

 و موارد .است شده تهیه کشور در موجود وضعیت بهبود و ها حفاظ صحیح انتخاب و سازي هماهنگ توسعه، جهت در 267-4 نشریه _ ها ه را ایمنی نامه آیین چهارم جلد اجرایی پیوست عنوان به رو پیش ايراهنم

 .شود اجرا و طراحی تطبیق، پروژه خصوصی شرایط با طراح توسط باید نیاز حسب و بوده راهنما عنوان به مجموعه، این در شده ارایه جزییات

 از کارشناسان راهنما این شدن پربار و تکمیل راستاي در لذا .نیست آن مطالب در ابهام و اشکال وجود از مصون مجموعه این معهذا گردیده، صرف مجموعه این تهیه براي که زیادي وقت و دقت تلاش، علیرغم

 متن در اصلاح به صورت نیاز در و کرده بررسی را شده دریافت هايپیشنهاد دبیرخانه کارشناسان. کنند ارسال ونقل حمل زیربنایی امور فنی شوایعالی دبیرخانه به را اصلاحی موارد شود می درخواست محترم

 .کرد خواهد اعلام عموم برداري بهره براي و اقدام اصلاحی، متن تهیه به نسبت حوزه، این بمجر کارشناسان و کشور فنی جامعه نمایندگان همفکري با نشریه،

 عزیزان تمام از همچنین و فن فرارهساز مشاور نامهندس پروژه مجري و اي جاده ونقل حمل و راهداري سازمان محترم کارشناسان و مدیریت جدیت و تلاش از ونقل حمل زیربنایی امور فنی شورایعالی وسیله بدین

  .است آرزومند را بزرگواران این افزون روز توفیق منان ایزد از و کند می قدردانی و تشکر نشریه این کردن نهایی و تهیه امر در همکار متخصص

  

  ونقل حملشوراي عالی فنی امور زیربنایی                                 

13 ماهخرداد                                 96  

  

  

  



  

  :تهیه کنندهکارشناسی اعضاي گروه 

  اي جاده ونقل حملسازمان راهداري و  -تر توسعه ایمنی راه و حریم معاون دف    فرهاد مهریاري  مهندس

  اي جاده ونقل حملسازمان راهداري و  -رئیس اداره علائم و تجهیزات ایمنی راه     هللامهندس نقی پورعبد

  

  :مجري پروژه

  )مدیر پروژه( زنجان دانشگاه ترابري و راه دکتري    خیاوي خاوندي علیرضادکتر 

  ن مشاور فرارهساز فنامهندس                جایروند کوروشمهندس 

  ن مشاور فرارهساز فنامهندس                      معافی اله دکتر روح

  ن مشاور فرارهساز فنامهندس       خمیران طمع بی احمدمهندس 

  فرارهساز فنن مشاور امهندس  خمیران طمع بی محمدمهندس 

  

  :وژهپر مدیریت و نظارت فنی اعضاي گروه

  اي جاده ونقل حملسازمان راهداري و  -معاون راهداري    مهندس عبدالهاشم حسن نیا

  )گروه نظارتمدیر( مدیر کل دفتر توسعه ایمنی راه و حریم      مهندس مهران قربانی

  اي جاده ونقل حملسازمان راهداري و  -  ابنیه فنی راهنگهداري  دفتر مدیرکل      دکتر رضا اکبري

  اي جاده ونقل حملسازمان راهداري و  -قائم مقام دفتر توسعه ایمنی راه و حریم     اغ زادهمهندس مجید صب

  ن مشاور طرح عمران کیانامهندس      مهدي بابائی مهندس

  

































































































































































































































































 ن اسلامي ايرا جمهوري 

 شهرسازي راه و  وزارت

 ياجاده  ونقلحمل راهداري و  سازمان

 استان اصفهان  ي اجاده  ونقلحمل اداره كل راهداري و 

 

 شماره: 

 تاريخ: 
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    فرم بازديد از محل اجراي پروژه 

شركت    تعهدآوردرتاريخ ........................ توسط آقاي ................................................. نماينده / صاحب امضاي مجاز  

پروژه  ........................................................................................................   اجراي  محل  از 

بازديد و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي   ........................................................................................................................ 

وضعيت   اقليمي،  شرايط  پروژه،  موقعيت  پيمان،  شرايط  بتن،  يز ير خاکو    ي بردارخاکو  مصالح،    نيتأم،  حمل  و 

و  ام انساني  نيروي  مبهمي   ازيموردن  آلاتنيماشكانات،  مورد  هيچ  كه  خاطر  اطمينان  از  پس  و  يافته  اطلاع   ... و 

 .   مينمايمباقي نمانده است كه بعداً مورد استناد به عدم اطلاع باشد براي شركت در مناقصه اعلام آمادگي    ارتباط نيدرا

    كنندهشركت يو امضامهر 

   

   

 بازديد:    دييتأ

 است.    آوردهعملكه توسط شركت فوق از محل پروژه بازديد به  گردديمگواهي  لهيوسنيبد

 شهرستان:    ياجاده  ونقلحملاداره راهداري و 

   

 مهر و امضاء    



 مصوبه هیئت مدیره

        استعلام بهایدر کلیه اعضاء هیئت مدیره شرکت موافقت خود را جهت شرکت 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان اعلام  ............................................................................................

......................  ملی کد................  خانم/آقای نمایندگیمذکور برنده شدند به  استعلام بهایمی نماید و قبول دارند چنانچه در 

  انعقاد قرارداد اقدام نماید.پیگیری اختیار کامل اهداء نموده تا جهت  شرکت مجاز امضاء دارندگان /دارنده عنوان به

 اعضاء هیئت مدیره:

 امضاءمهر و                ...............سمت: ............ ........................................................نام و نام خانوادگی: -1

 امضاءمهر و                ....................... سمت: ...................................نام و نام خانوادگی: ..........................-2

 امضاءمهر و                 ................ سمت: ...................................خانوادگی: ................................نام و نام -3

 امضاءمهر و                   ..................... سمت: ...................................نام و نام خانوادگی: ..........................-4

 امضاءمهر و.                   ........................ سمت: .................................نام و نام خانوادگی: ........................-5

 

 



 ن اسلامي ايرا جمهوري 
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 استان اصفهان  ي اجاده  ونقلحمل اداره كل راهداري و 
 

 

  شماره:

  تاريخ:
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 الحاقيه 

بخشنامه شماره    مانکاریپ  الف(  مفاد  با   18/10/1398مورخ    98/597991از  بودجه کشور  و  برنامه  سازمان 

و اصلاحیه آن طی (  773)ضابطه  شده    اجرا   اتیعمل  یو مشخصات فن  ت یفیک  یابی ارز  دستورالعمل  موضوع

 اطلاع حاصل نموده است.  23/11/1400مورخ  600899شماره  ابلاغی نامه

 مسائل ايمني و كنترل ترافيك (ب

  نامه ن ییآهدایت مناسب و ایمنی ترافیك عمومی در محدوده اجراي پروژه طبق مفاد    ،رعایت کلیه مسائل ایمنی

برنامه و  سازمان    267-7با شماره ضابطه    ي کشور جلد هفتم )ایمنی در مناطق عملیات اجرایی( هاراهایمنی  

تقصیر  و چنانچه    باشد ی مبه عهده پیمانکار    28/12/1402مورخ    -724748/1402  شماره  مصوب  بودجه کشور

آیین  صوري صورت گیرد مسئول عواقب آن پیمانکار بوده و راسا بایستی پاسخگو باشد. پیمانکار از مفاد یا ق

 اطلاع حاصل نموده است. ادشدهی نامه

 ي ج( اشتغال اتباع خارج

ساماندهی اشتغال اتباع خارجی استانداري اصفهان و نامه    17/02/91مورخ    مجلسصورت (  5بند    ناد به است

کشور  16/02/1391مورخ    3185/74شماره   وزارت  انتظامی  و  امنیتی  خارجی   يریکارگبه   ،معاونت  اتباع 

تخلف محسوب و با متخلفین    ،عمرانی  يهاپروژهدر    ،)بدون مجوز اقامت قانونی و کارت کار(   یرقانونیغ

 مطابق قانون برخورد خواهد شد. 

 د( نيروي انساني 

پیمانکار در بدو زمان ابلاغ قرارداد موظف است به تعداد کافی نیروي متخصص جهت انجام عملیات موضوع  

اعزام نماید. رزومه و  شدهيزیربرنامه بکار گرفته و جهت انجام بازدیدهاي میدانی در موعدهاي  موردقرارداد

( هفت روز پس از مبادله قرارداد 7)  تاًینهاتوسط شرکت باید    شدهگرفتهسوابق تحصیلی و فنی نیروهاي بکار  

)ده( روز به استحضار کارفرما   10  تاًینهاظرف    هاآناعزام    يبندزمان دستگاه نظارت رسیده و برنامه    دییتأبه  

 رابطه استخدامی با این اداره کل ندارد.  گونهچیه برسد. در ضمن نماینده پیمانکار 

نماید و در صورت ضرورت    نیتأماز نیروي ایرانی    صرفاًکارگران موردنیاز خود را    گرددیمپیمانکار متعهد  

نیروي خارجی در موارد خاص تنها از نیروي کار داراي مجوز اقامت در ایران و کارت موقت که  يریکارگبه 
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  شماره:

  تاريخ:
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با رعایت مقررات    ردیگی مزیرمجموعه مجوز اقامت    يهاادارهتوسط اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و  

 غیرمجاز تحت هر شرایط پرهیز کند. يریکارگبه استفاده کرده و از 

 قانوني  يهات يممنوعه( 

قانون   49  اصلو همچنین    1377مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوبه    دینمایمپیمانکار اقرار  

 . باشدینماساسی 

 و( واگذاري 

به  را  خود در چارچوب موضوع قرارداد    يهات یمسئولو طریق حق واگذاري تعهدات و    وجهچیه به پیمانکار  

 غیر ندارد. 

 قانوني ز( كسورات  

و تحقیق در مورد نحوه اعمال حق بیمه و مالیات به  باشدی مکلیه کسور قانونی این قرارداد به عهده پیمانکار 

 . باشدیمبه عهده پیمانکار  کاملاً ،ربطيذ ي هاسازمان این پروژه توسط 

تغییرات  ح( آخرین  آگهی  اعتبار  تاریخ  از  قبل  ماه  دو  است  موظف  پیمانکار  تنظیم    ،شرکت  به  نسبت 

و ثبت در روزنامه رسمی اقدام و یك نسخه از آن را جهت درج در قرارداد به این   رهیمدئت یه  جلسهصورت

  ت مد  ل طودر    شرکت آن    یمنیو ا  ريپیمانکا  صلاحیت   هینامه اگو  تیکهرصودر    همچنین .  اداره ارسال دارد

آن    خذو ا  تمدید  جهت   زملا  تمااقدا  رمذکو  یهرو  مطابق   ست ا  زملا  د،شو  منقضیآن    يتمدیدهاو    اردادقر

  آن  يبعد قب اعو مسئولیت  رتصو ینا  غیر. در نماید لسااداره ار بهاز آن را  نسخه  یكو  امقدا  ها هینامهاگو

 .باشد می رپیمانکا هعهد بر

قرارداد با سازمان/اداره کل،متهم به جرم ارتشاء موضوع قوانین کیفري به کارکنان و  درصورتی که طرف    ( ت

ارتشاء مذکور منجر به صدور کیفرخواست شود،سازمان/اداره کل   پرسنل سازمان/اداره کل گردد و پرونده 

راساٌ نسبت به فسخ قرارداد اقدام می نماید و طرف قرارداد حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود  

 سلب و ساقط نمود. 

  مصوب  ایرانی  کالاي  از  حمایت   و  کشور  خدماتی  و  تولید  توان  از  استفاده  حداکثر  قانون  احکام  رعایت ي(  

 . است  الزامی 15/02/1398
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(ريال )بهاي كل مقدار(ريال)بهاي واحد واحدشرح رديف

1
 متري 6خريد ،حمل و نصب نيوجرسي 

مفصلي
   13,300,000,000     95     140,000,000عدد

آناليز 

:توضيحات

0 متري مفصلي موجود در محور برعهده پيمانكار مي باشد 4جابه جايي نيوجرسي - 1
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 باسمه تعالي  

 وزارت راه و شهرسازي 

 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 

 ن  اداره كل راهداري وحمل و نقل جاده اي استان اصفها

 

 

 

 

 

 متولد                                                                          اينجانب                                     فرزند                         به شماره شناسنامه                    

                                                                                           كد ملي                                           آدرس                                                                        

به عنوان دارنده امضاي مجاز تعهدآور، اعلام و اقرار                                                                 به نمايندگي از شركت                      

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد اطلاع كامل داشته و در صورت كشف غير واقعي   24نمايم كه از مفاد ماده  مي

همچنين خلاف واقع بودن اظهارات اعلامي متعهد ميشوم نسبت به جبران خسارت وارده در    بودن اسناد و مدارك تقديمي و

 اسرع وقت اقدام نمايم. 

هاي اجرايي نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاهآيين 7نمايم به استناد ماده  همچنين اينجانب اعلام و اقرار مي

تحت پوشش آن شركت براي تحصيل پيمان يا در حين اجراي آن مرتكب يكي  هاي ذيل آن، چنانچه هر يك از كاركنان  و تبصره

ريزي نامه صدرالذكر گردد، كارفرما ضمن ارسال مشخصات آن شركت به سازمان مديريت و برنامه ( آيين1از اعمال بندهاي ماده ) 

 قراردادي با آن شركت منعقد ننمايد. سال  5باشد به مدت  كشور، موظف مي
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