
 خدمات موضوع قرارداد و شرح  

 انجام خدمات مهندسی  شامل : 

به منظور ارائه      لازم  و نظارت های  و هماهنگی  صلاحذی  کیژئوتکن  گاهشیآزما  اخذ  پیگیری جهت وارائه شرح خدمات   .1

های ارائه شده از جانب سازمان برنامه و بودجه و همچنین مطابق با مقررات ملی ساختمان، بخشنامهگزارش مکانیک خاک   

. شایان ذکر است  های مربوطه  های مراجع مربوطه از جمله شهرداری، سازمان نظام مهندسی و دیگر سازماندستورالعمل 

 باشد. میپیمانکار هزینه این آزمایشات به عهده  

تاسیسات زیربنایی از جمله    )در صورت عدم وجود اطلاعات اولیه سایت    ها، مقاطع، نماهای شامل پلانفاز اول معمار  یطراح .2

ومجوز تهیه نقشه   موارد می بایست توسط مشاور پروژه از سازمان های مربوطه اخذ گرددو غیره منطقه و نقشه برداری ها 

 (  ربوطه اخذ گردد.از شهرداری م

 : ارائه سایت پلان  2-1

   مقاطع و طرح سه بعدی نما: ارائه نقشه های مرحله اول شامل پلان ها و  2-2

 یکسازه، برق و مکان ،یفاز دوم معمار یطراح .3

 . معماری3-1

 : پلان کلیه طبقات و شیب بندی بام  با اندازه گذاری بطور کامل  1 -3-1

 : پلان مبلمان کلیه طبقات  3-1-2

 : مقاطع اجرایی  3-1-3

 : بزرگنمایی سرویس ها  3-1-4

 : ارائه برش از پله ها به همراه جزییات اجرایی  3-1-5

 : ارائه پلان های سقف کاذب )همراه با انتخاب مصالح(   3-1-6

 : ارائه پلان های کف سازی )تمامی فضاها همراه با انتخاب مصالح(  3-1-7

 : ارائه طراحی فضاهای دکوراتیو  3-1-8

   : ارائه دیتیل های اجرایی 3-1-9

 : ارائه  جدول نازک کاری  3-1-10

 : تیپ بندی در و پنجره به همراه جزییات اجرایی   11 -3-1

 : ارائه نقشه نمای چهار طرف ساختمان  به همراه جزییات اجرایی نما   3-1-12

 : ارائه برش طولی از دو وجه پروژه 3-1-13

 : کلیه جزییاتی که از جانب کارفرما اعلام می گردد.  3-1-14

  



 . سازه 3-2

های ابلاغی از سوی مراجع مربوطه از جمله نظام  های نرم افزاری سازه و فنداسیون مطابق با آیین نامه: تهیه فایل 3-2-1

 فنی و اجرایی کشور ، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی 

کشور ،   ییو اجرا یمراجع مربوطه از جمله نظام فن  یاز سو یهای ابلاغ مطابق با آیین نامههای سازه : تهیه نقشه 3-2-2

 ی سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرساز

  ییو اجرا  یمراجع مربوطه از جمله نظام فن یاز سو یهای ابلاغمطابق با آیین نامه: تهیه دفترچه محاسبات   3-2-3

 یکشور ، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرساز

)نشریه اتصالات اجزاء غیر سازه ای و مهار دیوارها)وال پست(  طراحی  : ارائه جدول لیستوفر مصالح ، جزییات 3-2-4

ای که و کلیه موارد سازه برای هر دیوار بصورت جداگانه ( 729و نشریه  2800و پیوست ششم آیین نامه  819

و   یمراجع مربوطه از جمله نظام فن  یاز سو ی های ابلاغ مطابق با آیین نامهگردد از جانب کارفرما اعلام می

 یکشور ، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرساز ییاجرا

 بایست به تایید کارفرما رسانده شود. تبصره : نوع سازه پروژه و نوع مصالح استفاده شده در تمام مراحل پروژه می

 . تاسیسات مکانیکی 3-3

بات بارهای گرمایشی و سرمایشی ساختمان به همراه مبانی محاسبات و تجهیزات موتورخانه  : تهیه دفترچه محاس 3-3-1

 )دیگ، مشعل، پمپ ها و ...( 

 و سایزینگ لوله ها(   جانمایی تجهیزات بهمراه لوله کشی های کامل) : نقشه های سیستم گرمایشی و سرمایشی  3-3-2

لوله کشی شامل لوله کشی آبرسانی، اطفاء حریق، فاضلاب و آب باران، اگزاست و ... بهمراه : نقشه های سیستم  3-3-3

 سایزینگ و مشخصات فنی لوله ها 

 : نقشه رایزر دیاگرام سیستم های لوله کشی 3-3-4

 : نقشه فلودیاگرام موتورخانه و مشخصات تجهیزات مکانیکی موتورخانه  3-3-5

 : نقشه جانمایی تجهیزات موتورخانه و بام   3-3-6

 . تاسیسات برقی 3-4

 : طراحی نقشه های روشنایی  3-4-1

 : طراحی نقشه های پریزهای برق، تلفن و شبکه کامپیوتر 3-4-2

 : طراحی نقشه های سیستم های اعلام حریق، اتصال زمین، دوربین مدار بسته و ضد سرقت  3-4-3

 : طراحی تابلوهای برق 3-4-4

 UPS: طراحی برق اضطراری  3-4-5

 : رایزر دیاگرام های برق، تلفن، اعلام حریق، تابلو برق  3-4-6

 : جزئیات نقشه های اجرایی   3-4-7

 : دفترچه محاسبات روشنایی و تابلوهای برق 3-4-8

 : طراحی نقشه های برق رسانی به تجهیزات سرمایشی و گرمایشی  3-4-9

 



 مطابق ضوابط و مقررات ملی ساختمان  لازم یوارکشیمحوطه و د یطراحارائه  .4

  وبسامانه پیدر    بر اساس فهارس بها پایه  به همراه ریز متره برآورد و جزییات تجهیز کارگاه    متره و برآورد  دفترچه  هیته .5

 های سازمان برنامه و بودجهها و مقررات دولتی و بخشنامهبر اساس آیین نامه صورت لزوم و بروزرسانی آن در

 تهیه وندور لیست از مصالح استاندارد مورد نیاز پروژه  .6

  تهیه اسناد مناقصه مطابق با قوانین و مقررات مربوطه دولتی .7

 

 مواردی که مشاور می بایست نسبت به آن مطلع بوده و نسبت به آن تعهد نماید : 

 باشد.   های آموزشی و اداری ساختمان مشاور می بایست دارای رتبه -1

 اولویت با مشاوران بومی استان خواهد بود -2

 روز شمسی می باشد.    60مدت زمان ارائه و تایید طرح مورد نظر در این خصوص حداکثر  -3

 مشاور در هر مرحله از کار می بایست نسبت به اخذ تاییدیه از کارفرما جهت انجام مراحل بعدی اقدام نماید.  -4

 باشد:  حق الزحمه مشاور به شرح ذیل قابل پرداخت  می -5

 قرارداد براساس متراژ نقشه تائید شده خواهد بود  بلغ کل م  

 

 این شرح خدمات(   2بعد از تهیه نقشه های ساختمان و کارشناسی کلی و تایید کارفرما )پایان مرحله   20%

 این شرح خدمات(   3و تایید کارفرما )پایان مرحله  یکسازه، برق و مکان ،یفاز دوم معمار یطراحبعد از   40%

 این خدمات(   5متره و برآورد و تایید کارفرما ) پایان مرحله بعد از ارائه   35%

 این شرح خدمات(    7و تایید کارفرما )پایان مرحله  تهیه اسناد مناقصه و تکمیل کلیه اسناد و مدارک مورد نیازپس از   5%

 

 : هیچ گونه پیش پرداختی به مهندس مشاور و این قرارداد تعلق نمی گیرد. 1تبصره 

مهندس مشاور، ده درصد از هر پرداخت نیز به عنوان تضمین حسن : برای حصول اطمینان از حسن انجام کار و تکالیف 2تبصره

 انجام کار مهندس مشاور کسر می شود

 مشاور : تعهدات  -5

الزحمه انجام دهد و اعلام  حقمدارک قرارداد ، در ازای دریافت  مهندس مشاور ، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و   -

 .کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام این خدمات استمی

مشاور بایستی به عملیات موضوع قرارداد اشراف کامل داشته باشد و وجود نقص احتمالی در نقشه ها یا دستور کارها رافع   -

 مسئولیت فنی مشاور نخواهد بود. 



کلیه عواملی که در اجرای این قرارداد اشتغال بکار دارند، کارکنان مشاور محسوب می گردند و مشاور عالم و آگاه از مقررات   -

 موصوف نسبت به کارکنان خود در حین اشتغال و زمان رهایی از کار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

و تایید کارفرما بعهده مشاور   تهیه کلیه تجهیزات، لوازم و نیروی انسانی جهت انجام عملیات موضوع قرارداد مطابق با نظر -

 باشد. می

 قانون اجتماعی بیمه نماید.  38مشاور متعهد می باشد عوامل خود را به ترتیب مقرر در ماده  -

 تاییدات کارفرما رافع مسئولیت حقوقی و فنی مشاور نخواهد بود.  -

 نمی باشد.  22/10/1337مشاور اقرار می نماید این قرارداد مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب -

مشاور متعهد می گردد در هر مرحله از خدمات موضوع پیمان، نسبت به اخذ تاییدیه از کارفرما اقدام نموده و در صورت عدم   -

 تایید کارفرما، نسبت به اصلاح موارد ارائه شده اقدام نماید.  

در صورتی که برای دریافت مجوز ساخت از شهرداری و سایر ارگانهای ذیصلاح، نیاز به تغییر در طرح ها، نقشه ها و لیست های   -

 تهیه شده باشد، مشاور متعهد است این اصلاحات و تغییرات را بدون دریافت هزینه اضافه بر مبلغ قرارداد حاضر، اعمال نماید.  

در مواردی که عللی خارج از قصور مهندس مشاور باعث تمدید هر یک از مدتهای مندرج در موافقتنامه شود، به درخواست   -

مهندس مشاور و موافقت کارفرما مدتهای مندرج در موافقتنامه برای مدت متناسبی )توافقی( تمدید خواهد شد. بدیهی است  

 های مربوط به بررسی گزارش ها توسط کارفرما یا مراجع مرتبط جز زمان یاد شده نمی باشد. زمان

موضوع قرارداد را کسر یا اضافه نماید. مهندس مشاور پس از  تواند خدمات و کارهای مربوط به  در ضمن اجرای کار، کارفرما می -

دریافت اعلام موارد تغییرات، باید اثرات ناشی از تغییرات مورد نظر را بصورت گزارشی شامل بررسی فنی و تغییرات لازم در مدت  

خدمات انجام شده را کتباً به کارفرما   مطالعه و اجراء و برآورد هزینه کار و حق الزحمه مهندس مشاور و تأثیر این تغییرات بر روی

تسلیم نماید. کارفرما پس از بررسی گزارش مهندس مشاور نسبت به انجام تغییرات اتخاذ تصمیم نموده و در این صورت مدت  

 قرارداد و حق الزحمه مهندس مشاور نیز به تناسب کار و هزینه و تعهدات انجام شده کسر یا اضافه خواهد شد. 

ها ذیربط به شرح ذیل،  گردد در صورت اعلام کارفرما در جلسات هماهنگی و توجیهی و تصویب طرح با ارگانمشاور متعهد می -

 شرکت نماید. 

شروع هر مرحله از کار احتیاج به ابلاغ کتبی جداگانه داشته و انجام مرحله بعدی مشروط به تأیید مرحله قبل توسط کارفرما،   -

 .باشد می

 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره می باشد.  مشاور متعهد به انجام  -

 جرایم تاخیر در انجام تعهدات مشاور :  -5

ماده    ایشان، مطابق  غیر مجاز  تاخیرات  و  قراردادهای     20در صورت قصور مشاور  عمومی همسان  اقدام  شرایط  خدمات مشاوره 

 شود. می


