
 به طور کامل 011دستگاه  2و  011 دستگاه فنکوئل دیواری 01اجرای لوله کشی و تهیه و نصب 

 متر رفت و برگشت. 03فولادی به طول تقریبی  اینچ 2 2/1تهیه و اجرای لوله سایز  -

 متر رفت و برگشت. 12اینچ فولادی به طول تقریبی  2تهیه و اجرای لوله سایز   -

 متر رفت و برگشت. 12اینچ فولادی به طول تقریبی  1 2/1تهیه و اجرای لوله سایز   -

 متر رفت و برگشت. 12لادی به طول تقریبی اینچ فو 1تهیه و اجرای لوله سایز   -

 متر رفت و برگشت نیو پایپ. 133به طول تقریبی  23تهیه و اجرای لوله پنج لایه سایز   -

 اینچ  فلنچی.2 2/1عدد شیر  2تهیه و نصب   -

 .1اینچ درجه  4/0عدد شیرفلکه تدریجی  22تهیه و نصب  -

 تهویه.شرکت  433دستکاه فنکوئل دیواری  13تهیه و نصب  -

 شرکت تهویه. 033دستکاه فنکوئل دیواری  2تهیه و نصب  -

 متر یک عدد. 2سانتیمتر و اجرای بست و تکیه گاه هر  2تهیه و نصب عایق الاستومری به ضخامت  -

جهت کلیه  متر 133به طول موجود به همراه فیوز بندی در داخل تابلو  0* 5/2اجرای کابل کشی  -

 فنکوئل ها.

 ت ازنوع درجه یک و پس از تایید کارفرما اجرا گردد.کلیه تجهیزات ، شیر آلات و اتصالا -

 کلیه مصالح مصرفی، ابزارآلات و کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد. -

 روز میباشد. 7مدت زمان اجرا از زمان تحویل کارگاه به مدت  -

 روزه می باشد  04پرداخت به صورت  -

 و حتماً باید از محل بازدید کندتامین کننده قبل از ارسال پیشنهاد قیمت *

 صورتجلسه بازدید  با تاییدیه مسئول فنی درمانگاه را در سامانه بارگذاری کند .

 پیشنهاد قیمت های بدون صورتجلسه بازدید تایید نخواهند شد.


