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احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار: پروژه

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: کارفرما 

شرکت مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه:  مشاور

(ريال)مبلغ شرح رديف

4,167,523,631 1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال  1

277,765,508 1403فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال  2

225,000,000 تجهيز کارگاه 3

4,670,289,138 جمع

 چهار میلیارد و ششصد و هفتاد میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار و یکصد و سی و هشت ریال
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احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار: پروژه

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: کارفرما 

0 شرکت مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه:  مشاور

تجهیز و برچیدن کارگاه

(ريال)بهای کّل  واحـد شماره

26,000,000 مقطوع 420101

15,000,000 مقطوع 420102

10,000,000 مقطوع 420103

10,000,000 مقطوع 420104

20,000,000 مقطوع 420201

10,000,000 مقطوع 420202

26,000,000 مقطوع 420302

26,000,000 مقطوع 420303

5,000,000 مقطوع 420306

5,000,000 مقطوع 420601

5,000,000 مقطوع 420602

7,000,000 مقطوع 420605

26,000,000 مقطوع 420701

2,000,000 مقطوع 420801

10,000,000 مقطوع 420903

2,000,000 مقطوع 421201

2,000,000 مقطوع 421301

2,000,000 مقطوع 421302

16,000,000 مقطوع 421402

225,000,000

3.15

4.82

بیمه تجهیز کارگاه

برچیدن کارگاه

تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه و انجام آزمایشهای بتنی توسط پیمانکار

بارگیری، حمل و باراندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس

شـرح

تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار

تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار

تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار پیمانکار

تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران

اجاره زمین تجهیز کارگاه

.درصد و درحد مجاز می باشد :درصد کل تجهیز و برچیدن کارگاه 

.تامین لباس کار، کفش و کلاه ایمنی کارگران

تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار کارفرما مهندس مشاور و آزمایشگاه

تامین غذای کارمندان مهندس مشاور و کارفرما

و حفاظت کار بر اساس  (HSE)هزینه برقراری نظام ایمنی بهداشت و محیط زیست 

دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان
تامین آب کارگاه و شبکه آبرسانی داخل کارگاه

حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه

.درصد و درحد مجاز می باشد

تامین برق و شبکه برق رسانی داخل کارگاه

تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه

جمع

: فهرست بهاء 3  از پیوست 2-17درصد تجهیز و برچیدن کارگاه بر اساس بند 

تامین راه دسترسی

تامین ایاب و ذهاب کارگاه
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احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار: پروژه

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: کارفرما 

0 شرکت مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه:  مشاور

(ريال)جمع  (ريال)اقلام غير پايه  (ريال )اقلام پايه فصل رديف

12,422,500 0 12,422,500 عمليات تخريب .فصل اول 1

44,172,000 0 44,172,000 عمليات خاكي با دست .فصل دوم 2

1,522,543,500 0 1,522,543,500 قالب بندي .فصل ششم 3

602,833,680 0 602,833,680 كارهاي فولادي با ميلگرد .فصل هفتم 4

816,562,125 0 816,562,125 بتن درجا .فصل نهم 5

6,900,660 0 6,900,660 كارهاي متفرقه .فصل چهاردهم 6

47,696,400 0 47,696,400 حمل و نقل .فصل پانزدهم 7

3,053,130,865 0 3,053,130,865

3,969,070,125 0 3,969,070,125

4,167,523,631 0 4,167,523,631

(ريال)جمع  (ريال)اقلام غير پايه  (ريال )اقلام پايه فصل رديف

207,442,500 0 207,442,500 عمليا ت خاكي و مرمت نوار حفاري . فصل يازدهم 1

207,442,500 0 207,442,500

269,675,250 0 269,675,250

277,765,508 0 277,765,508

جمع

(1.3) با احتساب ضريب بالاسري 

(1.03) با احتساب ضريب منطقه اي 

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 

جمع

(1.3) با احتساب ضريب بالاسري 

(1.05) با احتساب ضريب منطقه اي 
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عمليات تخريب .فصل اول

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

398,500 5 79,700 اصله

کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در

 سانتی متر باشد، به ازای هر15صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 

و حمل ( سانتی متر به تناسب محاسبه می شود5کسر ) سانتی متر محیط تنه 5

.آن به خارج محل عملیات

34010102

12,024,000 1 12,024,000 مترمکعب
تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان چنانچه بخشی از سازه تخریب

شود
34010501

12,422,500

عمليات خاكي با دست .فصل دوم

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

5,402,700 4.05 1,334,000 مترمکعب
50لجن برداری درپیها، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله 

.متری و تخلیه آنها
34020101

22,146,750 22.95 965,000 مترمکعب
 متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار2پی کنی در زمین های خاکی تا عمق 

.محل های مربوط
34020102

6,019,650 18.9 318,500 مترمکعب

ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی

 سانتی متر و15هیدورلیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر 

.تسطیح لازم

34020501

10,602,900 8.1 1,309,000 مترمکعب

بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع

 متر و تخلیه آن درمواردی که استفاده از ماشین برای حمل50وسیله دستی تا

.ممکن نباشد

34020502

44,172,000

قالب بندي .فصل ششم

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

1,503,765,000 405 3,713,000 مترمربع . متر باشد2تهیه وسایل و قالب بندی پی ها یا دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار تا  34060101

18,778,500 70.2 267,500
دسیمتر

مکعب

تعبیه انواع درزها در کارهای بتنی با تمام مصالح و وسایل لازم، بدون پرکردن

.آن برحسب حجم درز
34060301

1,522,543,500

كارهاي فولادي با ميلگرد .فصل هفتم

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

602,833,680 1702.92 354,000 کیلوگرم
10 به قطر تاAIIتهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 

.میلی متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم
34070201

602,833,680

احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار: پروژه

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: کارفرما 

0شرکت مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه:  مشاور

جمع

جمع

جمع

جمع

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

رديف

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

رديف

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

رديف

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

رديف
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احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار: پروژه

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: کارفرما 

0شرکت مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه:  مشاور

بتن درجا .فصل نهم

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

167,310,000 16.5 10,140,000 مترمکعب
تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن150
34090102

590,436,000 47.25 12,496,000 مترمکعب
تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن300
34090105

25,798,500 47.25 546,000 مترمکعب
 سانتی متر یا15اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، چنانچه بتن در ضخامتهای 

.کمتر اجرا شود
34090301

19,575,000 90 217,500 مترمربع
اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، برای پرداخت سطوح بتنی ابنیه فنی

.هیدرولیکی درمعرض جریان آب
34090307

13,442,625 47.25 284,500 مترمکعب .اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح 34090309

816,562,125

كارهاي متفرقه .فصل چهاردهم

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

6,900,660 70.2 98,300
دسیمتر

مکعب
.تهیه مصالح و پرکردن درزهای بتنی با ماسه آسفالت، بر حسب حجم درز 34140102

6,900,660

حمل و نقل .فصل پانزدهم

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

41,106,000 1020 40,300
-مترمکعب 

کیلومتر
بتن از محل معدن تا محل تولید بتن (رودخانه ای)حمل مصالح سنگی  34150812

463,200 28.95 16,000 کیلومتر- تن  حمل میلگرد 34150901

6,127,200 382.95 16,000 کیلومتر- تن  حمل سیمان 34150903

47,696,400

عمليا ت خاكي و مرمت نوار حفاري . فصل يازدهم

بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد شرح

207,442,500 127.5 1,627,000 مترمکعب
بارگیری و حمل انواع مصالح بجز لوله با هر وسیله غیرماشینی و باراندازی،

. متر، به تناسب محاسبه می شود100 متر فاصله حمل، کسر 100بازای هر 
38111301

207,442,500 جمع

جمع

جمع

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

رديف

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 

رديف

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

رديف

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

رديف

جمع
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 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودبار                                                                                                                                                  احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار  

 

  
 ارکان اندیشه مهندسین مشاور آباد 

 

 

 

 

 بخش دوم

--------- 

 برنامه زمانی پروژه
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احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار: پروژه
سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: کارفرما 

شرکت مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه:  مشاور

ID WBS نام فعالیت روز شروع مدت

1 1 پروژه 1 روز 90

1 1-1 تجهیز کارگاه 1 روز 10

2 1-2 عملیات خاکی 5 روز 60

3 1-3 بسترسازی 8 روز 60

4 1-4 بتن مگر 11 روز 60

5 1-5 آرماتوربندی 14 روز 60

6 1-6 قالب بندی 17 روز 60

7 1-7 بتن ریزی 20 روز 60

10 1-10 سازه  80 روز 5

11 1-11 برچیدن کارگاه 85 روز 5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92
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 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودبار                                                                                                                                                  احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار  

 

  
 ارکان اندیشه مهندسین مشاور آباد 

 

 

 

 

 بخش سوم

 ------------ 

 جداول تجزیه بها
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بهاء کل شرح شماره رديف عنوان فصل فهرست بها رديف

1,578,953,250
2تهیه وسایل و قالب بندی پی ها یا دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار تا 

.متر باشد
34060101 قالب بندی.فصل ششم

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
1

632,975,364
 بهAIIتهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 

. میلی متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم10قطر تا
34070201

کارهای فولادی.فصل هفتم

با میلگرد

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
2

681,714,731
تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شكسته، از مصالح

. کیلوگرم سیمان در مترمكعب بتن300رودخانه ای، با 
34090105 بتن درجا.فصل نهم

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
3

213,665,775

بارگیری و حمل انواع مصالح بجز لوله با هر وسیله غیرماشینی و

 متر، به تناسب100 متر فاصله حمل، کسر 100باراندازی، بازای هر 

.محاسبه می شود

38111301
عملیا ت. فصل یازدهم

خاکی و مرمت نوار حفاری

فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و

1403توزیع آب روستایی سال 
4

175,675,500
تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شكسته، از مصالح

. کیلوگرم سیمان در مترمكعب بتن150رودخانه ای، با 
34090102 بتن درجا.فصل نهم

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
5

43,161,300 بتن از محل معدن تا محل تولید بتن (رودخانه ای)حمل مصالح سنگی  34150812 حمل و نقل.فصل پانزدهم
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
6

23,254,088
 متر و ریختن خاکهای کنده2پی کنی در زمین های خاکی تا عمق 

.شده، به کنار محل های مربوط
34020102

عملیات خاکی با.فصل دوم

دست

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
7

19,717,425
تعبیه انواع درزها در کارهای بتنی با تمام مصالح و وسایل لازم، بدون

.پرکردن آن برحسب حجم درز
34060301 قالب بندی.فصل ششم

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
8

12,625,200
تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان چنانچه بخشی از سازه

تخریب شود
34010501 عملیات تخریب.فصل اول

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
9

11,133,045

بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با

 متر و تخلیه آن درمواردی که استفاده از50هر نوع وسیله دستی تا

.ماشین برای حمل ممكن نباشد

34020502
عملیات خاکی با.فصل دوم

دست

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
10

7,245,693
تهیه مصالح و پرکردن درزهای بتنی با ماسه آسفالت، بر حسب حجم

.درز
34140102

کارهای.فصل چهاردهم

متفرقه

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
11

6,433,560 حمل سیمان 34150903 حمل و نقل.فصل پانزدهم
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
12

6,320,633

ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار

ابنیه فنی هیدورلیكی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های

. سانتی متر و تسطیح لازم15حداکثر 

34020501
عملیات خاکی با.فصل دوم

دست

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
13

5,672,835
لجن برداری درپیها، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا

. متری و تخلیه آنها50فاصله 
34020101

عملیات خاکی با.فصل دوم

دست

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
14

486,360 حمل میلگرد 34150901 حمل و نقل.فصل پانزدهم
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
15

418,425

کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر

 سانتی متر15نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 

 سانتی متر به تناسب5کسر ) سانتی متر محیط تنه 5باشد، به ازای هر 

.و حمل آن به خارج محل عملیات (محاسبه می شود

34010102 عملیات تخریب.فصل اول
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
16

3,419,453,183 جمع

رديف هاي مورد استفاده در فهرست بها به ترتيب نزولي بهاي کل رديف ها (1)جدول 

احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار: پروژه

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: دستگاه اجرایی 

.بهاي واحد رديفها با احتساب ضرايب فهرست بها، به جز ضريب بالاسري و هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه مي باشد: توضيح

مهر و امضاي پيمانکارمهر و امضاي مشاور
13



درصد بهاي رديف 

نسبت به برآورد کل
بهاء کل مقدار بهاي واحد واحد شرح شماره رديف عنوان فصل فهرست بها رديف

46.18 1,578,953,250 405 3,713,000 مترمربع
2تهیه وسایل و قالب بندی پی ها یا دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار تا 

.متر باشد
34060101 قالب بندی.فصل ششم

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
1

18.51 632,975,364 1,703 354,000 کیلوگرم
 بهAIIتهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 

. میلی متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم10قطر تا
34070201

کارهای فولادی.فصل هفتم

با میلگرد

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
2

19.94 681,714,731 47 12,496,000 مترمكعب
تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شكسته، از مصالح

. کیلوگرم سیمان در مترمكعب بتن300رودخانه ای، با 
34090105 بتن درجا.فصل نهم

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و

1403زهكشی  سال 
3

84.62 2,893,643,345 جمع

 درصد مبلغ براورد هزينه کل کار هستند بر حسب فهرست بهاي  رشته80 رديف هاي که در مجموع حايز حداقل  2)جدول 

احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار: پروژه

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: دستگاه اجرایی 

.بهاي واحد رديفها با احتساب ضرايب فهرست بها، به جز ضريب بالاسري و هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه مي باشد: توضيح

مهر و امضاي پيمانکارمهر و امضاي مشاور
14



تخفيف اضافه جمع اقلام غير پايه اقلام پايه

0 2 0.41 13,043,625 13,043,625 عمليات تخريب.فصل اول 1

0 4 1.45 46,380,600 46,380,600 عمليات خاكي با دست.فصل دوم 2

1 2 49.87 1,598,670,675 1,598,670,675 قالب بندي.فصل ششم 6

1 1 19.74 632,975,364 632,975,364 كارهاي فولادي با ميلگرد.فصل هفتم 7

1 2 26.75 857,390,231 857,390,231 بتن درجا.فصل نهم 9

0 1 0.23 7,245,693 7,245,693 كارهاي متفرقه.فصل چهاردهم 14

0 3 1.56 50,081,220 50,081,220 حمل و نقل.فصل پانزدهم 15

3 15 100.00 3,205,787,408 0 3,205,787,408

تخفيف اضافه جمع اقلام غير پايه اقلام پايه

0 1 100.00 213,665,775 213,665,775
عمليا ت خاكي و مرمت . فصل يازدهم

نوار حفاري
11

0 1 100.00 213,665,775 0 213,665,775

.بهاي واحد رديفها با احتساب ضرايب فهرست بهاء بجز ضريب بالاسري و تجهيز و برچيدن كارگاه مي باشد: توضيح

عنوان فصل شماره فصل

جمع

جمع

مقايسه مبلغ پيشنهادي پيمانکار با مبلغ برآورد برحسب هر فصل.3جدول 

احداث كانال بتني روستاي دشتويل شهرستان رودبار: پروژه

سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان: دستگاه اجرايي 

مبلغ پيشنهادي 

پيمانکار

درصدپيشنهادي پيمانکار

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي  سال 

1403فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 

درصدپيشنهادي پيمانکار مبلغ پيشنهادي 

پيمانکار

تعدادرديفها

يي 

که به تجزيه 

تعداد رديف

درصدبرآورد

فصل نسبت 

به رشته

برآورد فصل

عنوان فصلشماره فصل
برآورد فصل

درصدبرآورد

فصل نسبت 

به رشته

تعداد رديف

تعدادرديفها

يي 

که به تجزيه 

15مهر و امضاي پيمانکار



تخفیف اضافه

68.64 3,205,787,408 برآورد

پیشنهادی -

4.58 213,665,775 برآورد

پیشنهادی -

21.97 1,025,835,955 برآورد

پیشنهادی -

4.82 225,000,000 برآورد

پیشنهادی -

100.00 4,670,289,138 برآورد

پیشنهادی -

مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد برحسب هر رشته و کل کار.4جدول 

احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار: پروژه

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: دستگاه اجرایی 

درصدپیشنهادی پیمانکار درصد نسبت به

برآورد کل
جمع فصل ها رشته شماره

مهر امضای پیمانکارمهر امضای مهندس مشاور

فهرست بهای واحد پایه 

رشته آبیاری و زهکشی  

1403سال 

1

هزینه بالاسری

هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه

(برآورد کل)جمع 

.بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، به جز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مي باشد: توضیح

فهرست بهای واحد پایه 

رشته انتقال و توزیع آب 

1403روستایی سال 

2

16



کد 

:رديف

:واحد

بهاي کل بهاي واحد عامل مقياس/مقدار مقياس واحد نيروي انساني کد عامل رديف

جمع

بهاي کل بهاي واحد عامل مقياس/مقدار مقياس واحد ماشين آلات کد عامل رديف

جمع

بهاي کل بهاي واحد عامل مقياس/مقدار مقياس واحد مصالح کد عامل رديف

جمع

بهاي کل بهاي واحد عامل مقياس/مقدار مقياس واحد حمل مصالح کد عامل رديف

جمع

قيمت آناليز رديف

درصد به قيمت رديف

قيمت نهايي رديف

:شرح رديف

تجزيه بها اقلام کار -  5جدول 

مهندسي آب: رسته

رشته آبياري و زهکشي

درصد به قيمت رديف

درصد به قيمت رديف

درصد به قيمت رديف

مهر و امضاي پيمانکار
17



درصد بخشهای مختلف هزینه بالاسری شماره

بیمه طرحهای عمرانی -1

سود -2

کمک به صندوق کارآموزی -3

مالیات برسود -4

هزینه آزمایشگاه پیمانکار -5

هزینه دفتر مرکزی -6

هزینه ضمانتنامه -7

هزینه مستمر کارگاه -8

یب بالاسری پیشنهادی :  ضر

تجزیه بهای هزینه بالاسری : 6جدول 

احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار: پروژه

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: دستگاه اجرایی 

جمع

یب بالاسری پیشنهادی ضر

18



ضريب 

پيشنهادي جزء

مبلغ پيشنهادي پيمانکار با 

احتساب تمامي ضرايب و 

هزينه هاي مورد نظر

مبلغ فصل پس از 

اعمال تمامي ضرايب
مبلغ فصل عنوان فصل فهرست بهاء رديف

6 5 4 3 2 1

16,956,713 12,422,500 عمليات تخريب.فصل اول
فهرست بهاي واحد پايه رشته 

1403آبياري و زهكشي  سال 
1

60,294,780 44,172,000 عمليات خاكي با دست.فصل دوم
فهرست بهاي واحد پايه رشته 

1403آبياري و زهكشي  سال 
2

2,078,271,878 1,522,543,500 قالب بندي.فصل ششم
فهرست بهاي واحد پايه رشته 

1403آبياري و زهكشي  سال 
3

822,867,973 602,833,680
كارهاي فولادي با .فصل هفتم

ميلگرد

فهرست بهاي واحد پايه رشته 

1403آبياري و زهكشي  سال 
4

1,114,607,301 816,562,125 بتن درجا.فصل نهم
فهرست بهاي واحد پايه رشته 

1403آبياري و زهكشي  سال 
5

9,419,401 6,900,660 كارهاي متفرقه.فصل چهاردهم
فهرست بهاي واحد پايه رشته 

1403آبياري و زهكشي  سال 
6

65,105,586 47,696,400 حمل و نقل.فصل پانزدهم
فهرست بهاي واحد پايه رشته 

1403آبياري و زهكشي  سال 
7

4,167,523,631 3,053,130,865

ضريب 

پيشنهادي جزء

مبلغ پيشنهادي پيمانکار با 

احتساب تمامي ضرايب و 

هزينه هاي مورد نظر

مبلغ فصل پس از 

اعمال تمامي ضرايب
مبلغ فصل عنوان فصل فهرست بهاء رديف

6 5 4 3 2 1

277,765,508 207,442,500
عمليا ت خاكي و . فصل يازدهم

مرمت نوار حفاري

فهرست بهاي واحد پايه رشته 

انتقال و توزيع آب روستايي سال 

1403

1

277,765,508 207,442,500

مبلغ وضرايب پيشنهادي جزء براي هر فصل .  (الف  )جدول 

احداث كانال بتني روستاي دشتويل شهرستان رودبار: پروژه

سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان: دستگاه اجرايي 

جمع

جمع

19



ضریب پیشنهادی جزء

مبلغ پیشنهادی پیمانکار با 

احتساب تمامی ضرایب و هزینه 

های مورد نظر

مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن 

کارگاه
عنوان

4 3 2 1

225,000,000 هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه

مبلغ و ضریب پیشنهادی جزء برای تجهیز و برچیدن کارگاه : (ب)جدول 

احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار: پروژه

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: دستگاه اجرایی 

20



ضریب پیشنهادی کل

مبلغ پیشنهادی پیمانکار با 

احتساب تمامی ضرایب و 

هزینه های مورد نظر

مبلغ فصل پس از اعمال 

تمامی ضرایب
عنوان رشته ردیف

5 4 3 2 1

4,167,523,631
فهرست بهاي واحد پايه رشته 

1403آبياري و زهكشي  سال 
1

277,765,508

فهرست بهاي واحد پايه رشته 

انتقال و توزيع آب روستايي سال 

1403

2

225,000,000 تجهيز و برچيدن کارگاه 3

4,670,289,138 جمع

مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل : (پ)جدول 

احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار: پروژه

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان: دستگاه اجرایی 
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 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودبار                                                                                                                                                  احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار  

 

  
 ارکان اندیشه مهندسین مشاور آباد 

 

 

 

 

 بخش چهارم

 ------------ 

 و خصوصیمشخصات فنی 
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 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودبار                                                                                                                                                  احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار  

 

  
 ارکان اندیشه مهندسین مشاور آباد 

 

 

 

 

 احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار   پروژه :

 موقعيت جغرافيایی  .1

  رودبارشهرستان  دشتویلروستای محل اجرای پروژه: 

 

   دشتویلراه دسترسی روستای    1شکل  

 اهداف پروژه:  .2

 . باشد استفاده بهینه از منابع آب و اقزایش راندمان انتقال می   پروژه یهدف از اجرا

 شرح مختصر کار   .3

 .متر 150 به طول    مستطیلی داث کانال بتنیحا

 مختصات دقيق شروع کانال پس از عقد قرارداد توسط دستگاه نظارت به پيمانکار ابلاغ می گردد. •

می      گيرد و پيمانکار    میصورت ن  به پيمانکار  به غير از آیتمهای پيش بينی شده در قرارداد پرداخت دیگری •

 بایست موارد احتمالی را در قيمت پيشنهادی خود لحاظ نماید.

فرکانس جهت   یمولت  GPS  با دستگاه  ر ي از مس  ی موظف به نقشه بردار  مانکاريپ   ییاجرا   ات يقبل از شروع عمل •

 باشد.   ی محاسبه احجام م 

 برنامه ریزی و مدت پيمان  .4

روز برای تجهیز کارگاه پیش بینی شده که پیمانکار موظف است برنامه زمان بندی تفصیلی    10ماه بوده و    3مدت اجرای پیمان  

روز پس از امضاء پیمان تهیه و به تصویب دستگاه نظارت برسد و پیمانکار باید قبل از تسلیم پیشنهاد قیمت،    10اجرایی طی  
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 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودبار                                                                                                                                                  احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار  

 

  
 ارکان اندیشه مهندسین مشاور آباد 

 

گاه، آب و هوای منطقه، جاده، منابع آب و برق، مقدار و چگونگی تهیه محل کار و نواحی اطراف را بازرسی نموده و شرایط کار

مصالح و تمام مواردی را که ممکن است به نحوی در پیشرفت کار تأثیر داشته باشد مطالعه و ارزیابی نماید. بهرحال کلیه 

 د. ماه از تاریخ تحویل زمین تکمیل و تحویل کارفرما گرد 3کارهای موضوع پیمان باید در مدت 

 های پيمان نقشه .5

موجود طبق نظر دستگاه    یعموم  یهاتقاطع کانالها با جاده  یهادر محل  یانحراف  ینسبت به ساخت راهها  ی پیمانکار بایست

قطع شده بوده و ارتفاع آن از سطح زمین مجاور معادل ارتفاع    کهیاهم عرض جاده  یبایست  یانحراف  یهانظارت اقدام نماید.جاده

  ی( طبق مشخصات فنـّیاباید از نوع توونان )مصالح مخلوط رودخانه  یراه انحراف  یززیرسا  یباشد. مصالح خاک   ی جاده عموم

 باشد.  یعموم

 اجرای  در موقع است  ممکنگردد ولیمی تلقی اجرایی نقشه  عنوان باشد و بهکار می اجرای  مشخصات حاوی پیوست  هاینقشه 

  هاینقشه  تهیه  به  ملزم  گردد. لذا پیمانکار در هرحال  ارائه جدیدی  هایو یا نقشه  و یا کارفرما اصلاحات  نظارت  دستگاه  کار توسط

 . است هیکارگا 

   میلگردگذاری  یهانقشه  ازجمله  ابنیه کارگاهی نقشه و تهیه  بوده پیمان به  منضم پروژه مختلف های ابنیه  اجرایی هاینقشه 

نسبت   ات یقبل از شروع عمل ی ستیبا  مانکاریباشد.پ پیمانکار می جزء تعهدات گذاریو رقوم کنی،پییل مربوط قالب بندجدو با

  یستیپیمانکار با  دفتر فنی  توسطفوق   های. نقشهدیاقدام نما  ریاز مس  نیبه هنگام زم  یو عرض  یطول  یها  مرخی ن  ی  هیبه ته

 باشد. استفاده و اجرا میقابل نظارت  دستگاه از تصویب و پس تهیه 

ساخت به تعداد نسخ لازم اقدام و جهت تصویب به  چون   یهاپس از اتمام هر بخش از کار نسبت به تهیه نقشه یبایست  پیمانکار

 ی افزارهاچون ساخت بوسیله نرم   یهاشه دستگاه نظارت ارسال نماید. در هر صورت لازم است قبل از تحویل موقت پروژه کلیه نق

 ( توسط پیمانکار تهیه و به مشاور ارائه گردد.Auto CAD)مانند  یکامپیوتر

 های تفصيلی  برنامه .6

انجام عملیات قرارداد جهت روشن شدن برنامه    یآلات لازم براکارها را با توجه به تجهیزات و ماشین  یاجرائ  ی تفصیل  ی هابرنامه

 و تصویب دستگاه نظارت تسلیم نماید.  یمنضم به پیشنهاد جهت بررس ی خط یزمان

برا  یبینپیش  یمزبور باید تاریخ ها  یتفصیل  برنامه از کار، نحوه    یشده  ابنیه و تأسیسات در هر مرحله  از  شروع هر قسمت 

را نشان   یموضوع پیمان و همچنین تاریخ نصب تجهیزات هیدرومکانیک   یاز کارها  پیشرفت عملیات، تاریخ تکمیل هر قسمت

  یها براکانال  یو پوشش بتن  یابنیه فنـّ  یبتن  یکارها  یباشد که اجرا  یبنحو  بایدانجام عملیات پروژه    یزمان   یهادهد. برنامه

 مسیر مربوط انجام شود. یممکن بعد از خاتمه کار خاک   یهر مسیر کانال یا زهکش در حداقل فاصله زمان

با احداث راههااین برنامه  یاجرا  که بعداً مورد توافق    یکامل داشته باشد. جز در مورد تغییرات   یسرویس هماهنگ   یها باید 

برنامه در  باشد.  گرفته  قرار  نظارت  بایست  یهادستگاه  برا  یمزبور همچنین  لازم  زمان  نقشه  یمدت  و    یکارگاه  یهاتنظیم 

 باشد.   دهگردی  یبینپیش یعملیات اجرائ یگزارشها

که   یلازم که تشکیلات کارگاه و نیز میزان تخصص و طرز بکار گماردن کارمندان و افراد  یو تنظیم جداول و نمودارها  تهیه

 ها نشان داده شده باشد. آن یپیمانکار به کمک آنها در نظر دارد امور مربوط را انجام و کارگاه خود را اداره نماید رو

خواستار شود، کلیه اطلاعات  یدر هر موقع که مهندس ناظر مقیم یا نمایندگان دستگاه نظارت از و یهمچنین بایست پیمانکار

آلات و لوازم مورد پیمان خود را به چه ترتیب انجام دهد و یا درباره ماشین  یمورد نیاز را درباره اینکه در نظر دارد کارها  یاضاف
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انجام کار آماده و فراهم سازد و بالاخره نحوه    یرا که در نظر دارد برا  یاز آنها را دارد و یا وسایل  تفادهکه قصد اس  یهائ و دستگاه

 ی است که برا  یهائ ها و طریقه کار در اختیار دستگاه نظارت بگذارد. در هر حال پیمانکار مسؤول کلیه روش   یهدایت و اجرا

دستگاه    ی کار به دستگاه نظارت و یا جلب موافقت قبل  یها. تسلیم برنامهباشدیمانجام عملیات در نظر گرفته و بکار خواهد برد،  

مورد نظر به    ی هاو یا ارسال اطلاعات مربوط به انجام کار و یا برنامه  باشد یار مکه مورد نظر پیمانک  یینظارت نسبت به روشها

که طبق مفاد پیمان برعهده گرفته است، نخواهد    یاتکه باشد رافع مسؤولیت پیمانکار نسبت به تعهد  یهر صورت و به هر ترتیب

 بود.

نفر مهندس عمران     کیکار مفید بعنوان رئیس کارگاه و  سال سابقه   10با حداقل    یاریآب  اییک مهندس عمران    یبایست  پیمانکار

  یو مباشران عملیات خاک  یبردارو نقشه  یتکنسین )کاردان( جهت دفتر فنـّ  کیو حداقل    یبعنوان مسئول دفتر فنـّ   یاریآب

 و بکار گمارد.  معملیات استخدا یجهت اجرا یاو سازه

 های زمانی تجدید نظر در برنامه  .7

نمودارهای خطی پیشرفت کارها نیز باید از طرف پیمانکار بطور جاری و مستمر در ضمن انجام کار تهیه و نگهداری شود.   

های زمانی کارها باید با توضیحات تفصیلی درباره علل تغییرات و تجدید  هرگونه تغییر و تجدید نظر در نمودارهای خطی برنامه

رهای خطی مزبور برای تعیین و مشخص کردن اینکه پیمانکار پیشرفتهای مورد لزوم را در نظرهای مذکور همراه باشد. از نمودا

 هر زمان تحصیل کرده است نیز استفاده خواهد شد. 

 های زمانی اجرای کارها های پيمانکار در قبال برنامهوليتئمس   .8

های مزبور توسط دستگاه نظارت  تجدید نظر در برنامههائی و یا ارائه اطلاعات اضافی از طرف پیمانکار و نیز  تسلیم چنین برنامه

های  های که به موجب پیمان برعهده دارد مبری نخواهد ساخت. پیمانکار باید برنامهبه هیچوجه پیمانکار را از وظایف و مسؤولیت 

اخت هزینه آن قسمت  باشد که پردزمانی مصوب را بطور دقیق رعایت نماید و در صورت عدول از آنها دستگاه نظارت مجاز می

های پیمانکار منظور شده است تا تاریخی که های زمانی مذکور انجام شود و در صورت وضعیت از عملیات را که خارج از برنامه

 سایر کارهای وابسته )بنا به تشخیص دستگاه نظارت( پیشرفت متناسب بنمایند، به تأخیر اندازد. 

گردد،  توسط پیمانکار احداث  بایست  بخشی از مسیر موجود بوده و بخشی از آن میجاده سرویس عملیات موضوع پیمان در  

بار    2های شنی حداکثر  باشد و هزینه آن بصورت گریدرزنی در جادهلذا نگهداری آن در طول مدت پیمان بعهده پیمانکار می

تگاه نظارت و تایید کارفرما قابل پرداخت ریزی در محلهای مورد نیاز و ترمیم آسفالت در صورت ابلاغ دستورکار دسو مخلوط

 باشد. می

های تجهیز و برچیدن کارگاه  حفظ یا انحراف موقت انهار موجود در محدوده پروژه بعهده پیمانکار بوده که هزینه آن در ردیف 

 بینی گردیده است.پیش

 آلات و تجهيزات صورت ماشين  .9

آلات و تجهیزاتی را که برای انجام کار در  حداکثر ظرف یک هفته پس از مبادله قرارداد، پیمانکار باید فهرست کاملی از ماشین

نظر گرفته تهیه و برای کسب موافقت دستگاه نظارت تسلیم نماید. این لیست شامل: تعداد، نوع و مشخصات، ظرفیت، مدل و  
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آلات و تجهیزاتی خواهد بود که توسط دستگاه  ه و از حیث تعداد و نوع حداقل ماشینآلات مختلف بودشماره موتور ماشین

 بینی شده و یا بوسیله خود پیمانکار ضمیمه پیشنهاد گردیده است.نظارت قبلاً پیش

تواند  نمی  کار حاضر نشده باشد پیمانکارآلات لازم برای اجرای هر کار مخصوص و معینی در پایدر هر حال تا موقعی که ماشین

 دست به اجرای آن کار بزند. 

آلات از کارگاه و یا انتقال آن بجای  شرایط عمومی پیمان ذکر گردیده است خارج کردن ماشین  20بطوریکه در بند »و« ماده  

 دیگر منوط به موافقت کتبی مهندس مشاور خواهد بود. 

باشد، باید در صورت فرسودگی و یا  رای کار مورد نیاز میآلات و تجهیزاتی که در کارگاه موجود بوده و برای اجکلیه ماشین

 بروز عیب و نقص در اسرع وقت تعمیر و یا تعویض گردد. 

آلات عمده ساختمانی که پیمانکار برای اجرای عملیات پیمان نیاز دارد طبق برآورددستگاه نظارت بشرح لیست ذیل ماشین  

   .باشدمی

 ی اجرای عملیات پیمان توسط پیمانکار بر حسب تعداد مورد نیاز ماشین آلات عمده ساختمانی برا-1جدول

تعداد مورد   آلات و تجهیزات نوع ماشین

 نیاز

 تعداد مورد نیاز  آلات و تجهیزات نوع ماشین

 دستگاه     1 ویبراتور بتن  -7 دستگاه  1 کامیون کمپرسی -1

 "    1 کمپرسور  -8 "    1 اینچ   3یا  2کف کش  -2

 "   100KVA 1دیزل ژنراتور-9 "    1 برداری )توتال استیشن( دوربین نقشه -3

 "    1 غلطک دستی  -10 "    1  بتنیر -4

 "   1 آبپاش-11 "    1 مولتی فرکانس  GPSدستگاه  -5

بیشتری باشد که در  توضیح : در صورتیکه به منظور انجام عملیات موضوع پیمان نیاز به ماشین آلات دیگری و یا به تعداد  

 آلات را به تعداد کافی برای برنامه زمانی اجرای کار تأمین نماید. فهرست منظور نشده است پیمانکار بایستی این ماشین

 برآورد کارهای موضوع پيمان   .10

سازمان    1403 سالو توزیع آب روستایی    آبیاری و زهکشی    بهای پایه رشته  فهرستکارهای موضوع این قرارداد بر اساس  

برآورد گردیده و پیمانکار در اجرای آن ملزم به رعایت کلیه مطالب مندرج در کلیات، دستورالعمل و    مدیریت و برنامه ریزی

 مقدمه فصول فهارس بها می باشد. جهت انجام پروژه مذکور توجه پیمانکار را به موارد ذیل معطوف می نماید. 

 چيدن کارگاه تجهيز و بر  .11

و در صورت تأمین هر یک از آنها تا سقف برآورد  است گردیده بینیدر برآورد قیمتها پیش کارگاه تجهیز و برچیدن  هایهزینه

باشد.تهیه  شده قابل پرداخت است. بدیهی است که در صورت تمدید پیمان )مجاز یا غیرمجاز( هزینه اضافی قابل پرداخت نمی

 موارد زیر در تجهیز کارگاه بر عهده پیمانکار می باشد: 

 متر مربع و کانکس دستگاه نظارت و کارفرما   1000ل در محدوده پروژه به میزان حداق تجهیز کارگاه زمین •

 پرداخت هزینه مربوطه با ارائه اجاره نامه امکان پذیر می باشد. .  کارگاه ومخابرات، برق آب تأمین

همچنین تهیه عکس از یک نقطه ثابت در طول مدت   فراهم نمودن امکان عکاسی و فیلمبرداری دیجیتال در کارگاه.  •

 ز هر مرحله از کاراجرای پروژه ا
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 با مشخصات به روز مورد تایید مشاور در کارگاه .    LAPTOPبینی یک دستگاه پیش •

  معمولی به همراه مستندات خرید جهت کارفرما GPSمتر لیزری یا پاور بانک یا  بینی یک دستگاه پیش •

 در کارگاه.  A3بینی یک دستگاه کپی و پرینتر در قطع پیش •

کابینت   2عدد میز اداری ، یک میز جلسه و    3تجهیز اتاقها به میز تحریر و صندلی و میز نقشه و کابینت )حداقل   •

 صندلی و سایر وسایل لازم( و همچنین تجهیز آبدارخانه.   10پرونده ، 

برای  برای بطور میانگینمشاور، کارفرما و آزمایشگاه مهندس ارمندانکدر یک وعده روزانه  مناسبتامین غذای گرم  •

  در هزینه  ( پروژهو تمدیدشده  اولیه  مدت  )در طول   اجرائی  عملیات  طولنفر افراد استفاده کننده در   3تعداد متوسط  

 .  است گردیده بینیپیش فوق 

بینی شده در ردیف  تا سقف پیشکارفرما    به  نامهبیمه  رونوشت  یمو تسل  انجام  درصورتتجهیز کارگاه  بیمه   هزینه •

 باشد.  می پرداخت  قابل 421301

 شرایط عمومی پیمان بعهده پیمانکار می باشد.  21بیمه ماشین آلات و بیمه اشخاص ثالث به استناد ماده  •

مبلغی پرداخت نمی گردد و ضمن اینکه آیتم  هیچ گونه  اجرای هریک از آیتم های پیش بینی شده در برآورد،  عدم در صورت

 های پیش بینی شده با توجه به پیشرفت فیزیکی پیمان پرداخت می گردد. 

   آزمایشگاهی هایهزینه   .12

بندی،  آزمایش های لایه  یا  آزمایش بتن و  باشد   پیزومتر  کلیه هزینه های  پیمانکار می  به عهده  و    بنا به تشخیص کارفرما 

پرداخت خواهد شد. از ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه  با هماهنگی دستگاه    پرداخت هزینه های آن  پیمانکار میبایستی 

از تجهیز و  421402 تمی آ شاتیآزما نهیپرداخت هز یبرا نظارت اقدام به تهیه و آزمایش بتن توسط آزمایشگاه ذیصلاح نماید.

 شده است. ینیب ش یپ برچیدن کارگاه 

 ریزی ابنيه فنــّی  بتن  .13

از نوع     یفن  یها  هیو ابن  یلیکیلوگرم در مترمکعب ، کانال مستط  250با عیار سیمان    200Bبتن  کانال دوزنقه از نوع بتن   

نوع  باشدیکیلوگرم در مترمکعب م  300با عیار سیمان    250Bبتن   از  بتن لاغر )مگر(  ع   100B.و  در    لوگرمیک  150  اریبا 

 . باشدیمترمکعب م

از نوع    ی در ابنیه فنـّ  یمصرف   ی خواهد بود.. میلگرد فولاد  IIو پوشش کانال پرتلند تیپ    ی در ابنیه فن ّـ  ی سیمان مصرف  نوع

فولاد فولاد)میلگ  AIIآجدار    یمیلگرد  جارنیمه  یرد  حد  مقاومت  حداقل  با  معادل    یسخت(  بر   3000شدن  کیلوگرم 

 .  باشدیم دیآن )رشت( با ارائه فاکتور خر دیکارخانه نورد تول نیکتریآن از نزد هی، و محل ته مربعسانتیمتر

استاندارد    ی سازمان مل   6044ضوابط استاندارد    ی تمام  تیرعا  د ی بتن درجا استفاده نما  یاز بتن آماده به جا  مانکاریپ   کهیصورت  در

 باشد.  یم یاز بتن الزام یو نمونه بردار یزیحمل، بتن ر د،یمربوز به تول

مشخصات فنـیّ عمومی    4-16-3های معّرف کیفیت بتن که از هر قسمت کارهای بتنی مطابق بند  معدل تاب فشاری نمونه

از    5-16-3( گرفته و بعمل آمده باشد و براساس بند  108)نشریه شماره   مقاومت مشخصه کمتر باشد. هرگاه    %100نباید 

تاب فشاری خواسته شده کمتر باشد، جرائمی   %100سمت از کار از  های معّرف کیفیت بتن هر قمیانگین تاب فشاری نمونه 
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. با توجه در معرض جریان آب بودن سازه علاوه بر مقاومت مشخصه آیتمهایی برای کنترل گیردبشرح زیر به پیمانکار تعلق می

 . در زمان اجرا  از طرف دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ می گرددسایش و اسلامپ 

 

های بتن نسبت به تاب  فشاری نمونه معدل تاب

 فشاری خواسته شده در مشخصات فنـیّ 
 جرائــــم متعلقــــه

های بتن آزمایش  یک درصـد هزینه کل آن قسـمت از کارهای بتنی که نمونه %90تا  %100کمتر از 

مت می ده معرف کیفیت بتن آن قسـ تگاه نظارت( شـ خیص دسـ د )به تشـ باشـ

 مقاومت.برای هر درصد کاهش  

های بتن آزمایش  دو درصد هزینه کل آن قسمت از کارهــای بتنی که نمونه %80تا  %90کمتر از 

مت می ده معرف کیفیت بتن آن قسـ تگاه نظارت( شـ خیص دسـ د )به تشـ باشـ

 برای هر درصد کاهش مقاومت مازاد بر ده درصد اول.

از  های بتن هر قسمت  هرگاه میانگین تاب فشاری نمونه بتنی  ابنیه فنـیّ کمتر باشد بنا به    %70کارهای  مقاومت مشخصه 

های فوق توسط پیمانکار و اجرای مجدد کار تشخیص و پیشنهاد دستگاه نظارت و تصویب کارفرما نسبت به تخریب قسمت 

زم، جزو تأخیرات مجاز  برابر مشخصات در کل به هزینه پیمانکار اقدام خواهد گردید. تأخیر ناشی از اجرای دوباره کار و لوا

 پیمانکار محسوب نخواهد گردید. 

ریزی به انضمام های مربوط به تهیه مصالح و لوازم و اجرای عملیات بتنتبصره : منظور از هزینه کل کارهای بتنی مجموع هزینه 

 باشد. مرغوب و بتن اجرا شده میالتفاوت بتن منظور از جریمه بتن در این بند مابه باشد.بندی و آرماتور میهزینه قالب

 منابع و معادن تهيه مصالح   .14

پیمانکار باید قبل از تسلیم پیشنهاد خود از محل کارگاه بازدید نموده و بررسیهای لازم جهت کسب اطلاع از معادن را به عمل  

 آورده و از جمله باید منابع تحصیل مصالح را برای موارد زیر در نظر گرفته باشد : 

منابع تأمین خاک مناسب برای ترمیم خاکریزهای حفاظتی در قسمتهائی از مسیر که خاک محل فاقد مشخصات لازم   ❖

 باشد. 

 ها. شن و ماسه لازم برای انواع بتن ❖

 میلیمتر 50تا  20مصالح توونان لازم برای احداث جاده سرویس و بستر سازی کانال با دانه بندی  ❖

 دانه بندی مشروح در مشخصات فنـیّ. مصالح قشر شنی روسازی راهها با   ❖

  یبردارلازم را بطور کامل و مستقل انجام دهد، بطوریکه از نظر نوع و میزان مصالح قابل بهره  یپیمانکار باید بررسیها و شناسائ 

 حاصل نماید   یاز هر معدن مورد نظر اطمینان کاف 

حمل    ی( اقدام کرده و فاصله ها2طبق جدول شماره )  از یمورد ن  یمصالح رودخانه ا  نینسبت به تام  د یبا  مانکاریپ   نیبنابرا

معادن    شنهادیدر انتخاب و پ   مانکاریپ   تیوجه رافع مسئول  ج یباشد. معادن مذکور به ه  ی مصالح به آن صورت قابل پرداخت م

 نخواهد بود. باشد   یجهت دانه بند دییمورد تا یفن  تمصالح مناسب با مشخصا یموردنظر که دارا

لازم را به عمل آورده و با توجه به همه    یها  یو بررس  دیاز محل معدن مصالح بازد  متیق  شنهادیموظف است قبل از پ   مانکاریپ 

 فاصله های حمل مصالح از میانگین معادن موردنظر تا محل پروژه -2جدول در اسناد مناقصه را ارائه دهد.  متیق  شنهادیو پ  زیجوانب ، آنال
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حداکثر فاصله حمل قابل 

 قبول )کیلومتر( 
 ردیف عملیات  فاصله حمل )کیلومتر( 

-- 16 
 

فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در  

 خاکریزيهاي سنگی 
1 

-- 16 
بتن از محل   أي(رودخانه ) فاصله حمل مصالح سنگی 

 معدن تا محل تولید بتن 
2 

 3 (لوشانفاصله حمل سیمان ) 53 300

 4 فاصله حمل میلگرد)فولاد گیلان( 47 450

 

هزینه کليه عمليات از قبيل اخذ مجوز برداشت و مخارج استخراج و تهيه مصالح از منابع برعهده پيمانکار بوده و 

برداری از هر قبيل که باشد به استثناء هزینه حمل مردود هرگونه ادعائی در خصوص اختلاف احتمالی و هزینه بهره

 پيمانکار ميبایست هزینه های احتمالی آن را در قيمت پيشنهادی خود لحاظ نماید. و   خواهد بود

  ساختمانی  کارهای  .15

 120  شماره  ( و نشریهوزهکشی  آبیاری  فنی  )مشخصات  108  شماره   نشریه  برپایه  بایستی  ، اجرا و تحویلساخت  مراحل   کلیه

 گیرد. می انجامکشور  ریزیو برنامه مدیریتسازمان فنی  و معیارهای )آبا(( دفتر تحقیقات  ایران بتن نامه )آیین

و برای قالب بندی برم    باشد می  نظارت  مورد تأیید دستگاهفلزی  قالب  لزوماً از نوع  بتنی  در کارهای  مورد استفاده  قالب •

  060101از طریق آیتم  و    سانتی متر استفاده شود.   5/2*10کانال های ذوزنقه ای از قالب چوبی )چوب نراد( به ضخامت  

 قابل پرداخت است.

 . آلات و عابرپیاده با هماهنگی دستگاه نظارت تعیین میگرد جانمایی پلها برای عبور و مرور ماشین •

سازی بستر کانال ها برای عملیات بتن ریزی جهت تثبیت شیب شیروانی کانال هایی پس از ترمینگ  در فرآیند آماده   •

اولیه،عملیات شفته ریزی انجام پذیرد در این شرایط کف بستر کانال ها چنانچه کد ارتفاعی بستر با خط پروژه،کمتر از 

ملیات شفته ریزی پر گردد. در شرایطی که  سانتی متر باشد کل اختلاف رقوم بین سطح طبیعی و خط پروژه با ع   30

سانتی متر باشد مابه التفاوت آن با بلوکاژ از طریق مصالح رودخانه ای در کف کانال تامین خواهد    30اختلاف رقوم بیش از  

 34020704یا    34035301درصـد باشـد. بدین منظور آیتم    90بلوکاژ صـورت پذیرفته بایسـتی دارای حداقل تراکم    شد.

پرداخت آیتم فوق منوط به انجام تسـت تراکم خاک میباشـد و در صـورت عدم انجام تسـت   نظر گرفته شـده اسـت. در

 گرفته می شود. در نظر  0.6یا رسـیدن به تراکم مورد نظر ضـریب کاهشـی  

بـا ضـــخـامـت  ریزی    ـای خـاکی در مجـاورت پروژه، عملیـات شـــن ههاد بـه منظور قـابـل بهره برداری شـــدن ج •

و تسـطیح،  035101بینی گردیده اسـت. تهیه مصـالح و بارگیری و حمل آن از طریق آیتم  سـانتیمتر پیش 40تقریبی 

های تراکم و کوبیدن    باشد. قابل ذکر است تمامی هزینه  قابل پرداخت می   035301پخش، تراکم  و رگلاژ آن با آیتم  

درصـد میباشـد. در غیر این صـورت   90های خاکریزی منوط به انجام آزمایش تراکم خاک با درصـد تراکم حداقل    لایه

 گردد.    میپرداخت    0.6ی ضریب کاهش باپرداخت آیتم فوق با اعم 
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ه و ثانویه و  برداری اولی  پیمانکار بایسـتی اقدام به انجام عملیات نقشـه  احجام و مقدار مصالح مصرفی به منظور تعیین    •

ها و    ارائه مقاطع طولی و عرضـی و تهیه جدول احجام خاکی نماید. بدین ترتیب مبنای کلیه پرداختها بر اسـاس  نقشه

خصوص    نیدر ا  ییادعا  مانکاریچنانچه پ   .پذیرد  جدول احجام خواهد بود و خارج از آن هیچگونه پرداختی صورت نمی

 باشد.  یم  مانکاریبه عهده پ  رهیو غ  یریکرگ نهیداشته باشد هز

هایی که امکان تردد تراک میکســر بتن وجود دارد   به منظور حمل بتن از محل ســاخت به محل اجرای پروژه در محل   •

ندارد حمل بتن به صـورت   پیش  150814آیتم   امکان تردد تراک میکسـر وجود  بینی شـده اسـت. در محلهایی که 

 های انتقال و توزیع آب روستایی قابل پرداخت میباشد. فهرست ب 111301دسـتی با آیتم 

چنانچه در مقاطعی از پروژه راه دسترسی برای حمل انواع مصالح وجود نداشته باشد جهت جبران هزینه های ناشی از    •

جوابگوی هزینه فهرست بهای توزیع و انتقال آب روستایی استفاده شده است. چنانچه این آیتم    38111301آن از آیتم  

 های ناشی از عدم وجود راه دسترسی نباشد پیمانکار میبایست در ضریب پیشنهادی خود لحاظ نماید. 

پرداخت می گردد و هیچگونه اضافه بهایی    421201هزینه انحراف آب در تجهیز و برچیدن کارگاه لحاظ شده و با آیتم   •

نخواهد شد و پیمانکار میبایست هزینه های مربوط به آن    بابت کار در زیر تراز آب های سطحی و زیرزمینی پرداخت

 شامل پمپاژ آب و غیره را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید. 

ارایه می گردد و در صورت عدم تهیه  • برابر آنچه که در کلیات فهرست بهاء می باشد  تنظیم صورت جلسات کارگاهی 

ر مبادرت به تهیه ی صورت جلسات کارگاهی می نماید که حق صورت جلسات در حین اجرای کار توسط پیمانکار، مشاو

   الزحمه آن از محل مطالبات پیمانکار دریافت می شود بدون این که پیمانکار اعتراضی داشته باشد.

 رعایت موارد مشروحه زیر الزامی می باشد   .16

 سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.نحوه عمل در مورد هزینه های بیمه های اجتماعی براساس بخشنامه های  -

) از طریق اسناد خزانه اسلامی یا اوراق    صورت ریالیه  ب  کارفرما هیچگونه تعهد پرداخت ارزی نداشته و کلیه پرداختها  -

 می باشد.  مشارکت (

 دد. گرسازمان مدیریت و برنامه ریزی اجرا می 15/9/82مورخ  173073/101دستورالعمل تعدیل براساس بخشنامه  -

در خصوص   07/07/1397مورخ    1040/1/160کشور به شماره    رعاملیپدافند غ   ی عال  یشورا   یدائم  تهیمصوبه کم  طیشرا  -

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور در رابطه  109و   106مواد    ( پ)  و بند   ی قانون احکام دائم 58ماده    یینامه اجرا  نییآ

 . باشد ی م یکشور الزام یعمران  یطرح ها یاپروژه ه  یو اجرا یعامل در مطالعه طراح  ریاصول پدافند غ  تیبا رعا

 حفاظت تاسيسات موجود  .17

برق فیبر نوری و تیرهای پست و تلگراف و تلفن  پیمانکار موظف است هنگام کار در مجاورت خطوط مواصلاتی و انتقال نیرو و  

و سایر تاسیسات که روی زمین نصب شده و همچنین تاسیسات زیرزمینی نظیر خطوط لوله آب و گاز و کابلهای برق و تلفن  

شی  نهایت دقت را به عمل آورد تا از هر گونه خسارت به این قبیل تاسیسات اجتناب گردد. در صورت بروز هر گونه خسارت نا

از عملیات مربوط به اینگونه تاسیسات پیمانکار مسئول خسارت وارده خواهد بود. لذا پیمانکار موظف است قبل از شروع به 

 اجرای عملیات حفاری ضمن تماس و هماهنگی با مقامات ذیربط مجوز لازم را از دستگاه نظارت کسب نماید. 

ئی نیاز به جابجائی  تیر برق و مخابرات و موارد مشابه باشد پیمانکار  در صورتیکه در طول مدت پروژه جهت اجرای عملیات اجرا

باید با اخذ مجوز های لازم از مشاور و کارفرما نسبت به جابجایی آنها اقدام نماید و هزینه های آن از ردیف بودجه ای کارفرما  

30



 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودبار                                                                                                                                                  احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار  

 

  
 ارکان اندیشه مهندسین مشاور آباد 

 

دستورات لازم را ابلاغ نماید. این هزینه قابل پرداخت می باشد.اما در صورتی که کارفرما جهت پرداخت آن در صورت وضعیت 

 قابل پرداخت می باشد. 2/1ها با ارایه اسناد مثبته و با اعمال ضریب 

 صورتجلسات  .18

 :گیرد قرار توجه مورد باید زیر موارد صورتجلسات تنظیم در

 فنی مشخصات عمومی، فنی مشخصات اجرایی، های نقشه اساس بر و عملیات اجرای  حین در باید صورتجلسات -

 :باشند زیر اطلاعات حداقل شامل و شوند تهیه دستورکارها و خصوصی

 پیمان، موضوع و پیمان تاریخ شماره، پیمانکار، مشاور، مهندس کارفرما، نام -

 صورتجلسه، موضوع کار اجرای برای لازم فنی توجیهات و دلایل ذکر -

 کار، فنی مشخصات بیان و کامل جزییات با نقشه ترسیم و کافی توضیحات ارایه -

 .عملیات احجام و مقادیر محاسبه و کار نمودن متره -

 .برسد (شده تعیین موارد در) کارفرما  و مشاور مهندس مقیم، ناظر مهندس پیمانکار، امضای به باید صورتجلسات -

 و کار موضوع همراه به وضعیت  صورت در اعمال برای مشاور مهندس به کارفرما توسط باید  صورتجلسات تمامی

 ابلاغ .باشد نمی  استناد قابل و نبوده معتبر کارفرما  ابلاغ فاقد  صورتجلسات . شود ابلاغ مقادیر خلاصه جدول

 های مسئولیت  و تعهدات  از بوده و صورتجلسات و مدارک سازی  مستند منظور به کارفرما توسط  صورتجلسات

 .کاهد نمی پیمانکار و مشاور مهندس

 سپری و اینصورت غیر  در  باشد داشته مطابقت صورتجلسه  موضوع  عملیات اجرای  زمان با باید کارفرما ابلاغ تاریخ -

 .بود نخواهد استناد قابل صورتجلسه کار، اجرای زمان از ماه سه شدن

 .باشد نمی مجاز صورتجلسه  ابلاغ و تنظیم از قبل شده انجام کار بابت از پیمانکار به پرداخت هرگونه -

اینکه انجام آزمایش تراکم توسط آزمایشگاه با درخواست پیمانکار و تایید مهندس ناظر و ارائه شیت آزمایشگاهی در  توضیح  

 باشد. پرداخت بهای تراکم خاکریزها الزامی می

ب  پرداخت آیتم های زیر تراز آب با نصب پیزومتر توسط آزمایشگاه مکانیک خاک مورد تایید کارفرما و قرائت رقوم تراز آ- 

 داخل پیزومتر با تایید دستگاه نظارت و ابلاغ کارفرما قابل پرداخت می باشد . 

 بيمــه حوادث   .19

شرایط عمومی پیمان لازم است بخشی از ساختمانها و تأسیسات موضوع پیمان را با کسب    21ماده  "ج"پیمانکار مطابق بند 

گذار پرداخت توسط کارفرما در قبال ارائه اسناد مثبته عیناً به بیمهنظر کارفرما در مقابل حوادث غیرمترقبه بیمه نماید که 

 آلات و بیمه اشخاص ثالث بعهده پیمانکار است.شود. توضیح اینکه بیمه تجهیز کارگاه و بیمه ماشینمی

 پيش بينی و احتياطهای لازم   .20

مجاور زیانها و خساراتی وارد آورده به هزینه   پیمانکار موظف است در محلهایی که گودبرداری ممکن است به طور کلی به ابنیه

 خود و برای حفاظت ابنیه هر گونه پیش بینی لازم را بنماید. 
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در موقع حفر ترانشه در جاده و یا پیاده رو پیمانکار لازم است اعمال احتیاطی و دقت لازم جهت حفاظت مصالح مجاور محل  

ریب قسمتهای مجاور گودبرداریها اجتناب نماید. مصالحی که در مواقع گودبرداری  کار را بنماید و یا به عبارت دیگر از تزلزل و تخ

به دست می آید در کنار گودها به ترتیب چیده شود تا در موقع پر کردن گود در صورت مجاز بودن مورد استفاده قرار گیرد.  

الیه خواهد بود. پیمانکار موظف است علائم  روشنایی و نگهبانی محلهای گودبرداری شده بر عهده پیمانکار و به هزینه مشار 

خطر و چراغهای قرمز در فواصل معین برای اخطار به رانندگان و عابرین پیاده در محلهای گودبرداری نصب نموده و از اتباشتن 

به شدت  خاک در مسیر عبور وسائل نقلیه و یا هرگونه عملیات دیگری که احتمالا باعث بروز حوادث و تصادفات رانندگی شود

ممانعت نماید. در صورت سهل انگاری در اینگونه موارد و بروز حوادث پیمانکار مسئول پرداخت هر گونه خسارت مالی و جانی  

خواهد بود. در مواقعی که محلهای گودبرداری شده خیابانی را قطع می کند، پیمانکار می بایستی جهت تسهیل عبور و مرور 

م را معمول داشته و ترتیبی داده شود که از قطع شدن عبور و مرور وسائل نقلیه جلوگیری به های لازبینیوسائل نقلیه پیش

گردد به این منظور از ورقهای فولادی به مقاومت لازم استفاده شود. هزینه اینگونه عملیات کلا به عهده  عمل آید. پیشنهاد می

 پیمانکار خواهد بود. 

استفاده عموم می باشد و در مسیر عملیات پیمانکار قرار دارد از قبیل تیرهای چراغ برق کابلهای  حفظ لوازم و وسائلی که مورد  

فشار قوی، ضعیف و تلفن، لوله های آب و گاز موجود در زمین و درختان و به طور کلی تاسیسات موجود بر عهده پیمانکار  

ربوطه و یا سهل انگاری کارگران و ماشین آلات مشارالیه است و نامبرده مسئول هر نوع خساراتی که در اثر انجام کارهای م 

   حادث شود، بوده و باید آنها را به هزینه خود به صورت اولیه تعمیر نماید. 

افراد عادی ساکن اطراف پروژه پیمانکار موظف می باشد در مجاورت حوضچه های  از بروز حوادث جهت  جهت جلو گیری 

 و غرق شدن در آن وجود دارد اقدام به نصب تابلوهای هشدار دهنده دائمی نماید .   احداثی و ابنیه هایی که خطر سقوط 

 سایر شرایط  .21

و مختصات   موجود  های  مارک  بنچ  اساس  بر  کردن مسیر  پیاده  و  زمین موجود  ارتفاعی  برداشت کدهای  به  ملزم  پیمانکار 

فیل های طولی  و دیگر اسناد و مدارک پیمان اقدام  روپرهای داده شده بوده و بایستی نسبت به کنترل آنها با نقشه ها و پرو 

 نماید و در صورت مشاهده هر گونه اختلاف مراتب را کتبا گزارش نماید. 

 مطابقت و صورتجلسه خواهد شد.  NCCدر زمان تحویل پروژه کد های روی نقشه با کدهای ارتفاعی نزدیکترین  -

 عملیات به عهده پیمانکار می باشد. نصب علائم راهنمایی و رانندگی در هنگام   -

رعایت کلیه نکات ایمنی در کارگاه و نصب علائم هشدار دهنده )نوار، تابلو، چراغ چشمک زن و ....( بر عهده پیمانکار بوده و   -

 مسئولیت بروز هر گونه حادثه ای بر عهده وی می باشد. 

 ، الزامی است. رعایت کلیه مشخصات فنی که از طرف دستگاه نظارت ابلاغ می گردد -

پیمانکار می بایست یک نفر کارشناس عمران، یک نفر نقشه بردار و یک نفر کارشناس کنترل پروژه در دفتر فنی داشته   -

 باشد. 

هر گونه تغییرات در نقشه و مشخصات و پلان و پروفیل و دیتیل ها فقط باید با دستور کار کتبی دفتر مرکزی مشاور ابلاغ   -

 رد. توسط کارفرما صورت پذی

پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات، عمق و موقعیت دقیق منصوبات زیرزمینی)شبکه فاضلاب، آب، گاز، مخابرات،   -

برق و غیره( را با هماهنگی دستگاه نظارت سونداژ نماید تا در صورت لزوم اصلاحات لازم در طرح صورت پذیرد. چنانچه در 
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ملیات اجرایی به منصوبات زیرزمینی خسارت وارد شود، هزینه آن بر عهده پیمانکار  اثر قصور پیمانکار در حین سونداژ و یا ع 

 خواهد بود.

هماهنگی و گرفتن مجوزهای مربوط به مسایل ترافیک برای اجرای عملیات، به عهده کارفرما است و در صورت وجود هزینه   -

 های احتمالی مربوطه، آن هزینه ها بر عهده پیمانکار می باشد. 

صورت وضعیت و تعدیل های موقت و قطعی در صورتی مورد قبول و قابل بررسی خواهد بود که توسط نرم افزار تدبیر  ارائه  -

کپی شده و همراه نسخه چاپی آن به مشاور ارائه گردد. پرداخت هر    (CD) نوشته و فایل مورد نظر بر روی یک لوح فشرده

شه های ازبیلت صورت وضعیت قبلی و همچنین ارائه ازبیلت کارهای صورت وضعیت منوط به رفع نواقص و تکمیل و ارائه نق 

انجام شده می باشد. مبالغ صورت وضعیتها بر اساس احجام مندرج در صورت مجالس محاسبه می گردد و لذا کارهای فاقد  

لس از دستگاه صورت مجالس مصوب کارفرما قابل پرداخت نخواهد بود و پیمانکار مسئول پیگیری و اخذ تاییدیه صورتمجا

 نظارت و کارفرما می باشد. 

قبل از   های مورد تایید دفتر فنی کارفرما و مهمور به مهر آن دفتربرگزاری کمیسیون تحویل موقت منوط به ارائه نقشه    -

و چاپ پلان ازبیلت کل کار در    GISو در قالب    UTMانجام عملیات و نقشه ازبیلت کل کار بر اساس سیستم موقعیت  

  مدیریت آب و خاکو تکمیل فرم خلاصه اطلاعات طرح توسط پیمانکار و با هماهنگی دستگاه نظارت و    25000/1مقیاس  

 می باشد. 

 پیمانکار موظف است پرسنل خود را در برابر حوادث کارگاه و با قوانین جاری کشور بیمه نماید.  -

پیمان - نقلیه در کانالها،  افراد و وسایل  از سقوط  اخطار و جهت حفاظت و جلوگیری  نوارهای  از  استفاده  با  بایستی  کار می 

چراغهای چشمک زن و تابلوهای هشدار دهنده اقدام نماید و هزینه اضافی اینگونه موارد در پیشنهاد قیمت ملحوظ گردیده  

ات  جریمه از محل مطالب  % 50است. بدیهی است که در غیر اینصورت کارفرما راساً اقدام و هزینه های حاصله را بانضمام  

 پیمانکار کسر خواهد نمود و پیمانکار حق اعتراض نخواهد داشت.

شرایط عمومی پیمان پیمانکار، پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، باید نقاط نشانه و مبدا را از لحاظ تطبیق   19مطابق ماده   -

علام دارد و در صورتی که اختلافی با نقشه ها کنترل نماید و در صورتی که اختلافی موجود  نباشد درستی آنها را تایید و ا

وجود داشته باشد، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و کارفرما صورتمجلس شود و  

ملاک شروع عملیات قرار گیرد. بدیهی است که پس از آغاز عملیات در هر بازه طبق برنامه زمانبندی، هیچگونه اعتراضی از  

 در زمان تحویل قطعی نیاز به ارائه نقشه مصوب دفتر فنی می باشد.  مانکار در این زمینه پذیرفته نیست.جانب پی

پس از تحویل هر قسمت از کارگاه، پیمانکار باید بی درنگ، نقاط نشانه و مبدا و همچنین علایم مربوط به آنها را با بتن یا    -

 تا تحویل موقت با هزینه خود حفظ و نگهداری کند.  مصالح بنایی تثبیت نماید و در طول مدت اجرای کار

اوراق  ،یالیاعتبارات ممکن است به صورت پرداخت ر صی ها با توجه به نحوه تخص تیمبالغ صورت وضع هینحوه پرداخت کل -

  ی ادعا  چگونهیحق ه  مانکاریفوق الذکر، پ   یاز روش ها  کی و...باشد. در صورت پرداخت به هر    یاوراق خزانه اسلام  ا یمشارکت  

پ   رامورد نظر    بیرض  ست یبا  ی را نخواهد داشت و م  پرداخت صورت   خیتار  ی. در ضمن مبنادی خود لحاظ نما  شنهاد یدر 

 باشد.  یاوراق م  لیتحو خ یها، تار تیوضع

تول  تیرعا - توان  از  استفاده  حما  ی و خدمات  یدیقانون حداکثر  و  مورخ   19091/364به شماره    ی رانیا  یاز کالا  تیکشور 

  ریو غ   میمستق  یقرارداد ها  یدر تمام  مانکارانیقانون توسط پ   نی( ا5کامل مفاد ماده )  تیرعا  نیو همچن  12/03/1398

مجموعه سامانه    ریز  ی داخل  ی ها  یبه ثبت نام در فهرست توانمند  ظفمو  مانکارانیپ   ی باشد. ضمنأ تمام  ی م  یالزاممیمستق

 باشد.  ی قانون م نی( ا4موضوع ماده )
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  تیریمد یشرکت مادر تخصص یکل محترم دفتر حقوق  ری)حل اختلاف( و نامه مد  مانیپ   یعموم  طیشرا 53به استناد ماده  -

قرارداد   نیطرف  نیمابیمطروحه ف  یدر خصوص اختلافات و دعاو  27/07/1399مورخ    99/د/19772به شماره    رانیمنابع آب ا

  53را بدوا از خود سلب و مطابق ماده  یی حق مراجعه به مراجع قضا یکه در صورت بروز اختلافات و دعاو ند ینما  یتوافق م

بدوا به   نیطرف  مانیپ  یعموم  طیشرا  53بند ج ماده    .ضمنا در خصوص اختلاف منجر بهند یعمل نما  مانیپ   یعموم  طیشرا

 گردند.  یکشور ملتزم م ی فن یعال یشورا یحل و فصل اختلاف خود نزد داور

در خصوص   07/07/1397مورخ    1040/1/160کشور به شماره    رعامل یپدافند غ   یعال   یشورا  یدائم  تهیمصوبه کم  تیرعا -

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور در    109و    106و بند پ موارد    ی قانون احکام دائم  58ماده    یینامه اجرا  نییآ

 باشد  یم یکشور الزام یعمران  یطرح ها ی اپروژه ه یو اجرا یعامل در مطالعه طراح ریاصول پدافند غ  تیرابطه با رعا

 ایمنی در کارگاه  .22

سازمان برنامه و بودجه کشور )موضوع مدیریت    447های مندرج در نشریه  لیست پیمانکار بایستی بر اساس مفاد و چک  

  -3مدیریت بهداشت و    - 2مدیریت ایمنی،    -1های  ایمنی در کارگاههای عمرانی( نسبت به ممیزی و ارزیابی ماهانه حوزه

اهم تصمیمات و مصوبات   این زمینه رعایت  در  نماید که  اقدام  پروژه  مین جلسه شورای فنی  نه"مدیریت محیط زیست 

توسط رییس سازمان برنامه و    4/10/96مورخ    1591264که طی نامه شماره    27/9/96موضوع صورتجلسه مورخ    "استان

بودجه استان ابلاغ گردیده است )پیوست اسناد( الزامی است و انعقاد قرارداد با شرکت برنده مناقصه منوط به معرفی مسئول 

 ( خواهد بود. 27/9/96الذکر )مورخ ایت کلیه تصمیمات و مصوبات دیگر جلسه فوق ایمنی توسط آن شرکت و با رع

پیمانکار مسئول ایمنی کلیه کارگران و سایر اشخاص مجاز دیگر که به محیط کارگاه وارد میشوند و یا در آنجا مشغول به کار  

 بعمل آورد. اقدامات مزبور بشرح زیر میباشد: هستند خواهد بود و در تأمین ایمنی آنها باید کلیه اقدامات ضروری را 

 تهیه و ارائه مقررات ایمنی و اضطراری.  •

 تهیه و ارائه و نصب علائم در محلهای مورد نظر.  •

 شدن در آب و غیره. گرفتگی، غرق سوزی، برق تهیه وسائل جهت مقابله با سوانح و موارد غیر مترقبه نظیر آتش •

 طورکامل.تأسیس و تجهیز اطاق کمکهای اولیه ب •

 نگهداری ایمنی کلیه گودبرداریها.  •

تهیه و ارائه کلاههای ایمنی و پوشاک حفاظتی در محلهای مورد لزوم برای کلیه کارکنان از جمله)با تأئید کارفرما( در   •

 مورد بازدیدکنندگان مجاز از تأسیسات و نمایندگان کارفرما. 

 زوم. تهیه و نصب علائم راهنمایی و رانندگی در نقاط مورد ل •

آلات به رعایت دقیق و کامل مقررات راهنمایی و رانندگی و انجام  ملزم نمودن رانندگان کامیونهای مصالح و سایر ماشین •

 ها و معابر عمومی منطقه در حال تردد هستند. احتیاطهای لازم بخصوص در شرایطی که در جاده

 خطرکه به درستی نگهداری شوند.تهیه تجهیزات مکانیکی بی •

بایستی اطمینان حاصل نمایدکه مقررات ایمنی رعایت گردیده و این مقررات که قبلاً به تأئید کلی همواره پیمانکار میبطور  

رسیده بصورت دستورالعمل کتبی بین کارگران توزیع و یا در معرض دید ایشان قرار گیرد. این مقررات همچنین باید    کارفرما 

قابل فهم باشد توضیح و نشان داده شود. پیمانکار باید مطمئن شود که   کارفرمانان  به زبان فارسی که برای کارمندان و کارک

اجرا می به خوبی مورد  را  اضطراری  شرایط  با  برخورد  و  نجات  روشهای  و  ایمنی  مقررات  باید  کلیه کارمندان وی  و  گذارند 

 کارکنانی را که چنین مقرراتی را نقض کنند، اخراج نماید. 
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برداری از محصولات کشاورزی بایستی برای کشاورزان از طرف پیمانکار  به مناطق مجاور کارگاه جهت بهرهامکان دسترسی کافی  

فراهم شود. پیمانکار موظف است تسهیلات لازم جهت ساکنین مجاور کارگاه و محل اجرای هر قسمت از کار به اندازه مورد 

 لزوم و با رضایت  کارفرما تأمین نماید. 

های صادره در ارتباط با موارد ایمنی دیگر توسط مقامات  موارد فوق پیمانکار ملزم به رعایت کلیه مقررات و بخشنامهعلاوه بر  

 های فوق را بایستی در پیشنهاد خود مد نظر قرار دهد. های ناشی از بخشنامهمحلی استان بوده و هزینه
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 بخش پنجم

--------- 
 اسناد مناقصه
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ه اسناد مناقص  

  

 

 

 احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبارپروژه:  

 

 

 فهرست مندرجات 

 

  6الی 2فرم شماره  -1

 فرم اخذ اطلاعات از پیمانکاران داوطلب شرکت در مناقصه -2

 موافقتنامه  -3

 شرائط عمومی پیمان -4

 شرائط خصوصی -5

 فرم ضمانتنامه ها -6

 

 توضيح

ــت بهـایی کـه مبنـای برآورد در تعيين مبله کـارهـای این پيمـان قرار گرفتـه  قيمـت هـای دفترچـه هـای   فهرس

 پایه( و کليه ضمائم آنها بدون اینکه ضميمه اسناد و مدارک باشد جزء لاینفک این قرارداد تلقی می گردد.
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 بسمه تعالی                                   

 شرایط مناقصه 

 موضوع مناقصه : 

 احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبارپروژه : 

 : رعایت موارد ذیل برای پيشنهاد دهندگان ضروری است  

 علاوه بر مراتب ذکر شده در دعوتنامه استعلام ، نکات مشروحه زیر نیز در این استعلام مورد عمل قرار خواهد گرفت .  

اسـناد و مدارک اسـتعلام که از طرف دسـتگاه مناقصـه گذار در اختیار داوطلبان مشـارکت در اسـتعلام قرار داده شـده اسـت با    -1

نیز ســایر دســتورالعمل ها و مقررات تکمیل و تنظیم شــده و همراه ســایر مدارک   ید طبق شــرایط اســتعلام و دعوتنامه آن و

 درخواستی دستگاه مناقصه گذار ارسال گردد.

پیمانکار از ارئه اسـناد به صـورت دسـتی خودداری نموده و پیشـنهاد قیمت بدون ارائه و آپلود اسـناد و مدارک مندرج در  •

 برگه استعلام بها موجب ابطال آن می گردد.

از وظایف و مسئولیت های   • هرگونه کسب منافع یا همکاری کلیه کارکنان وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه خارج 

شغلی و ضوابط چهارچوب های اداری با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد ممنوع می باشد و در این صورت قرارداد 

  مشمول فصل بوده و مطابق مفاد قرارداد عمل خواهد شد.

فاقد تجربه کاری    5ارجاع کار به شرکت های پایه    ":  29/07/1399مورخ    404245از بخشنامه    4-3در راستای اجرای بند   •

مجاز میباشد در صورت ارائه کارکرد حداقل به مبلغ مذکور ارجاع کار تا    5حداکثر تا میزان یک پنجم ظرفیت ریالی پایه  

 " از طریق ارزیابی کیفی صورت خواهد گرفت. 50جاع کار و پیمانکاران پایه به نام آن خواهد بود ار 5ظرفیت نهایی پایه 

لازم است پیمانکار برنده استعلام، حداکثر یک هفته پس از اعلام تعیین برنده در سامانه ستاد ایران، نسبت به ارائه تضمین  •

این صورت کارفرما میتواند غیر  نماید. در  اقدام  قرارداد  انعقاد  این حالت    انجام تعهدات و  نماید و در  را تجدید  استعلام 

 پیمانکار حق هیچگونه ادعای ضرر و زیان را ندارد.

محتویات پاکت ها  فایلها(   - 2  

مهر و امضاء فرم شرایط عمومی مناقصه و نمونه قرارداد و کلیه مدارک و پیوستهای فنی که به همراه اسناد    - 1- ب

 مناقصه خریداری / دریافت می گردد . 

 مشخصات ثبتی و حقوق شامل:   - 2- ب

 تصویر اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات شرکت درج شده در روزنامه رسمی -1

 تصویر آخرین تغییرات در تعداد و میزان سهامداران و سهام هر یک از شرکاء و افراد مجاز جهت امضاء  -2

 شرکت در مناقصهصورت ریز اسامی سهامداران شرکت با تفکیک سهام هر عضو در زمان  -3

 تصویر و یا رو نوشتی از فرم اظهار نامه ثبت اولیه شرکت که در آن اسامی سهامداران تصریح شده باشند -4

 

 2فرم شماره 

 3از  1صفحه 
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 شناسه ملی، تصویر کارت اقتصادی که مبین کد اقتصادی و کد پستی باشد .  -5

 حیطه وظایف و مسئولیت های هر یک از اعضا مشارکت -

تعیین یکی از اعضای مشارکت به عنوان سرگروه مشارکت طی صورتجلسه رسمی که به   -

امضای مجاز تمام اعضاء مشارکت رسیده است. اختیارات و مسئولیت های سرگروه مشارکت  

باید به نحوی باشد که مجاز به قبول مسئولیت و دریافت دستورها و انجام مکاتبه به نمایندگی  

 مشارکت باشد   از هر یک و تمام اعضای

سایر مدارک و مستندات مورد نیاز ذکر شده در اسناد مناقصه و پیوست های آن )خصوصا موارد خواسته شده   - 3- ب

 در جدول معیارهای ارزیابی در مناقصات دو مرحله ای(

تی که  ضمن تاکید بر عدم ارائه مستندات اضافی و غیر ضروری، مناقصه گران میتوانند سایر مدارک و مستندا - 3- ب

 در بالا به آن اشاره نگردیده است را در صورت لزوم ارائه نمایند

فایل سوم )پاکت ج( محتوی فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده در اسناد خواهد بود که باید بطور صریح و روشن و بدون  ج(  

ا باید به عدد و به  هیچ گونه شرطیدر آن تعیین و امضاء شده باشد، توضیح اینکه قیمت پیشنهادی در پاکت ج الزام

 حروف بطور کامل نوشته شده باشد . 

 در صورت مغایرت بین مبلغ با عدد و حروف، مبلغ با حروف ملاک عمل خواهد بود :    1تبصره

: مبلغ پیشنهادی می بایست بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض بر ارزش افزوده باشد مالیات و عوارض  2تبصره

 های ذیربط پرداخت خواهد شد مزبور، حسب قوانین و تعرفه 

پیشنهادات مناقصه گران باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب, نقص و قلم  

خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و  

مین و یا شرایط دیگری بر شرایط مناقصه، بدون تضمین و یا شرایط مناقصه افزوده  برخلاف شرایط مناقصه، بدون تض 

 باشند، آن پیشنهاد مردود است و عینا به شرکت کننده مسترد می شود .

مناقصه گران باید پیشنهاد قیمت خود را براساس فرم پیشنهاد قیمت در اسناد مناقصه ارائه نمایند. قیمت اشاره  •

 رنده کلیه هزینه های موضوع مناقصه از جمله بیمه و مالیات و سود ... باشد شده باید در برگی

 در صورت تعلق مالیات بر ارزش افزوده به خریدار، پرداخت آن به عهده خریدار است

تمام و هر صفحه و برگ از اسناد و مدارک مناقصه باید توسط فرد یا افراد مسئول و صاحب امضاء مجاز در شرکت  •

 امضاء )اصل( و ممهور به مهر شرکت گردد .  سرمایه گزار

 

ارسال پیشنهادات به مفهوم پذیرش کامل کلیه شرایط ارائه شده در اسناد و مدارک مناقصه است حتی اگر بعضی از 

 بخش ها امضاء نشده و یا توسط شرکت کننده حذف شده باشد 

مهر سرگروه مشارکت قانوناً برای تمام اعضای  در مواردی که پیشنهاد از سوی یک مشارکت تسلیم شده باشد، امضاء و  

مشارکت تعهد آور می باشد و آنان را به تمام تعهدات پذیرفته شده از سوی مشارکت در پیشنهاد مناقصه متعهد می  

 نماید 

 با توجه به اینکه توان اجرای کار مناقصه گرانی که به مناقصه دعوت می شوند از پیش احراز شده است، هر گونه تغییر

 در اعضاء مشارکت، منوط به تایید کتبی مناقصه گزار قبل از تاریخ تسلیم پیشنهاد است

 

 2فرم شماره 

 3از  2صفحه 
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در خلال ارزیابی پیشنهاد، مناقصه گزار می تواند به صلاحدید خود، از پیشنهاد دهنده در خواست نماید که در   •

درخواست توضیح و پاسخ بطور کتبی صورت پذیرد و هیچ تغییر مورد اسناد پیشنهاد خود توضیح ارائه نماید. 

 قیمت یا تغییر در موارد پیشنهاد مجاز نبوده و نمی بایست ارائه گردد

شرکت کننده در مناقصه با ارائه پیشنهاد قیمت، صحت و سقم کلیه مدارک ارسالی را اعلام می نماید و مسئولیت  •

 آن را می پزیرد . 

 

 

        

         

             

                                                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2فرم شماره 

 3از  3صفحه 

 مشاور: شرکت مهندسين مشاور آباد ارکان اندیشه 

 : نام و نام خانوادگی دارنده امضای مجاز

 سيد اسماعيل ميرعبدالهی حسناتی

   2659827710   شماره ملی دارنده امضای مجاز:

 مدیرعامل  دارنده امضای مجاز:سمت  

 مهر و امضاء 

 

 

 فرما نماینده کار      

 نماینده پيمانکار 

 نام و نام خانوادگی دارنده امضای مجاز 

 شماره ملی دارنده امضای مجاز:

 سمت دارنده امضای مجاز: 

 مهر و امضاء 
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 بسمه تعالی

 

تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ 

22/10/1337 

 مربوط به مناقصه:  

 روستای دشتویل شهرستان رودباراحداث کانال بتنی  :   پروژه
 

 

این پیشـنهاد دهنده با امضـا ذیل این ورقه بدینوسـیله تائید می نماید که مشـمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخه 

ــد کارفرما یا  1337کارمندان دولت در معاملات دولتی مصــوب دی ماه   ــد و چنانچه خلاف این موضــوع به اثبات برس نمیباش

 مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.  مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای 

ــود و به عنوان  ــخیص داده ش ــه فوق تش ــنهاد دهنده, برنده مناقص همچنین قبول و تائید میگردد که هر گاه این پیش

ا نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات ب د یا چنانچه پیمانکار, پیمان مربوط را امضـ رسـ

افرادی را که مشـمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هسـتند در این پیمان سـهیم و ذینفع نماید و یا قسـمتی از کار را به آنها  

محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارت وارده در اثر 

 اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می باشد.    فسخ پیمان و تاخیر

این پیشــنهاد دهنده متعهد می شــود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصــابات در دســتگاه دولت  

تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شـود, بدیهی اسـت مشـمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصـله به اطلاع کارفرما برسـاند 

مانت   خ نموده و ضـ اند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسـ له به اطلاع نرسـ نهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصـ چنانچه این پیشـ

به تشخیص خود از اموال نامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تاخیر در اجرای کار را نیز بنا  

 این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

ــنهاد دهنده اعلام می دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در   ــافاً این پیشـ مضـ

 صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد. / ح

   نام پیشنهاد دهنده:    تاریخ :  

 

 خانوادگی و سمت و امضا صاحبان امضا مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده. نام و نام 

 

 

 
 

 3فرم شماره 

 1از  1صفحه 
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 بسمه تعالی

 

 تعهد نامه اجرا و پذیرش مسووليت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی 

 مناقصه و پيمان 

 مربوط به مناقصه:  

 احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار  پروژه:
 

دهنده اطلاع کامل این  بدینوسیله تائید می نماید که مهر و امضا مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان  -الف

پیشنهاد دهنده از متن قوانین, مصوبات, آئین نامه ها, دستورالعمل ها, بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده  

 در بند ج ذیل می باشد. 

ناد و مدارک این مناقصـ  -ب وع بند ج ذیل نیز جزو اسـ ناد و مدارک موضـ یله تائید می نماید که اسـ ه و پیمان  همچنین بدینوسـ

اســت و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شــده در آنها در ارتباط با این مناقصــه و پیمان, مورد قبول این پیشــنهاد دهنده بوده و  

 تمامی مسئولیت های لازم و نیز اجرای کامل آنها نیز بدینوسیله توسط این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود.

 عمومی مناقصه و پیمانفهرست مقررات و اسناد و مدارک    -ج

 و اصلاحات بعدی آن. 1352نامه تعیین برنده مناقصه مصوب خرداد ماه  آئین  -1

وبه    -2 ه ها و    22/9/94ه مورخ   50659/ت 123402مصـ مین برای مناقصـ هیئت وزیران در مورد نوع و نحوه و میزان اخذ تضـ

 عقد پیمان های پیمانکاری و حسن انجام کار و پیش پرداخت.

 هیئت وزیران در مورد پیش پرداخت. 22/9/94ه مورخ  50659/ت 123402وبه مص  -3

 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی.  -4

 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی. 127ماده    -5

 ه بهره برداری از معادن شن و ماسه.کل کشور در مورد نحو  1366قانون بودجه سال   66آئیننامه اجرائی تبصره   -6

 نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان.  -7

شماره    -8 )بخشنامه  ساختمانی  کار  همراه  تاسیساتی  کار  واگذاری  نحوه  العمل  مورخ   1-50/15895-4366دستور 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی )سابق((.  21/10/1368

  13/12/1360مورخ    1-6770/16106نیاز طرح های عمرانی )بخشنامه شماره دستورالعمل محاسبه آهن مصرفی مورد    -9

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی(.

ــتورالعمل مقدار ســیمان مصــرفی مورد نیاز طرح های عمرانی )بخشــنامه   -10  24/8/1360مورخ    1-4950/54/10629دس

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سابق(.

 

 4فرم شماره 

 3از  1صفحه 
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 ارکان اندیشه مهندسین مشاور آباد 

 

 

 

معاونت برنامه    15/9/1382مورخ   173073/101دسـتور العمل تعدیل آحاد بهاء پیمان های پیمانکاری )بخشـنامه شـماره   -11

 ریزی و نظارت راهبردی سابق(.

ماره   -12 نامه های شـ ماره    22/12/1362مورخ   1-5550/54/16300بخشـ ازمان   28/6/64مورخ   1-2800/54/6772و شـ سـ

و   129یریت و برنامه ریزی و ضـمائم آن راجع به حق بیمه کارکنان شـاغل در طرح های عمرانی )موضـوع مصـوبات جلسـات مد

شــورای عالی تامین اجتماعی(. این بخشــنامه صــرفاً در مورد کارهایی که با قیمت های پایه و از محل اعتبارات عمرانی   143

 انجام می شود نافذ است.

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سابق. 2٭نشریه شماره 1٭مشخصات فنی عمومی کارهای    -13 ٭

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سابق در مورد نحوه  17/11/1364مورخ    1-5200/54/121919بخشـنامه شماره   -14

 پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح معدنی مصرفی در طرح های عمرانی.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سـابقدر مورد هزینه حمل   5/2/1363مورخ   1-420/54/1265بخشـنامه شـماره    -15

 مصالح سنگی مربوط به فهرست بهای ابنیه.

ماره   -16 نامه شـ ابق و فرم قرارداد کارفرمایان    24/4/1359مورخ  5-1605/54بخشـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سـ

 ن جهت کار معین در کارگاه های ساختمانی, تاسیساتی,راهسازی.و کارگرا

معاونت برنامه    8/4/62مورخ   1-1200/54/5188و شـماره   2/9/1362مورخ   1-5090/54/11082بخشـنامه های شـماره   -17

 ت ها.ریزی و نظارت راهبردی سابق در مورد نحوه محاسبه میزان تاخیرات مجاز حاصل از تاخیر در پرداخت صورت وضعی

................................................................................................................................................................................................................................................................ .......... 

نظر به اینکه مشخصات فنی و عمومی برای کارهای مختلف متفاوت است لذا در محل های خالی در این بند حسب مورد  ٭

 باید یکی از ردیف های زیر درج شود:

 55نشریه شماره ٭2        کارهای ابنیه٭1

 101نشریه شماره ٭2       کارهای راهسازی٭ 1

 108نشریه شماره ٭2      کارهای آبیاری و زهکشی  ٭1

 124نشریه شماره ٭2       مخازن آب زمینی٭1

 128نشریه شماره ٭2      تاسیسات مکانیکی ساختمان٭1

 110نشریه شماره ٭2      تاسیسات برقی ساختمان ٭1

 

ریزی و نظارت راهبردی سابق راجع به برنامهسازمان معاونت   16/3/1360مورخ    1-1115/54/11/4011بخشنامه شماره    -18

 شرایط عمومی پیمان. 30موارد تغییر محدودیت ده درصد برای کارهای با قیمت جدید موضوع تبصره ذیل ماده 

 

 4شماره فرم 

 3از  2صفحه 
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 ارکان اندیشه مهندسین مشاور آباد 

 

 

سابق راجع به منظور  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی    27/3/1359مورخ    1-1110/54/2225بخشنامه شماره    -19

 نمودن کلیه ضرایب پیمان در مصالح پیمانکار. 

 در مورد نحوه تحویل موقت تدریجی کار.  23/2/1359مورخ  1-5/1740-600/54بخشنامه شماره  -20

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سابق در مورد بیمه کارها  28/12/55مورخ  17576/د ف /4507بخشنامه شماره  -21

 شرایط عمومی پیمان.  21ضوع بند ب ماده مو

 سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد.  -22

الزام بکارگیری نیروی انسانی    15/9/94مورخ    100/50/41232/94رعایت بخشنامه وزارت نیرو به شماره    -23 با  در رابطه 

 ای در مشاغل فنی و تخصصی. ه دارای گواهینامه صلاحیت حرف

صادر گردیده و در این فرم    1368کلیه بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سابق که پس از بهمن ماه    -24

 ذکر نشده است نیز مورد قبول و تعهد می باشد. 

 تاریخ:              نام پیشنهاد دهنده:                                                            

  نام و نام خانوادگی دارنده امضا مجاز شرکت و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده 

         

             

                                                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 4فرم شماره 

 3از  3صفحه 

 نماینده کارفرما       

 

 نماینده پيمانکار 

 نام و نام خانوادگی دارنده امضای مجاز 

 شماره ملی دارنده امضای مجاز:

 سمت دارنده امضای مجاز: 

 مهر و امضاء 

 مشاور: شرکت مهندسين مشاور آباد ارکان اندیشه  

 : نام و نام خانوادگی دارنده امضای مجاز

 سيد اسماعيل ميرعبدالهی حسناتی

   2659827710   شماره ملی دارنده امضای مجاز:

 مدیرعامل  سمت دارنده امضای مجاز:

 مهر و امضاء 
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 ارکان اندیشه مهندسین مشاور آباد 

 

 

 بسمه تعالی

 

 برگ پيشنهاد قيمت 

 
 

امضا کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت  

در مناقصه، شرایط مناقصه ، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی، نقشه های کلی و تفصیلی اجرائی،  

بول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهدنامه  فهرست مقادیر و قیمتهای برآوردی کار، تعهدنامه اجرا و ق

احداث کانال عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه پروژه 

جمیع شرایط و عوامل موجود از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از    پس  بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار

 از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که: 

                                                                                                      عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و پیمان به عدد و حروف  -1

 ریال انجام دهم. 

 چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که:  -2

اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضا نموده و همراه تضمین انجام تعهدات   -الف

 هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه ) به استثنای روزهای تعطیل( تسلیم نمایم.   حداکثر ظرف مدت

ظرف مدت مقرر در پیمان، ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه   -ب

 برسانم. کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام 

 تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.  -3

 اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد.  -4

پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد، تضمین تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضا و مبادله  -5

 موضوع بند       دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ام.

   نام پیشنهاد دهنده:                                                                  تاریخ: 

 نهاد دهنده : نام و نام خانوادگی، سمت، امضا مجاز تعهدآور و مهر پیش

 

 

 

 5فرم شماره 

 1از  1صفحه 

 

45



 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودبار                                                                                                                                                  احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار  

 

  
 ارکان اندیشه مهندسین مشاور آباد 

 

 

 بسمه تعالی

 نمونه فرم بيمه نامه ها, کارها 

 موضوع مناقصه:

 احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار :پروژه

انتخاب گردد  این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تائید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق 

شرایط  21در موقع عقد قرارداد آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه و ماده 

عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات نزد یکی از شرکت های بیمه مورد  

 بیمه نماید. قبول کارفرما به شرح جدول زیر 

 

 هزینه بیمه  مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه  عملیات موضوع بیمه 

 کلیه عملیات موضوع پیمان

 

 

 سیل، صاعقه ، ریزش

 

 

 

 

 

مبلغ پیشـنهادی پیمانکار به 

 کسر هزینه تجهیز کارگاه

ل   ه عمـ ــتعلام بـ ابق اسـ مطـ

 آمده از سه شرکت بیمه

 

 الذکر با اطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت تسلیم شده است.ضمناً تائید می نماید که جدول فوق  

همچنین تائید می شـود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوط تنظیم و تسـلیم گردد و چنانچه به علت تشـریفات بیمه یا هر  

ر نشـود تا حداکثر یک هفته پس از مبادله قرارد لیم بیمه نامه مربوطه بوده و در صـورت  علت دیگر این امر میسـ اد مکلف به تسـ

تگاه اجرایی مطابق ماده   اً در این مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در این  22تاخیر آنگاه دسـ رایط عمومی پیمان راسـ شـ

نهاد دهنده مسـوول وئی پیش آمد نماید که به عملیات انجام شـده آسـیب وارد نماید این پیشـ یه   خلال حوادث سـ ارات ناشـ خسـ

 می باشد.

 

 نام و نام خانوادگی و سمت و مهر و امضا پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 6فرم شماره 

 1از  1صفحه 
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 ارکان اندیشه مهندسین مشاور آباد 

 

 

 

 بسمه تعالی 

 

 تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی 

 

 شناسه ملی................................................  .............. .................. شماره ملی به  .....................اینجانب خانم/آقای/شرکت ................      

کد    ............................................................................................................................................................................................................  به نشانی

 .........................................  همراه  ....................................... تلفن ...................................  پستی

مجلس شورای اسلامی و آئین نامه و  دستور العمل های اجرایی آن،  02/11/1386با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب 

و مقررات مربوطه از هر گونه اقدامی که منجر به پولشویی بدین وسیله متعهد و ملزم می شوم ضمن رعایت مواد قانون یاد شده  

 گردد، خودداری نمایم. 

 

 

 امضا و مهر شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 7فرم شماره 

 1از  1صفحه 
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 ارکان اندیشه مهندسین مشاور آباد 

 

 بسمه تعالی 

 فرم اخذ اطلاعات از پيمانکاران داوطلب شرکت در مناقصه ها

 

 میزان سرمایه پرداخت شده به ریال    نام مدیر عامل شرکت   نام شرکت

 سهامی خاص  شکل )نوع( ثبتی شرکت   تاریخ ثبت شرکت ثبت شرکت  محل و شماره

     نشانی و شماره تلفن شرکت

 (1اساس و مشخصات کلیه شرکاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت را در جدول زیر مرقوم دارید. )جدول 

نام و نام  

 خانوادگی

ــاره  شــــــمـ

شــناســنامه و 

دور و  محل صـ

 تاریخ تولد

نوع مدرک  

ه   ــتـ و رشـ

 تحصیلی

اخــذ   ــاریــخ  ت

آخرین مدرک  

ی   لـ حصــــیـ تـ

 روز,ماه,سال

سمت در 

ــن  ایــــ

 شرکت

درصد 

سهم 

 الشرکه 

وضع مشارکت در شرکتهای  

 دیگر در دو سال گذشته

 نام شرکت 
تاریخ سهامدار 

 بودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

کارهای دولتی از آن شرکت خلع ید شده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن موضوع پروژه مورد آیا در سال گذشته در 

 خیر  خلع ید و تاریخ آنرا ذیلاً مرقوم دارید.

 

 (.2در مورد کارهای در دست اجرای شرکت جدول زیر را تکمیل فرمائید. )جدول       

موضوع کار در دست اجرا و 

 محل اجرای آن 
 نام کارفرما 

نام مهندس  

 مشاور
 وضعیت کار

مبلغ پیمان به  

 ریال

مبلغ آخرین صورت  

وضعیت تائید شده  

 ریال
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 ارکان اندیشه مهندسین مشاور آباد 

 

صــورتیکه کار متوقف یا به حالت تعلیق باشــد کلمه »متوقف« را درج نموده و علت آن را با ارئه در ســتون وضــعیت کار در   -

 مدارک و مکاتبات مربوط اطلاع فرمائید.

 همراه با اطلاعات مندرج در این فرم مدارک زیر ضمیمه می باشد.  -

می حاوی آخرین  -1 رکت و نیز روزنامه رسـ یس و ثبت شـ می حاوی آگهی تاسـ ان دهنده    روزنامه رسـ رکت که نشـ تغییرات  شـ

 اسامی مدیران و شرکاء شرکت در وضع حاضر باشد و همچنین مدارک رسمی دال بر میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء

 فتوکپی مدارک تحصیلی و تجربی شرکاء, هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت  -2

ت اجرا    -3 مایم( در مورد کار در دسـ ده مربوط به  فتوکپی دفترچه پیمان )بدون ضـ عیت تائید شـ ورت وضـ و فتوکپی آخرین صـ

 میزان پیشرفت ریالی مربوط به هر پیمان

برگ تعهد کتبی مبنی بر اینکه در صـورتیکه وضـع شـرکاء شـرکت با شـرایط این مناقصـه مطابق نباشـد حداکثر تا زمان عقد    -4

 قرارداد, شرایط لازم را تامین خواهم نمود.

 :تائید و گواهی می شود که  -

ت و کلیه مدارک مورد نیاز   -الف ده اسـ حیح داده شـ خ صـ روح در این فرم پاسـ ت مشـ والات و مطالب مورد درخواسـ به کلیه سـ

 ضمیمه این فرم, مدارک واقعی و صحیح هستند.

ل   -ب مول ممنوعیت مقرر در اصـ رکت مشـ رکاء و هیئت مدیره و مدیر عامل شـ ی و قانون منع   141هیچیک از شـ اسـ قانون اسـ

 هیات وزیران در معاملات دولتی نمی باشد. 1337کارمندان در معاملات دولتی مصوب دی ماه  مداخله 

قانون اسـاسـی محکومیت یافته اند در این شـرکت سـهامدار    49هیچیک از اشـخاصـی که به نحوی از انحاء در رابطه با اصـل   -ج

 نیستند.

اغل    -د رکت شـ رکت بطور تمام وقت در این شـ هامداران این شـ رکتهای پیمانکار و مهندس  کلیه سـ تند و در هیچیک از شـ هسـ

 مشاور و یا موسسات دیگر شاغل نمی باشند.

هیات وزیران در رشــته های دیگری تعیین  30/2/60این شــرکت ............... با اســتفاده از آئین نامه جدید مصــوب جلســه    -ه

 صلاحیت نشده است.

ای »الف و ب و ج و د و ه« فوق و نیز مندرجات این پرسـشـنامه به اثبات  چنانچه خلاف هریک از تائیدات مندرج در بنده  -و

برســـد علاوه برقبول مجازات های قانونی مترتب بر ارائه مدارک و اطلاعات غیرواقعی به مراجع دولتی هیچ نوع اعتراضـــی به  

از هر نوع ارجاع کار نخواهیم  تصـمیم دسـتگاه اجرائی مناقصـه گزار مبنی بر ضـبط ضـمانتنامه شـرکت در مناقصـه و یا محرومیت

        داشت.

 محل مهر و امضاء مجاز شرکت برای اسناد تعهدآور
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 بخش ششم

--------- 
 موافقتنامه 
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 موافقتنامه

 احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبار موضوع پیمان :

 

 

 

 شناسه ملی:                                                       نام پیمانکار:   

 

  شناسه مالیاتی:                                                     :   ثبت  شماره   

 

  ثبت:  تاریخ     

 

 شماره قرارداد:

 تاریخ قرارداد 
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رایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن  ت و پیمان نامیده می  این موافقتنامه به همراه شـ که یک مجموعه غیرقابل تفکیک اسـ

تان رودبار بین  1403/  /   شود, در تاریخ  هرسـ اورزی شـ و شــناســه    -------با شــناســه ملی      مدیریت جهاد کشـ

تان بعنوان   -------------- آقای به نمایندگی    -------مالیاتی   هرسـ که در این پیمان کارفرما نامیده می  مدیر شـ

که در این پیمان پیمانکار    ..........................و شـناسـه مالیاتی    .........................  .با شـناسـه ملی...............................شـود, از یک سـو, و 

 این پیمان درج شده است, منعقد می گردد. شود, از سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارکنامیده می

 . موضوع1ماده 

 موضوع پیمان عبارت است از: 

 احداث کانال بتنی روستای دشتویل شهرستان رودبارپروژه:  

 . اسناد و مدارک2ماده 

 این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است: 

 الف( موافقتنامه. 

 ب( شرایط عمومی. 

 ج( شرایط خصوصی. 

 برنامه زمانی کار.د(   

ی  ته آبیاری و زهکشـ ت بهای پایه رشـ ت بها و مقادیر کار. فهرسـ تایی ه( فهرسـ ال   و توزیع آب روسـ ازمان  1403سـ سـ

 مدیریت و برنامه ریزی و نظارت راهبردی.

و( مشـخصـات فنی )مشـخصـات فنی عمومی, مشـخصـات فنی خصـوصـی(, دسـتور العملها و اسـتانداردهای فنی.   

ماره مشـخصـات فنی   ماره 108آبیاری و زهکشـی )نشـریه شـ ( دفتر تحقیقات و  120( و آیین نامه بتن ایران »آبا« )نشـریه شـ

 معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی نظارت راهبردی .

 ز( نقشه های پیمان. 

گردد  طرفین پیمان مبادله می اسـناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان, به پیمانکار ابلاغ می شـود یا بین

نیز جزو اســناد و مدارک پیمان به شــمار می آید. این اســناد باید در چارچوب اســناد و مدارک پیمان تهیه شــود. این اســناد 

 ممکن است به صورت مشخصات فنی, نقشه, دستور کار و صورتمجلس باشد.

ــناد و مدارک پیمان, موافقتنامه  ــناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه  در صــورت وجود دوگانگی بین اس پیمان بر دیگر اس

ه های اجرایی و مشـخصـات فنی   وصـی, نقشـ د, اولویت به ترتیب با مشـخصـات فنی خصـ دوگانگی مربوط به مشـخصـات فنی باشـ

 عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد, فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

 . مبله3ماده

  مبلغ برآورد پیمان )به حروف(                                                                                    ریال است. مبلغ 

 پیمان, با توجه به اسناد و مدارک پیمان, تغییر می کند. 

و توزیع آب   آبیاری و زهکشـی  واحد پایه رشـته ضـریب پیمان برابر اسـت با                )این پیمان بر اسـاس فهرسـت بهای

تایی ال    روسـ اخص مبنای پیمان   1403سـ ه ماهه  و شـ ال   چهارمسـ ت( 1402سـ  ه یفقط به مدت اول  لیتعد  منعقد گردیده اسـ

 ردیگ یتعلق نم  یلیتعد چگونهیمجاز ه ریمجاز و غ  تاخیرات  و به ردیگ  یتعلق م مانیپ 
 

 تاریخ شروع کار. تاریخ تنفيذ, مدت,  4ماده 

 الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن )ابلاغ از سوی کارفرما( نافذ است. 
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 شرایط عمومی پیمان است. 30ماه است. این مدت, تابع تغییرات موضوع ماده  3ب( مدت پیمان   

 تنظیم می شود.ج( تاریخ شروع کار, تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان,  

روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع   10پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار, در مدت    

 عملیات موضوع پیمان, اقدام نماید.
 

 . دوره تضمين 5ماده 

وع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده   ود،  39حسـن انجام عملیات موضـ رایط عمومی تعیین می شـ شـ

 .  شرایط عمومی عمل می شود 42ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده   12برای 
 

 . نظارت براجرای کار6ماده 

توران  و  امامدسـين مشـاور آباد ارکان اندیشـه به آدرش رشـتو بلوار نظارت بر اجرای کار به شـرکت مهن روبروی رسـ

اختمان باران واحد  خانواده ه ملی و    9سـ ناسـ ه مالياتی   10980011459با شـ ناسـ ده    411379399941و شـ واگذار شـ

 شرایط عمومی انجام می شود. 33و   32است که با توجه به مواد 

 . نشانی دو طرف7ماده    

 ميدان فرهنگ سازمان جهاد کشاورزی استان گيلان  رشت:  نشانی کارفرما

  نشانی پيمانکار:

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 نماینده کارفرما       

 

 نماینده پيمانکار 

 نام و نام خانوادگی دارنده امضای مجاز 

 شماره ملی دارنده امضای مجاز:

 سمت دارنده امضای مجاز: 

 مهر و امضاء 

 

 مشاور 

 مشاور: شرکت مهندسين مشاور آباد ارکان اندیشه 

 : نام و نام خانوادگی دارنده امضای مجاز

 سيد اسماعيل ميرعبدالهی حسناتی

   2659827710   شماره ملی دارنده امضای مجاز:

 مدیرعامل  سمت دارنده امضای مجاز:

 مهر و امضاء 
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 بخش هفتم

--------- 
 یشرایط عموم 
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 9از  9صفحه  دستور العمل تنظيم اسناد و مدارک قراردادهاي مهندسان مشاور و پيمان هاي پيمانکاران
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 3/12/79مورخ  7140/8458/102پيوست بخشنامه شماره:  -1
 مشخصات پيمان       ( 2فرم شماره )

رح 
 ط

ت
صا

شخ
م

 

 -شماره طرح:                                                                                     کشاورزي   یآبرسان احداث کانال بتنی   عنوان طرح : 

   شماره  پروژه:                                                                        احداث کانال بتنی روستاي دشتویل شهرستان رودبار     :عنوان پروژه: 

 شماره و طبقه بندي دستگاه اجرایی:                               سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان  عنوان دستگاه اجرایی: 

 سایر منابع          درآمد اختصاصی     محل تامين اعتبار درآمد عمومی)اعتبار عمرانی استانی(      

ت  
صا

شخ
م

کار 
مان

پي
 

 رتبه:  رشته کاري مورد نظر: آبياري و زهکشی          نام پيمانکار:      

 محل اخذ صلاحيت:     آخرین تاریخ اخذ صلاحيت:    شماره تشخيص صلاحيت:  

ی  
صل

ت ا
صا

شخ
م

ان
يم

پ
 

 محل اجرا : استان گيلان                                                      احداث کانال بتنی روستاي دشتویل شهرستان رودبار   :موضوع پيمان

 ماه 3پيشنهادي یا تخفيف( :                    مدت پيمان : ریال                   ضریب پيمان )اضافه   مبلغ پيمان:  

ان
يم

ه پ
م ب

ض
 من

ي
ها

ت 
رس

فه
 

 

 ضریب منطقه اي تاریخ انتشار  فهرست رشته 
 نوع فهرست 

 درصد برآورد ردیف هاي غيرپایه / کل ردیفها 

 سایر غيرپایه  پایه 

 1403      آبياري و زهکشی 

 1403      روستاییتوزیع آب 

       

       

 

ها 
د ب

حا
ل آ

دی
تع

 
شاخص                               15/9/82مورخ:       173073/101دستور العمل حاکم بر تعدیل: بخشنامه شماره:         خير مشمول تعدیل آحاد بها: آري 

                                تاریخ تسليم پيشنهاد:   برگزاري مناقصه: تاریخ   1402سال   چهارمسه ماهه مبنایپيمان:        

 تاریخ تسليم آخرین پيشنهاد کتبی:    ترک مناقصه:             

ها 
ل 

تر
کن

 

   کسب شده است؟ آري    در مواردي که برآورد ردیف هاي غيرپایه, بيش از درصدهاي مندرج در دستورالعمل مربوط است. مجوز لازم در موعد مقرر از شوراي عالی فنی  

بيشتر  مجوز لازم از مراجع ذیصلاح کسب شده است؟   آري    در مورد اضافه پيشنهادي, ده درصد و    نامه ابلاغ مصوبه شورا به شماره               تاریخ             خير      

         خير                        تاریخ    نامه ابلاغ مجوز به شماره 

ها 
يار

مع
 و 

ط
واب

ض
 

 

 ضوابط لازم الاجراي دفتر امور فنی و تدوین معيارها در پروژه مورد بحث به شماره هاي  : 

   120 108 
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 بخش هشتم

--------- 

 خصوصیشرایط 
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این شرایط خصوصی, در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها, به  

شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو, هرگونه 

یر مواد مختلف این شرایط خصوصی, به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی نتیجه گیری و تفس

پیمان, بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی, همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط 

 عمومی پیمان است. 

مدیریت و برنامه ریزی همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد, شرایط عمومی ابلاغ شده از اگر شرایط عمومی مصوب سازمان  

 براین پیمان حاکم است. 3/3/78مورخ  1088/102-842/53سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شماره 

خارجی با تخصص های تعیین    نفر/ ماه کارشناس  ---الف( پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان, تعداد    -17ماده  

 شده در زیر, به کار گمارد. 

 روز از تاریخ مبادله پیمان است. 10ب( آخرین مهلت پیمانکار, برای ارئه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار  -18ماده 

 جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و به هنگام کردن آن, به شرح زیر است 

 پروژه و مدت کار مشخص باشد تاریخ شروع و خاتمه  -1

 روز( مشخص باشد.  10ماه  )مدت زمان تجهیز و برچیدن کارگاه    3مدت اجرای پروژه  -2

برنامه تفصیلی و اجرایی کارها شامل لیست ماشین آلات و تجهیزات آماده به کار و با ذکر مالکیت و جدول پرسنل  -3

ختلف کار با زمان های مشخص به تفکیک از شروع فنی و طرح تجهیز کارگاه, همچنین برنامه اجرای قسمت های م

 تا پایان در برنامه درج گردد. 

 ه( گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد  -18ماده 

 وضعیت جوی - 

 تجهیزات و ماشین آلات آماده به کار و غیر فعال - 

 تعداد پرسنل شاغل در کارگاه  - 

 , مصرفی و موجود کارگاه مصالح موجود, از قبل وارده - 

 خلاصه عملیات اجرا شده و درصد پیشرفتهای فیزیکی و ریالی به صورت هفتگی به همراه عکس و مدارک لازم - 

الف( کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه, از قبیل ساختمان, راه, آب, برق, مخابرات و سوخت را که در زیر    -20ماده  

 ر پیمانکار قرار می دهد. تعیین شده است, در اختیا

 ز( کارفرما, به شرح زیر, مصالح, تجهیزات و ماشین آلات را تامین می کند  – 20ب و -20ماده 

 کارفرما در این زمینه هیچگونه تعهدی ندارد.  

 ه( پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت کند. -20ماده 

 برداری توتال استیشن یک دستگاه دوربین نقشه  -

 بیل مکانیکی  -

 اینچ  3یا  2کف کش  -

- GPS  فرکانس  مولتی 

 کامیون کمپرسی -

 ویبراتور  -

 کمپرسور  -

 دیزل ژنراتور  -

 غلطک   -

 آبپاش -

 

 بایستی به تائید دستگاه نظارت برسد. تمامی موارد بالا 
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 ارکان اندیشه مهندسین مشاور آباد 

 

ح( پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما, مهندس مشاور و آزمایشگاه, به شمار افراد زیر, دفتر کارگاهی,  -20ماده  

 مسکن کارگاهی و غذا, به تفکیک و به شرح و مختصات زیر تامین کند:  

 سیله گرم کننده( و - صندلی -دفتر کارگاهی با تجهیزات )میز کار - 

 وسایل و تجهیزات فوق متعلق به پیمانکار بوده و در پایان کار باید توسط پیمانکار از کارگاه خارج گردد.   -           

 یک وعده غذای گرم جهت عوامل نظارت و کارفرما در مدت عملیات اجرایی پروژه می باشد.  - 

 در طول اجرای پروژه موارد بالا برای دو نفر از پرسنل دستگاه نظارت - 

ج( قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد,  -21ماده  

 به شرح زیر است: 

احل پیمانکار موظف است پس از استعلام و تایید شرکت بیمه مورد نظر کارفرما، تا  انجام مر   "شرایط عمومی پیمان  21ماده  "

 اداری حق بیمه را راساً پرداخت و پس ازآن وجه معادل آنرا از کار فرما دریافت نماید .   

شرایط   21در صورت عدم انجام بیمه، مسئولیت ورود خسارات احتمالی برعهده پیمانکار می باشد. ضمناً مطابق بند ب ماده  

حقوقی در زمان اجرای موضوع قرارداد و در محل    عمومی پیمان چنانچه خسارتی اعم از جانی و مالی به شخص حقیقی و

اجرای پروژه و یا در ارتباط با موضوع قرارداد از هرحیث وارد شود، مسئولیت پاسخگویی آن بر عهده پیمانکار می باشد و کارفرما  

 هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد. 

 انحرافی به پیمانکار, به شرح زیر است:و( چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راه های -21ماده 

هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی طبق کار انجام شده براساس نقشه ها و مشخصات و دستور کارها در فهرست بهای 

 منضم به پیمان محاسبه و پرداخت خواهد شد. 

گیرد, به شرح ر اختیار پیمانکار قرار میها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه دهای نقشه الف( شماره نسخه  -22ماده  

 زیر است: 

 یک نسخه آلبوم نقشه ها و مشخصات فنی )کتابچه الف و ب( در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.

ح( شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعمل های راه اندازی, تعمیر و نگهداری و راهبردی و نقشه های چون ساخت -22ماده 

 می کند, به شرح زیر است.که پیمانکار تهیه 

پیمانکار موظف است مدارک و پرونده اختلاف بین نقشه های پیمان و عملیاتی را که بالفعل اجرا گردیده است در پایان هر ماه  

تهیه و به تایید دستگاه نظارت برساندو آلبوم نقشه های چون ساخت را به فاصله ی حداکثر یک ماه پس از تحویل موقت در  

و در مقیاسی که از نقشه های اولیه پیمانکار کوچکتر نباشد تسلیم نماید.پیمانکار موظف است این نقشه های چون    چهار نسخه

ساخت را پس از تایید و تصویب دستگاه نظارت به شرح گفته شده در زیر کلا و به هزینه خود تهیه و تسلیم نماید در غیر این  

هیه نموده و بهای آنها از مبلغی که پیمانکار در صورت وضعیت قطعی طلبکار  صورت دستگاه نظارت نقشه های چون ساخت را ت

 می باشد کسر خواهد گردید. 

 ب( پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء, موارد زیر را رعایت کند. -24ماده 

 صلاحیت پیمانکاران جزء بایستی به تائید دستگاه نظارت برسد. 

 مین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر, تامین می کند. الف(پیمانکار ز -28ماده 

 می باشد.   پیمانکارتامین زمین مورد نیاز تجیهیز کارگاه به عهده   

 بخش پروژه اقدام نماید.      -ضمنا پیمانکار موظف است نسبت به تجهیز کارگاه و آغاز به کار همزمان کار در   

 پیمان, به شرح زیر است: ه( تعدیل نرخ  -29ماده 

بوده و قیمتهای خاص )ستاره دار( براساس فصول   15/9/82مورخ    173073/101تعدیل براساس بخشنامه شماره   

  می باشد.   1402سال    چهارمسه ماهه  شاخص مبنای پیمان    ذکر شده در فهرست بهای منضم به پیمان تعدیل می گردند. 

 گیرد  تعلق نمی مجاز و غیر مجاز هیچگونه تعدیلی تاخیرات تعلق می گیرد و به مدت اولیه پیمان تعدیل فقط به 

 ج( هزینه انجام آزمایش های زیر, به عهده پیمانکار است:  -32ماده 

 های کلیه آزمایشات با توجه به نوع کار و پراکندگی به عهده پیمانکار می باشد   هزینه
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 ارکان اندیشه مهندسین مشاور آباد 

 

  22/9/94ه مورخ    50659/ت  123402( دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان, طبق مصوبه شماره  35ماده  

 هیات وزیران است.

 ایط ذیل می باشد: شرروش پرداخت و نحوه واریزپیش پرداخت پیمان, طبق  ،(  میزان36ماده 

خصوص   نیو مقررات در ا  نیقوان  تیبوده و با رعا  مانیپ   هیمبلغ اول  ددرص  20   یعموم  طیشرا  17پرداخت طبق ماده  پیش  

 . دی اقدام خواهد گرد

 الف( میزان و ترتیب پرداخت های ارزی به پیمانکار, برای متخصصان خارجی, به شرح زیر است: -38ماده 

 کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تامین می کند. ب(  -38ماده 

ه (کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر,   -38ماده  

 تامین می کند. 

کل کار, قسمت های زیر را در زمان هایی که برای هریک از آنها به  ب( پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل    -39ماده  

 شرح زیر تعیین شده است, تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد. 

د( ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما  -47ماده  

 :قرار گیرد, به شرح زیر است

  ب( هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق, به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر, پرداخت می شود. -49ماده 

 هیچ گونه هزینه ای بابت تعلیق پرداخت نمی گردد 

پیمانکار    تبصره: به  از مبلغ فوق  متوقف شده  کار  تناسب مبلغ  به  تعلیق گردند  از کار مشمول  در صورتی که بخش هایی 

 پرداخت می شود. 

الف( در صورت اتمام پیش از موعد کار, کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر, به پیمانکار پرداخت  -50ماده 

 می کند. 

ت تاخیر غیرمجاز پیمان )ناشی از کار پیمانکار(, به میزان و ترتیب زیر, از پیمانکار وصول میشود. )مطابق  ( خسار6-ب  - 50ماده  

 شرایط عمومی پیمان(

 

     

    
 نماینده کارفرما       

 

 نماینده پيمانکار 

 نام و نام خانوادگی دارنده امضای مجاز 

 شماره ملی دارنده امضای مجاز:

 سمت دارنده امضای مجاز: 

 مهر و امضاء 

 مشاور: شرکت مهندسين مشاور آباد ارکان اندیشه 

 نام و نام خانوادگی دارنده امضای مجاز: 

 سيد اسماعيل ميرعبدالهی حسناتی

   2659827710شماره ملی دارنده امضای مجاز:   

 سمت دارنده امضای مجاز: مدیرعامل 

 مهر و امضاء 
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 مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه 

 

 فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفيت آماده بکار  –  2پيوست شماره  

احداث کانال بتنی روستای :  برای مشارکت در مناقصه پروژه                آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیتهای اجرایی، امضا کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ    18مطابق ماده 

نظر مبلغ و تعداد کار مجاز  کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیرا برنده شده است به شرح زیر می باشد و با آگاهی از ظرفیتهای اجرایی پایه و رشته مربوط از   دشتویل شهرستان رودبار

 عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشم. در دست اجرا، ظرفیت آماده به کار لازم برای شرکت در مناقصه و  

 رشته کار نام پروژه  ردیف 
نام دستگاه اجرایی طرف 

 قرارداد
 مبله قرارداد

مبله کارکرد 

 قرارداد

ظرفيت پایه در 

 رشته 
 مانده ظرفيت 

        

        

        

        

است و مطابق با دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از    چنانچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ظرفیت آماده به کار مذکور را تایید ننماید، مسئولیت تاخیر در اجرای پروژه بعهده پیمانکار بوده

 عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.           

 آور تاریخ                                                                                                        امضا مجاز و تعهد                                                      

پیشنهاد دهنده، در پاکت الف قبل از افتتاح پیشنهاد   این برگه جز لاینفک اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار

مورد بررسی قرار گرفته و بهمراه اسناد و مدارک مورد نیاز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال گردد.
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 مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه 

 

 

 

 بخش نهم

--------- 

 فرمهای ضمانت نامه 
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 مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه 

 

 بسمه تعالی 

 ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار

 )کاربرگ شماره یک(

 پستینظر به اینکه *                           با شناسه حقيقی/حقوقی                        به نشانی:                             کد

 مایل است در ارجاع کار/مناقصه/مزایده **                                                       

 شرکت نماید.

از *                     در مقابل ****                   برابر مبلغ                            ریال/ارز تضممين     ***             

تعهد می نماید چنانچه ****                            به ***                             اطلاع دهد که پيشممنهاد شممرکت کننده 

ه مورد قبول واقع شمده و موضموع ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسمانی مناقصمات/معاملات درج شمده و مشمار اليه از امضماي نامبرد

کممه                    پيمان مربوط یا تسليم ضمانت نامه انجام تعهدات استکاف نموده است ، تا ميزان   را  ممبملمکمی  همر  ریممال/ارز 

نماید، به محض دریافت اولين تقاضماي کتبی و اصمله از سموي ****               بدون اینکه  ****                      مطالبه

احتياجی به اثبات اسمتنکاف یا اقامه دليل و یا صمدور ااهار نامه یا اقدامی از مجاري قانونی یا قضمادی داشمته باشمد، در وجه یا 

 حواله کرد ****                           بپردازد.

عتبار این ضممانت نامه سمه ماه اسمت و تا آخر سماعت اداري روز *****                         معتبر می باشمد. این مدت بنا مدت ا

بمه درخواسمممت کتبی ****                           براي ممدت سمممه مماه دیگر قمابمل تممدیمد اسمممت و در صمممورتی کمه ***                  

ضمممممانمت نماممه را تممدیمد کنمد و یما *                موجمب این تممدیمد را فراهم نسمممازد و ***                     نتوانمد یما نخواهمد ممدت این  

را موفق با تمدید ننماید ***                    متعهد اسمت بدون اینکه احتياجی به مطالبه مجدد باشمد ، مبلغ درج شمده در این 

 **                         پرداخت کند.ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد  **

چنانچه مبلغ این ضممانت نامه در مدت مقرر از سموي ****                              مطالبه نشمود، ضممانتنامه در سمررسميد، 

 خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

ضمممانتنامه بيش از سممه ماه مدنظر کارفرما باشممد با اعلام در اسممناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه درصممورتيکه مدت 

 کثيرالانتشار ميسر خواهد بود. در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور برسد.

 

 * نام متقاضی

 ** موضوع ارجاع کار

 *** نام ضامن

 کارفرما / ذینفع**** نام 

 ***** سه ماه تا آخرین تاریخ تحویل پيشنهاد       
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 مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه 

 

 بسمه تعالی 

 ضمانتنامه انجام تعهدات 

 )کاربرگ شماره دو( 

 کد پستی  نظر به اینکه *                   با شناسه حقيقی/ حقوقی:                               به نشانی                               

*                     اطلاع داده اسممت قصممد انعقاد قرارداد ***                                       که موضمموع ارجاع کار در به *

   پمایگماه اطلاع رسمممانی منماقصمممات / معماملات درج شمممده را بما****                 دارد از *                در مقمابمل ****                

غ                          ریال/ارز  به منظور انجام تعهداتی که موجب قرارداد یاد شمده به عهده می گيرد تضممين و تعهد براي مبل

می نممایمد در صمممورتی کمه ****                            کتبما و قبمل از انقضممماي سمممررسممميمد این ضمممممانتنماممه بمه**                        

 از اجراي هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا ميزان                 اطلاع دهد که *      

ریمال/ارز، هر مبلکی را کمه ****                                     مطمالبمه کنمد، بمه محض دریمافمت اولين تقماضممماي                   

با تاديد وزیر یا بالاترین  مقام کارفرما بدون آنکه احتياجی به صممدور             کتبی واصممله از سمموي ****                   

ااهمارنماممه یما اقمدامی از مجماري قمانونی و قضمممایی داشمممتمه بماشمممد، بما ذکر نوع تخلف در وجمه یما حوالمه کرد ****                        

 بپردازد.

است و بنا به درخواست کتبی واصله  ****                     قبل                مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز     

از پایان وقت اداري روز تعيين شده، براي مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی **                      نتواند  

 موجب این تمدید را فراهم نسازد                   یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا *             

و نتواند **                         را حاضممر به تمدید نماید**                         متعهد اسممت بدون آنکه احتياجی به مطالبه  

 پرداخت کند.    مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد ****                        

 در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور برسد.

 * نام متقاضی

 ** نام ضامن

 *** موضوع قرارداد

 **** نام کارفرما/ ذینفع
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 مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه 

 

 بسمه تعالی  

 ضمانتنامه پيش پرداخت 

 )کاربرگ شماره سه( 
 

حقيقی/ حقوقی                   به نشانی                                         کد پستی          به  نظر به اینکه  *            با شناسه  

رسانی  **                 اطلاع داده است که قرارداد ***                                  که موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اطلاع

****                              منعقد نموده است و قرار است مبلغ                      ریال    مناقصات/ معاملات درج شده را با

تی ارز     به عنوان پيش پرداخت به *                            پرداخت شود **                                    متعهد است در صور/

تبا به **                           اطلاع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پيش پرداخت داده که ****                          ک

شده به *                           است هر مبلکی تا ميزان پيش پرداخت مستهلک نشده را به محض دریافت اولين تقاضاي کتبی 

ه احتياجی به صدور ااهار نامه و یا اقدامی از مجاري قانونی و قضایی واصله از سوي ****                           بدون اینک

است        داشته باشد، در وجه یا حواله کرد ****                        بپردازد. اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                

قبل از پایان وقت اداري روز تعيين شده، براي مدتی که درخواست    و بنابه درخواست کتبی ****                       واصله تا 

یا *                 و  تمدید کند  را  این ضمانتنامه  نخواهد مدت  یا  نتواند  در صورتی که **                 و  باشد  می  تمدید  قابل  شود 

تمدید نماید **                        متعهد است بدون   موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند **                     را حاضر به 

 آنکه احتياجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد ****                       پرداخت کند.

ش پرداخت وایز شده است، طبق نظر  مبلغ این ضمانتنامه بنا به در خواست کتبی *                            که در آن مبلغ پي

 کتبی ****                    که باید حداکثر ارف سی روز از تاریخ تحویل نامه استعلام **                                  

وصول    به ****                            در مورد پيش پرداخت واریز شده واصل گردد، تقليل داده می شود و در صورت عدم

 پاسخی از سوي ****                         ضمانتنامه معادل مبلکی که *                 اعلام نموده است تقليل داده خواهد شد.

درصورتيکه تمام مبلغ این پيش پرداخت به ترتيب تعيين شده در این ضمانتنامه واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقليل داده شود،  

خودبه خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه اصل آن به بانک مسترد گردد یا نگردد. درصورت   این ضمانتنامه

 ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور برسد.

 * نام متقاضی
 ** نام ضامن 

 *** موضوع قرارداد 
 **** نام کارفرما/ذینفع 
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 مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه 

 

 بسمه تعالی 

 ضمانتنامه کسور حسن انجام کار

 ) کاربرگ شماره چهار( 

 کد پستی   نظر به اینکه *                            با شناسه حقيقی/ حقوقی:                          به نشانی                            

 ریال/ارز  از طرف                     به **                            اطلاع داده است که مقرر است مبلغ       

***                               به عنوان اسمترداد کسمور حسمن انجام کار قرارداد ****                         که موضموع ارجاع   

شممود. از این رو پا از  کار آن در پایگاه اطلاع رسممانی مناقصممات/معاملات درج شممده به *                                پرداخت

کتبا        پرداخت وجه مزبور به *                        ، **                               متعهد است در صورتيکه  ***                     

از اجراي تعهدات               و قبل از انقضاي سررسيد این ضمانتنامه به **                              اطلاع دهد که *            

طالبه ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ، تا مبلغ                        ریال/ارز، هر مبلکی را که ***                       م

اجی به صدور ااهارنامه کند به محض دریافت اولين تقاضاي کتبی واصله از سوي ***                             بدون اینکه احتي

و یا اقدامی از مجاري قانونی و قضمایی داشمته باشمد، در وجه یا حواله کرد ***                             بپردازد. مدت اعتبار این 

واصمله             ضممانتنامه تا آخر وقت اداري روز                                اسمت و بنا به درخواسمت کتبی ***                   

 تا قبل از پایان وقت اداري روز تعيين شده ، براي مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که

**                      نتواند یا نخواهد مدت این ضمممانتنامه را قبل از انقضمماي آن تمدید کند و یا *                       موجب  

هم نسممازد و نتواند**                      را حاضممر به تمدید نماید**                      متعهد اسممت بدون آنکه  تمدیدآن را فرا

 احتياجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد ***                            پرداخت کند.

 طلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور برسد.در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به ا

 

 * نام متقاضی

 ** نام ضامن

 *** نام کارفرما/ذینفع

 **** موضوع قرارداد 
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 مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه 

 

 بسمه تعالی 

 تائيد مطالبات به جاي ضمانتنامه

 )کاربرگ شماره پنج( 

 

 به نشانی                                 کد پستی      نظر به اینکه *                         با شناسه حقيقی/ حقوقی:                  

می پذیرد که مبلغ تاديد شده زیر به عنوان ضمانتنامه **             که موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات 

 وي ازمعاملات درج شده نزد ***                        از مطالبات تاديد شده و پرداخت نشده  /

 ***      کسر و منظور گردد نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آدين نامه تضمين معاملات و شرایط قراردادي است.  

 *                             نام و نام خانوادگی ، مهر و امضاء/امضاهاي اسناد تعهد آور 

 *** 

 شماره طرح/پروژه مرتبط با موضوع مطالبات:         موضوع قرارداد مرتبط با معاملات:                      

 شماره و تاریخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات:

 کل مبلغ کارکرد یا حق الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات:                           پرداخت هاي قبلی به  *                

 مانده قابل پرداخت قبل از کسور:

 ا از کسور پيش پرداخت و علی الحساب و ..........به حروف:مانده پرداخت پ

 مانده پرداخت پا از کسور پيش پرداخت و علی الحساب و ..........به عدد:

 امضاء و تاديد مقام مجاز کارفرما:

 امضاء و تاديد ذیحساب:

ضمميمه اسمناد مربوط گردد در این کاربرگ در دو نسمخه تهيه شمده یک نسمخه در ذیحسمابی و یک نسمخه در مجري طرح 

 صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور برسد.

 

 * نام متقاضی

 ** موضوع قرارداد

 *** نام کارفرما/ذینفع
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 مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه 

 

 

 کتابچه )ج( 

--------- 

 ییاجرا ینقشه ها
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