
بهای کلبهای واحدمقدارواحد شرح ملاحظاتردیف

110متر مکعبتخریب بتن نواری مسلح سازه ساندویچ پنل1

2

تخریب کف سازه ساندویچ پنل شامل 

 10 الی 5سرامیک و موزاییک به انظمام 

سانتیمتر ملات  کف

400متر مربع

3
تخریب مصالح زیر سازی کف سازه ساندویچ 

 سانتیمتر40 الی 20پنل به ضخامت 
400متر مربع

4

دمونتاژ سقف سازه ساندویچ پنل به همراه 

تخلیه و بارگیری و تحویل به انبار یه صورت 

صحیح و سالم

500متر مربع 

5

دمونتاژ بدنه سازه ساندویچ پنل به همراه 

تخلیه و بارگیری و تحویل به انبار یه صورت 

صحیح و سالم

350متر مربع 

450متر مربع تهیه و اجرای ایزوگام سقف پشت بام اداری6

7
تهیه و اجرای زیرسازی به همراه شیب 

بندی جهت اجرای ایزوگام
450متر مربع

8
حمل و بارگیری ضایعات ساختمانی به 

بیرون از بیمارستان
110متر مکعب

کت مهر و امضا شر

(ریال)جمع کل 

 (ریال)جمع کل به حروف 

بیمارستانdey careبرآورد پروژه دمونتاژ سازه ساندویچ پنل ساختمان 

تمام ایتمها طبق مشخصات فنی و شامل تهیه ، حمل و نصب واجرا میباشد


