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 پیمانشرح كار 
 

 شرايط و مشخصات پيمان 
  قم و شهيد مهدوی   يرزايیتاسيسات شهيد م آب آتش نشانیمخزن زنگ زدايی و رنگ آميزی 

 

مبنای  انجام کار در اين پروژه، شرح مذکور در ذيل و تشخيص کارفرما می باشد و بايد توجه شود که موارد توضیح :  

جدول استعلام قيمت که توسط پيمانکار تکميل می گردد صرفاً به منظور محاسبه هزينه های پرداختی می  ذکر شده در  
باشد.لذا ممکن است،برخی از موارد مشروح دارای رديف مجزا در جدول استعلام بها نباشد، که بايد موارد ذيل دقيقاً  

 تعلام قيمت گنجانده شود.بررسی و هزينه های مربوطه در رديف های مرتبط موجود درجدول اس

 :  و حجم كار مشخصات مخزن
   )مخزن تاسيسات شهيد ميزايی(  متر5.5مترارتفاع:  4.6: قطرداخلی   

  )مخزن تاسيسات شهيدمهدوی(  متر  8 .مترارتفاع:   7.6قطرداخلی :

اسیتان قم بوده که پيمانکار  محل انجام کار واقع در تاسیيسیات شیهيد ميرزايی و تاسیيات شیهيد مهدوی محل انجام كار:

 ميباست بعد مسافت هريک از مراکز را در سر جمع هزينه های خود لحاظ نمايد.

)راه پله و سیاير بخشیها     بيرونی و بدنه رنگ آميزی سیقف  -ديواره داخل مخزن ،سیقف ورنگ آميزی کف    هدف:

 مخزن .   فلز (

 روز 120 :مدت زمان قرارداد-

 
 

 زدایی:تمیزكاری و رنگ   -1

 وبيرون مخزن ديواره داخل مخزن تماموارتفاع کف   بلاستينگ و زنگ زدايی
 است. NORSOKو شرايط مورد نياز برای رنگ آميزی استاندارد   SSPCاستاندارد مورد ارجاع 

 . 2Sa ½( مطابق با Copper Slageآماده سازی سطوح با استفاده از سرباره مس ) -
و متناسییب با سییطوح مختلف جهت ايجاد پروفايل مناسییب  SSPCندارد دانه بندی سییاينده مطابق با اسییتا -

 برروی هر سطح می باشد.
ميکرون   50-90ميکرون و برای سییطوح بيرونی و سییقف   50-70پروفايل مناسییب برای کف مخزن  -

 می باشد. 

 

و بارنامه مربوطه و تأييد ناظر، قابل حمل و   Certificate Data Sheetسیییاينده مورد نظر بعد از ارا ه  -
 تخليه در محل پروژه می باشد

داشییتن کليه تجهيزات مزم جهت بازرسییی و نظارت در حين بلاسییتينگ الزامی اسییت از جمله تصییاوير   -
 آماده سازی سطح جهت مقايسه سطح تميزکاری شده با استاندارد و دستگاه اندازه گيری زبری سطح.

 انجام عمليات ديواره بيرون بايد از داربست مطم ن )با تخته ريزی مناسب( استفاده گردد.برای  -

در مواردی که زنگ زدايی و تميزکاری با روش بلاسییتينگ امکان پذير نباشیید با تاييد ناظر پروژه بايد   -
 پذيرد .  ( تميزکاری انجام.… , hand tools , power toolsتوسط ابزار ديگر و يا با روشهای دستی )

اسییتفاده و دفع سییاينده بايد کاملا دقت شییود که محيط آلوده نگردد، سییاينده  ، هنگام تخليه ، نگهداری  -
)همچنين ساينده های مصرف شده(بايد روی ميه ای از پلاستيک تخليه شده و روی آن نيز با پلاستيک 

 پوشانده شود.
سییقف و ديواره    روی ورقهای  defectنه حين و يا بعد از انجام بلاسییتينگ در صییورت مشییاهده هر گو -

 مخزن بايد به کارفرما اطلاع داده شود . 

امثال آن پاک گردد . در صییورت مشییاهده اسییپاتر و يا لبه نقاط تيز و  سییطح بايد از هر گونه اسییپاتر و -
 های تيز بايد ضمن گزارش به ناظر توسط سنگ زدن رفع گردد.
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ميه اول رنگ) پرايمر( بايد خطوط جوش و ورقها )از جهت    بعد از تميز كار  هر قسییمت قبل از اعمال -
خوردگی و يا اسیپاتر( كاملاً بازرسیش شیوند و در صیورت لزوم و يا تشیخيص كارفرما تسیت های مناسیب 
و تعميرات انجام گردد. پيمانكار مش بايسیییت بعد از آن در صیییورت لزوم سیییطح را ريبلاسیییت كرده و با  

 مايد .مجوز كارفرما اقدام به پوشش ن
 )بديهی است مبلغی جهت ريبلاست دراينگونه مواردپرداخت نخواهد شد.(

 

داشییییتن لوازم صیییینعتش مرتبط )برا  مراحل مختلف كار( مورد نياز نظير جارو  برقش صیییینعتش برا    -
 تميزكار  محلهايش كه دسترسش به آن مشكل است ، الزامش است .  

نده و مواد باقيمانده ناشش از بلاستينگ، بطور كامل از پس از اتمام عمليات تميزكار  بايد ذرات ساي  -
 محل كار پاك شده و از محيط دور گردد. 

 

 

 اعمال پوشش رنگ -2
 

، ديواره بيرون مخزن و کليه متعلقات مخزن)  و ديواره داخلی    اعمال پوشیییش رو  كف ، سیییقف ثابت -
كیارخیانیه سیییییازنیده و مطیابق اسیییییتیانیداردهیا    datasheetو طبق    Airlessراه پلیه هیا و...(بیا سیییییيسیییییتم  

(SSPC,API652, NORSOK )پوشش شركت ها  تهيه و تدوين شده در كميتهو همچنين دستورالعمل  
 باشد.خطوط لوله و مخابرات نفت ايران مش

ر موظف اسییت مشییخصییات کارخانه سییازنده رنگ مورد نظر خود را به کارفرما اعلام نموده و پيمانکا -
پس از اخذ تاييد نسیییبت به خريد اقدام نمايد )اخذ اين تاييديه تنها برای خريد رنگ از کارخانجات معتبر 

ه آن موارد تکميلی شیرح کار پيمان ب17می باشید و بح  کيفيت رنگ به جای خود باقی اسیت و در بند
 اشاره شده است. (

 مشخصات فنی رنگ: -

 
 
 

 کليه مواد مصرفی مورد نياز پوشش بايد از يک کارخانه سازنده تامين گردد. -
: مطیابق بیا منیدرجیات آخرين دسیییییتورالعمیل رنگهیای روزمينی بیه شیییییمیاره ضیییییمیانتنیامیه کتبی و معتبر -

500113372    
اعمال پوشییش در هر مرحله بايد با تاييد کارفرما مبنی بر اماده بودن سییطح و اطمينان از تميزی آن و  -

رنگ و اسیتاندارد    Data sheetعاری بودن سیطح از ببار، نمک و چربی و منطبق با شیرايط مندرد در  
 ارجاع انجام گيرد .  مورد

 سطح بلاستينگ شده در هر روز بايد در همان روز با رنگ)پرايمر يا ميه اول( پوشانده شود . -
 ( STRIPECOATING.)روی خطوط جوش و لبه های تيز بايد رنگ ميه اول ابتدا با برس دستی اعمال گردد   -
 dataاشییاره در اسییتانداردها و يا   اعمال پوشییش بايد با در نظر گرفتن کليه محدوديتها و شییرايط مورد -

sheet  . کارخانه سازنده رنگ و همچنين کليه مراحل بايد زير نظر ناظر پروژه انجام گيرد 

سیییییطوح ديگر ماننید لوله ها  درين آب ، سیییییاپورت لوله ها  آب گرم، فلن  ها  ديگر، راه پلیه ها و  -
که موارد زير بايد در نظر گرفته موارد مشییابه جزس سییطح مورد نظر برا  پوشییش مش باشیید .ضییمن آن

 شود:

 در نظر گرفته می شود. سطح پرسطوح مشبک مثل راه پله ها همانند يک  -
مسیییاحت واقعی نرده های دور تا دور کورس آخر شیییل)روی سیییقف( و نرده های راه پله ، ملاک   -        

 محاسبه متراژ  خواهد بود.
 لوله های آب گرم جزس موارد رنگ آميزی نيست.  -  

در متراژ اعلام شیده در جدول، سیطوح مذکور به صیورت تقريبی به مسیاحتهای اصیلی اضیافه شیده اسیت.  -
 جرای کار ملاک محاسبه ، متراژ دقيق و با در نظر گرفتن  نکات ذکر شده خواهد بود.درموقع ا

مزم اسیت وسیايل و ادواتی که نبايد رنگ آميزی شیوند)خصیوصیاً ادوات الکترونيکی( قبل از رنگ کاور    -
  شوند.
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روشییهای   نمی باشیید می توان با تاييد ناظر پروژه از  Airlessدر محلهای خاصییی که امکان اسییتفاده از   -
 ديگر از جمله روش دستی استفاده نمود . 

دمای هوا ، ،رطوبت  ،پيمانکار می بايست روزانه کليه موارد و نکات مزم از جمله شرايط آب و هوايی -
دمای سیطح ، زبر  سیطح آماده شیده ، ضیخامت رنگ و .... را توسیط ناظر شیرکت رنگ هنگام انجام  

 ارا ه نمايد . گزارشات روزانه   در قالبپروژه ثبت و به ناظر کارفرما  
رنگ مورد نظر و يا اسیتاندارد مربوطه تمهيدات و يا شیرايط خاصیی   Data sheetدر هر قسیمت چنانچه   -

را ملزوم داشییته باشیید پيمانکار بايد نسییبت به انجام آن اقدام نمايد. در اين خصییوص می توان به انجام  
معيار ارا ه شیده از سیوی شیرکت طبق  ود که  تسیت نمک روی سیطح کف قبل از اعمال رنگ اشیاره نم

شیییییده و ميزان آن در حید مجیاز بیاشییییید. در صیییییورت نيیاز بیه بیايید دقيقیاً انیدازه گيری    توليیدکننیده رنیگ
شیسیتشیوی کف مخزن و يا هر اقدام ديگری جهت رفع اين مشیکل پيمانکار بايد با هماهنگی ناظر پروژه  

 ت نخواهد شد.اقدام نموده و طبعاً هيچگونه وجه اضافی پرداخ

هزينه کليه تسییت های انجامی به هر تعداد مطابق با اسییتاندارد،جهت تشییخيص و تاييد کيفيت رنگ به  -
 عهده پيمانکار می باشد.

در تحويل نهايی سییيسییتم رنگ هر قسییمت از مخزن بر مبنای اسییتاندارد مورد ارجاع در آن قسییمت و  -
Data sheet .کارخانه رنگ و يا با صلاحديد کارفرما عمل خواهد شد 

پيمانکار )و به طور بير مسییییتقيم کارخانه سییییازنده رنگ( بايد کليه ابزار و تجهيزات مورد نياز برای   -
در طول اجرای پروژه)تسیت نمک ، پروفايل سیطح ، ديومتر،ضیخامت فيلم تر و... اندازه گيری و تسیت  

(و همچنين انجام تسیت های نهايی) ضیخامت فيلم خشیک، هاليدی، چسیبندگی و ....( را در اختيار داشیته 
و در حضییور ناظر و بازرسییين کارفرما اقدام به انجام تسییت ها نمايند. با اتمام کار و انجام تسییت ها و 

م های احتمالی،پس از اعلام پيمانکار با حضور بازرسين شرکت کارفرما سطوح مورد نظر بررسی  ترمي
و صیورتجلسیه تحويل آن تنظيم خواهد شید.بديهی اسیت که اين تسیتها جهت آشیکار شیدن عيوب احتمالی  

 اجراست و برای آن وجهی جداگانه پرداخت نمی شود.

 
________________________________________________________________________________ 

 **سیستم  رنگ قسمت های مختلف مخزن

 مخزن :سطوح داخلی  

 ISO 16961منطبق با  میکرون 400اپوکسی فاقد حلال با ضخامت  •

 

منطبق باا مخاااااخیاااااات فنی منادری در  خرین ویرای     سقفف   دیوار  ییرون و دیرر متللفقات ییرونی مخزن

 : 500113372دستورالعمل رنگهای روزمینی به خماره 

  میکرون 70زینک ریچ اپوکسی  •

 میكرون 125 مید )لایه میاني(  اپوكسي پلي •

 میکرون 50لایه نهایی پلی یورتان به ضخامت  •

 فام رنگ ها بايد مناسب انتخاب شود تا در موقع اعمال شرايط بهتری ايجاد گردد. -

 .رنگ باشد سفيد    (،RAL9003) سيستم رنگ خارجی مخزن فام ميه نهايی -

 

_______________________________________________________ 

 
و.... بايد به   Data sheet, Msds, Certificateکليه مشیخصیات و موارد رنگ ها و موارد مورد اسیتفاده مثل   -

 کارفرما تحويل گردد.

اجازه دارند از مراحل کار بازرسی نمايند، بامخص بعد ازتعميرات، بلاستينگ، بازرسين شرکت در هر زمان  -
بعید از اعمیال ميیه پرايمر و در انتهیای کیار، بیالطبع پيمیانکیار بیايید زمیان مورد نيیاز جهیت بیازرسیییییی و رفع  

 اشکامت احتمالی را در برنامه زمان بندی خود پيش بينی نمايد.
شییییرايط ، پروژه را در سییییريعترين زمان به انجام برسییییاند و برا  اين كار بايد  پيمانكار بايد با فراهم كردن   -

تجهيزات مناسییب و پرسیینل كارآمد به اندازه كافش در اختيار داشییته باشیید .)مطابقت روند پروژه با پيشیینهاد فنی  
   اوليه پيمانکار(
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بق بااسیتاندارد  انجام آزمونهای مربوط به رنگ اپوکسیی فاقد حلال جهت رنگ داخل مخزن مطا-
ISO 16691  سیيسیتم رنگ خارد مخزن مطابق با شیرح خواسیته شیده در   و توسیط شیخص ثالت
و همچنين هزينه های به کار گيری شییخص ثال  را در سییر جمع    500113372دسییتورالعمل  

مزم به توضیيح اسیت پرداخت صیورت وضیيعتهای پيمانکار منوط    هزينه های خود لحاظ نماييد(
 ارا ه نتاي  تست مذکور ميباشد.به 
 
 

 

 

 موارد تكمیلی وشرایط كار

 
جزء لاینفك اسناد و مدارك قرارداد می باشد این    والبتهپيش بينی نشده    شرح كار كه در    است  مواردي  ی این بند شاملتكميلموارد  

 .لازم الاجرا ميباشدبوده و موارد مندرج در شرح كارشرایط مكمل و متمم 

و اخذ تاييديه    ارا ه يك برنامه زمانبند  شییییده به همراه ليسییییت كامل تجهيزات و پرسیییینل قبل از تجهيز كارگاه -1
  دستگاه نظارت جهت اجرايی نمودن برنامه.

  داشتن مدارک معتبر بازرسی و حداقل،  با حداقل دو سال سابقه مرتبط كار  QCنماينده يك نفر به عنوان  معرفش   -2
و اخذ تاييديه مزم. پيمانکار بايد توجه داشیییته باشییید که فرد مذکور در مدت به واحد مهندسیییی خوردگی   رنگ

می   پيمانکارمربوط به ايشان بعهده اجرای پروژه در اختيار دستگاه نظارت بوده ليکن پرداخت کليه هزينه های  
 باشد .

میذكور بیايید فرم چیك ليسیییییت روزانیه و گزارش کیار را تهيیه نموده و پس از تیاييید كیارفرمیا روزانیه آنهیا را    نمیاينیده -3
 به امضا  ناظر كارفرما برساند .   و سرپرست کارگاه نسخه تكميل وپس از امضاس خود 2در 

 سه کاری .و يا در شروع هر پرو  هفتگیارا ه گزارش کنترل پروژه و برنامه زمان بندی به صورت - 4
 هماهنگش كامل با  ناظر پروژه در كليه مراحل انجام پروژه و در حضور ناظر پروژه.. -5
 اخذ تاييديه کارفرما در خصوص آن. های مزم مربوط به پروژه  و QC Form و QC Planeتهيه  -6

مستقل به منظور دفتر کار روزانه برای ناظر پروژه در محوطه مخزن   با امکانات کامل  و استقرار یک کانکس  ، تجهیزتأمین -7

 دستگاه نظارت.  با هماهنگی
 یبح به دفتر واحد مهندسی خوردگی منطقه. 9تهیه گزار  روزانه کارگاه در دو نسخه و ارسال  ن قبل از ساعت  -8

شرکت ديگری واگذار نمايد می بايست    در صورتی که پيمانکار بخواهد هر يک از موضوعات مورد قرارداد را به   -9
 با کارفرما مکاتبه و با معرفی آن شرکت نسبت به اخذ مجوز جهت انجام کار اقدام نمايد .

ايجیاد نور كیافش وتهويیه منیاسیییییب هوا بیا اسیییییتفیاده ازتجهيزات ضیییییدحريق و ايمن حين اجرا  انجیام عمليیات    -10
 گاززدايی،بلاستينگ و پوشش رنگ. 

 بكار گير  دستگاه تهويه هوا در محل اجرا به طوريكه تاثير منفش بر رو  سلامتش افراد ايجاد نگردد . -11

اهها  مربوط به انجام پروژه تعميرات ، بلاسییتينگ و پوشییش سییطوح مختلف تامين ايمنش ابزار آمت و دسییتگ -12
 . HSEمخزن و تاييد آنها قبل از استفاده و بعد از تجهيز كارگاه، توسط واحد ايمنش 

دريافت اجازه كار روزانه از مركز انتقال نفت با تاييد ناظر مبنش بر سیییالم بودن كليه دسیییتگاهها و فراهم بودن   -13
ط  فنش و ايمنش )در صیورت مشیاهده هر گونه مشیكلش ناظر مش تواند كار را تعطيل كرده و تا برطرف كردن  شیراي  همه

 عيب مربوطه از ادامه كار جلوگير  نمايد(.
طبق شییییرايط كارخانه سییییازنده رنگ )در    ،تهيه و تدارك انبار مناسییییب جهت نگهدار  رنگ و انبارش رنگ   -14

 صورت لزوم بايد از تجهيزات خنك كننده يا گرم كننده برخوردار باشد( در محل پروژه الزامی است.

 اعمال برچسب ها  ايمنش مربوطه درمحل انبار رنگ و محل اجرا  پروژه . -15

ز نمايد.اين تجهيزات شیامل: تامين آب و روزپس از تحويل کارگاه، آن راتجهي 10پيمانکار موظف اسیت حداکثر   -16
-سیییوخت مورد نياز ماشیییين آمت–دسیییتگاهها و ماشیییين آمت مورد نياز  -کانتينر ابزار و تجهيزات فنی  -برق کارکاه

انبار نگهداری رنگ که مجهز به وسیییايل تهويه -کانکس کارکنان و کارگران پيمانکار  -کانکس دفتر کار ناظر کارفرما
 هر آنچه برای انجام موارد ذکر شده در شرح کار مزم است، می باشد.ای مناسب  باشد و 
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(سیيسیتم رنگ مصیرفش  کف و ديواره بيرونی توسیط  Random)  تصیادفیمربوط به تسیت مرتبه   2پرداخت هزينه  -17
شیتن  يكش از پژوهشیگاهها  داخل مورد نظر کارفرما ) در صیورت عدم تاييد پژوهشیگاه ، پيمانكار بايد علاوه بر بردا

 بعهده پيمانکار است   كامل رنگ خسارت ناشش از توقف كار و خسارات وارده به تجهيزات را پرداخت نمايد . (
و کنترل کيفيت کليه مراحل  پيمانکار بايد با هماهنگی با کارخانه سیازنده رنگ تضیمين رنگ و سیيسیتم اعمال آن -18

رفتن اين مهم که کليه هزينه های مربوط به آن من جمله رنگ آميزی  را با حضیور ناظر شیرکت سیازنده با در نظر گ
. از اين بابت هيچ گونه پرداختی به پيمانکار  را فراهم نمايد حضیور ناظر شیرکت سیازنده رنگ بعهده پيمانکار  اسیت  

 صورت نمی پذيرد .

و... (به كارگرفته   مواد مصیرفش)در زنگ زدايش ، اعمال رنگو فنش رنگ  در اختيار قراردادن مدارك و اسیناد   -19
 و..... به دستگاه نظارت . certificate ,Reference No. , Batch No, MSDS, Data sheet شده شامل : 

آنها قبل از شییروع    مربوط به كاليبراسييو در اختيار قراردادن ليسییت تجهيزات بازرسییش پوشییش همراه با مدارك  -20

يزات مرتبط و مورد نياز پروژه، کارفرما می تواند اجازه شیروع  پروژه به دسیتگاه نظارت )در صیورت نقصیان در تجه
کیار بیه پيمیانکیار نیداده و يیا در هر مرحلیه از کیار، کیار را تعطيیل نمیايید و پيمیانکیار حق هيچگونیه اعتراضیییییی نخواهید 

 داشت(.
هر مرحله تهيه و تامين لوازم و تجهيزات مزم جهت بازرسیش و آماده سیاز  شیرايط جهت حضیور بازرسیين در  -21

 از پروژه خصوصاً در زمانها  كنترل اعلام شده .

پرسنل پيمانکار که در هر قسمت از پروژه مشغول به کار می گردند بايد در زمينه مربوطه تخصص کامل داشته   -22
اهر با  د و دارای گواهينامه فنی باشیییند . پيمانکارملزم به اسیییتفاده از نقاش مو کليه نکات فنی مرتبط را رعايت نماين

سیال سیابقه مرتبت با رنگ آميزی صینعتی بوده و در صیورت تاييد شیدن در تسیت اجازه رنگ آميزی خواهد 10حداقل  
 داشت.
 (TEST PLATEهماهنگش با ناظر در تهيه قطعات فلز  جهت نمونه كارها  انجام گرفته پيمانكار .) -23

پسیماندها  عاد  ، صینعتش و ويژه در خصیوص جمع آور  ، نگهدار   لزوم رعايت آيين نامه اجرايش مديريت  -24
، حمل و دفع نهايش آنها در كليه مراحل اجرا  پروژه و عدم آلودگش زيسییت محيطش ضییمناً مسیی وليت دفع نهايش كليه 
ين  پسیییماندها در مكانش مورد تاييد سیییازمان محيط زيسیییت به عهده پيمانكار بوده وكارفرما هيچگونه مسییی وليتش درا

 خصوص ندارد)مجوز دفع يا دفن پسماندها از مرجع ذيصلاح بايد به كارفرماارا هگردد .(
 رعايت كليه مسا ل و مقررات ايمنش با توجه به مواد مصرفش الزامش و به عهده پيمانكار مش باشد. -25
 نكار مش باشد .تهيه و حمل و نقل مصالح و نيرو  انسانش مورد نياز در اجرا  قرارداد به عهده پيما -26
ادوات ابزار دقيقی ، شیيرآمت و ... قبل از  name plateپيمانکار ملزم به پوشیش قطعات حسیاس مخزن مانند   -27

شیییروع بلاسیییتينگ با پوشیییش محکم برزنت يا ورق آلومينيوم می باشییید و مجوز شیییروع بلاسیییتيگ منوط به تاييد  
 کاورينگ توسط ناظر می باشد.

تجهيزات   اتصیییامت  ، کابل و   داشیییتن ليکن   گردد.می  تأمين    کارفرماجرای پروژه توسیییط برق مورد نياز در ا  -28

  بعهده پيمانکار مناسیب و ايمن از جمله تابلو برق، کابل، جعبه تقسیيم ، کليدهای حفاظت از جان و آتش سیوزی و....  
اسیت. در هر مرحله از پروژه چنانچه ناظر پروژه اشیکالی در موارد مربوطه مشیاهده نمايند تا رفع کامل آن از ادامه  

 کار جلوگيری به عمل خواهد آمد.
 

پرداخت مطالبات به پيمانکار بر اسیاس گزارش دسیتگاه نظارت از  درصید پيشیرفت کار و اهميت موارد  -29
 طی مراحل قانونی انجام می شود. و بازرسی فنی    HSEتاييد واحد های   انجام گرفته بعد از

 

شییركت   HSEر از نماينده  اخذ تاييديه در كليه موارد مرتبط با ايمنش و بهداشییت محيط زيسییت و پرسیینل پيمانكا -30
 كارفرما و همكار  در كليه مراحل .

 کارفرما. HSEرعايت کليه نکات ايمنی و هماهنگی کامل با واحد -31

تميزکیاری کیامیل محوطیه بیانیدوال مخزن )حين انجیام پروژه وبیامخص پس از اتمیام پروژه(و انتقیال ضیییییايعیات    -32
 به بيرون ازمرکز انتقال نفت ومحل مورد تاييد محيط زيست.خصوصا مسباره 

 شده.همكار  كامل و داشتن آمادگش در همه مراحل جهت بازرسش از پروژه خصوصا در زمانها  كنترل اعلام  -33

 هستند ملزم به ارا ه مدارك ذيل مش باشند :  OHSAS 18001و  ISO 9000شركتهايش كه دارا  گواهينامه ها   -34
 دستورالعملها  كار  و روشها  اجرايش -
 ريسكها و جنبه ها  زيست محيطش -

- MSD  كليه مواد مصرفش 
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کر شیده اسیت وبه پيوسیت نيز بر  مشیخصیات فنی مورد نياز کارفرما برای شیرکت در مناقصیه در شیرح کار ذ  -35
مخزن در آرشیيو کارفرما موجود بوده که پس   AS BUILTخلاصیه مشیخصیات ،اضیافه شیده اسیت.سیاير نقشیه های 

 ازمشخص شدن پيمانکار،از هر کدام يک نسخه در اختيار پيمانکار قرار داده خواهد شد.
نقشیه های جديد تغيير يافته ، گزارشیات و مدارک  پيمانکار موظف اسیت در پايان کار و قبل از تحويل موقت کليه -36

 فنی را در لوح فشرده به کارفرما ارا ه دهد.

اخذ مجوزها  مزم برا  جابجايش و حمل و نقل دسیتگاهها  مورد نياز اجرای پروژه به  عهده و هزينه پيمانكار  -37
 .نمايدخواهد بود که می بايست هزينه  آنرا در سرجمع نرخهای خود لحاظ  

پيمانکار متعهد ميگردد که قبل از پايان تسیییويه حسیییاب نها ی کليه اجناس باقيمانده از پروزه را تحويل کارفرما  -38
 نمايد.
پيمانکار موظف اسییییت روزانه نسییییبت به تکميل فرمهای گزارش روزانه که شییییامل  کنترل کيفيت کارشییییناس  -39

باشید به امضیاس ناظر کارفرما برسیاند. اين فرمها بايد در دو نسیخه اطلاعات مورد تأييد کنترل کيفی و برداشیت کار می 
 توسط پيمانکار تهيه و پس از تأييد يکی از آنها به ناظر کارفرما و ديگری در بايگانی پيمانکار ثبت شود.

م  كیارفرمیا هيچگونیه ادعیايش را از جیانیب پيمیانكیار و بیه علیت عیدم درك صیییییحيح و يیا اشیییییتبیاه او كیه در نتيجیه عید-40
بررسییش محل انجام خدمات و يا اسییناد و مدارك مشییخصییات فنش حاصییل مش شییود ترتيب اثر نخواهد داد ، مزم اسییت  

 پيمانكار علاوه بر مطالعه دقيق اسناد و مدارك مناقصه محل اجرا  خدمات را نيز مورد بازديد قرار دهد .
د قبول كارفرما باشیید كتباب بعنوان ر يس  پيمانكار بايد قبل از شییروع عمليات شییخص واجد صییلاحيتش راكه مور-41

كارگاه و نماينده پيمانکار معرفش نمايد .ر يس كارگاه بايد اسیییاسیییاب در تمام اوقات در كارگاه حضیییور داشیییته باشییید  
وعمليات اجرا ش تحت سیییرپرسیییتش ونظارت او انجام شیییود . وهرنوع اخطار يا ابلابش كه مربوط به اجرا  عمليات  

از طرف كارفرما يا نمايندگان او به ر يس كارگاه داده شییود در حكم ابلاب به پيمانكار خواهد  موضییوع پيمان ميباشیید
بود . پيمانكار در صییورتش كه مزم باشیید ر يس كارگاه خود را عود كند صییلاحيت جانشییين او مش بايسییت قبلاب به 

 تا يد نماينده يا ر يس امور اجرايی كارفرما رسيده باشد .
د می نمايددر جلساتش كه نمايندگان كارفرما بعنوان جلسات كارگاهییییییش و پيشیییرفت كیییار و جلیییسات  پيمانكار تعه-42

ايمیییییینش تشییییییكيل ميدهند الزاماً شركت نمايند تا در آن جلسات كليه مسا ل ومشكلات مطرح وپيشرفت كارها  اجرا ش 
د كارها مشخص ونسبت به حل وفصل آنها  مییییییییییورد ارزيابش قرار داده شود وعوامل بيرايمن و بازدارنده در پيشبر

بح  وتبادل نظرصییورت پذيردوصییورتجلسییه مربوطه تهيه گردد. مفادصییورتجلسییه تنظيمش جهت طرفين مزم امجراس 
 مش باشد

بکار گيری  و اسییتفاده از افرادی که به معضییل اعتياد مبتلا هسییتند در کليه قسییمتها و تخصییص ها ممنوع می -43
 باشد.
 موظف است با کارگران روز مزد و بومی در تاريخ مقرر تسويه حساب به عمل آورد.پيمانکار    --44

 استفاده از کارگرانی که دارای کارت پايان خدمت يا معافيت نيستند ممنوع می باشد.-45

 عدم بکارگيری رانندگان بدون گواهينامه معتبر اعم از سنگين و سبک در طول قرارداد.-46

مسیییافت پيمانکار بايسیییتی بذا و خدمات مزم را جهت کارگران خود  در محل های اجرای کار در   باتوجه به بعد -47
 تامين نمايد و هزينه را در سر جمع نرخهای خود لحاظ نمايد.

پيمانكار بايسییتش تسییهيلات مزم به منظور خدمات بهتر به کارگران خود ارا ه نمايد و به گونه ا  باشیید كه كليه -48
 گاه در شرايط مناسب قرار گرفته تا بتوانند به بهترين نحو كار را با كيفيت خوب به انجام برسانند  كاركنان كار

کليه هزينه ها و امکانات اقامتی ، بذا ، وسيله نقليه عمومی ، اياب و ذهاب کارکنان ، وسايط نقليه سبک ، نيمه  -49
پشییتيبانی برای کارکنان پيمانکار ، تامين آب   سیینگين و سیینگين ، حراسییت از اموال وماشییين آمت خود و ، خدمات

موردنيیاز ، واحیدهیای انبیارداری ، کیارهیای تعميراتی و خیدمیاتی ،کیادر اداری و دفتری هم چنين روشییییینیايی مورد نيیاز  
جهت تعميرات مسیییير خطوط لوله و هرگونه هزينه ديگر در طول پيمان به عهده و هزينه پيمانکار اسیییت که بايد در  

 ای خود لحاظ نمايد.سر جمع نرخه
ارا ه برنامه زمانبندی در ابتدای کار قبل از شییییروع رنگ آميزی و اجرای کار بر اسییییاس آن طبق نظر کارفرما  -50

 بعهده پيمانکار می باشد .
ول ايمنی کارفرما به عهده پيمانکار ميباشید  نظر مسی   يرتامين داربسیت مورد نياز به همراه تخته ريزی مناسیب ز-51
. 

 


