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هاي  طبق آيتم نيروگاه گازي صوفيان 4ژنراتور واحد  هاي حفاظتي موضوع فعاليت عبارت است از انجام تست رله

  :تست مشروحه زير

 شويندهمربوطه، بازديد ظاهري، تميزكاري كامل رله و مدارات داخلي آن با استفاده از مواد  Rackها از  خارج كردن رله -

 اي خشك فشرده با نظارت و هماهنگي كارفرمامناسب و هو

كنترل صحت عملكرد مدارات داخلي و در صورت معيوب بودن، تعويض رله معيوب با رله سالم كه توسط كارفرما تامين  -

 گردد با هماهنگي دستگاه نظارت مي

 :مربوطه و انجام تستهاي زير Rackنصب رله در  -

 

1- Tap & Range & Setting 

2- Secondary Injection Tests 

3- Operation Tests (Pick Up/Drop off Time - Flag  & Signal [Alarm / Trip] on Alarm Window 

& Trip on Circuit Breaker & Spare Contacts) 

 

 درج ملاحظات خاص بررسي شامل اصلاحات فيزيكي يا تعمير .شود ارايهالذكر بايستي در گزارش تست  كليه نتايج آيتمهاي تست فوق -

  .جزئي تجهيز در گزارش الزامي است

و يا  VEBCO AMT105انجام تستها بايستي با دستگاه داراي گواهي كاليبراسيون معتبر و از برند و مدل مورد تاييد كارفرما شامل  -

Omicron CMC353 گيري ديجيتال و كاغذي باشد و همچنين با قابليت گزارش. 

 .باشد و وسايل كار مورد نياز با لحاظ نمودن هزينه هاي حمل و نقل به عهده پيمانكار مي فزارا ، تجهيزات تست، نرمتهيه كليه ابزارآلات -

برگ  .و چاپي در سه نسخه الزامي است PDFارائه ي كامل نتايج تست در حالات مختلف در تست شيت هاي استاندارد در فرمت هاي  -

  .تنظيم آن باشد نتايج تست بايد شامل كليه ي اطلاعات پلاك رله و محدوده ي

  .مربوطه ارائه گردد IECعلاوه بر ارائه نتايج تست بايستي تحليل كارشناسي نتايج مطابق با استاندارد  -

  .تانجام هماهنگي هاي لازم در خصوص زمان و كيفيت حضور در سايت جهت اجراي تست با كارفرما الزامي اس -

  .ست بر عهده ي پيمانكار و تحت نظارت كارفرما خواهد بودباز و بست كليه ي اتصالات الكتريكي در فرايند ت -

هر گونه اقدام به دسترسي . باشد به عهده پيمانكار مي ارك لوازم ايمني پرسنل مجريمسئوليت رعايت موارد ايمني و حفظ جان پرسنل و تد -

و عواقب آن  مي باشد ممنوع اكيداًبه نقاط مختلف داراي ولتاژ الكتريكي كه خارج از نقاط اشاره شده در صورتجلسه شروع به كار مي باشد 

   . متوجه پيمانكار است

  .باشدبه عهده پيمانكار مي، اسكان و تغذيه پرسنل مجري اياب و ذهاب -
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  :ه هاي مشمول در اين فعاليت از قرار جدول زير مي باشدفهرست رل

Order Description Code Phase Model 
CT Ratio 

(A) 

PT Ratio 

(V) 
Qty. Manufacturer 

1 Differential Relay F611 A, B, C RQG4a 1500/1 No 1 A.E.G 

2 
Over Current 

Protection 
F612 A, B, C RSZ3nKVa 1500/5 No 1 A.E.G 

3 Reverse Power Relay F613 A, B, C RRz3yf 1500/5 
10000/√3 

/100/√3 
1 A.E.G 

4 Loss of Excitation F614   RGX10 1500/5 
10000/√3 

/100/√3 
1 A.E.G 

5 Unsymmetrical Load F615 A, C SM22b 1500/5 No 1 A.E.G 

6 Stator Ground Fault F617   RSZd 5 to 1 No 1 A.E.G 

7 Directional Earth Fault F618 A, B, C RERGZy 1500/15 
10000/√3 

/100/√3 
1 A.E.G 

8 
Time Delay Over 

Voltage 
F619 A, C RUZd No 

10000/√3 

/100/√3 
1 A.E.G 

9 
Over Current 

Protection 
F202 A, B, C RSZ3by1 1500/5 No 1 A.E.G 

10 
Time Delay Under 

Voltage 
F623 A, C MZu131 No 

10000/√3 

/100/√3 
1 A.E.G 

11 
Under Frequency 

Relay 
    TFF601 No 

10000/√3 

/100/√3 
1 A.E.G 

  

  

  


