
  
  

 مهندسين مشاور سفيدرود گيلان

  ١٤٠٣    بهار

  ))  الف ((  كتابچه

  ي و خصوص يكار و مشخصات فن ري مقادفهرست بها ، 

  (( ب ))  كتابچه

  طي، شرا مانيپ ي عموم طي،موافقتنامه ،شرا مناقصه طيشرا

  و فرم ضمانتنامه ها  يخصوص

  اسناد مناقصه 
  )   نگينيلاباكس و  ي(كانال بتن  ياريآب  يشبكه فرع ياجراپروژه : 

  لاهيجانشهرستان   نوبين پاشاكي  يروستا يزاريشال ينهر آبرسان اراض

  متر  ٥٥٠به طول 

  
  

 جمهوري اسلامي ايران 

 

 لانياستان گ يكشاورزسازمان جهاد 
 
 

 خيابان پنجم   - كوي پانزده خرداد  -بيمارستان دكتر حشمتچهارراه    - كمربندي شهيد بهشتي  - آدرس : رشت

  ٣٣٦٠٦٠٧٢فاكس :   ،  ٣٣٦٦٥٩٤٤،  ٣٣٦٦٢٦٣٣ ،   ٣٣٦٠٠٦١٧ ،  ٣٣٦٠٦٠٧٣ ، تلفن :٤١٩٤٩- ٤٣٣٩٥كد پستي :   
E-mail : admin@moshaversefidrood.ir 
Website : www.moshaversefidrood.ir 

  شماره قرارداد :

  تاريخ قرارداد :

 پيمانكار : 

    : طرح كد

    :پروژه  كد



Y= 4114611

b y z=0.6 , =0.5 , =0

s= 0/003شيب طراحي مستطيلي

جمع كل برآورد  85 (ريال)

Qدبي طراحي L s=200  /  

s= 0/001شيب طراحي ذوزنقه

ابتداي كانال ذوزنقه

انتهاي كانال ذوزنقه
X=393862

Y= 4115446

UTM مختصات

10,442,930,361

bكانال ذوزنقه اي بتني (لاينينگ) y z=0.4 , =0.5 , =1

كانال مستطيلي بتني 

درجه 3

 شهرستان لاهيجان - روستاي نوبين محله پاشاكي 

نهر كياجوب

چهار ماهمدت پيمان

X= 392971

كارفرما: سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان

مشاور : مهندسين مشاور سفيدرود گيلان

        سهم اعتبارات عمراني(%85)  

فهرست بهاي آبياري وزهكشي  و توزيع و انتقال آب روستايي سال 1403

برآورد هزينه اجراي شبكه فرعي آبياري (كانال بتني باكس و لاينينگ ) نهر آبرسان اراضي شاليزاري روستاي 

پاشاكي(نهر نوبين ) شهرستان لاهيجان به طول 550 متر

Lطول اجرايي m=550  

 جدول 1- مشخصات كلي طرح

محل اجراي پروژه

منبع تامين آب 

هكتار 80سطح زير كشت

نوع كانال

مقطع كانال   به ابعاد (متر)

2 حوضچه و 1 دريچهتعداد ابنيه:



  

  

  

  

  

  

  موافقتنامه
  

  

  موضوع پيمان :

) نهر آبرسان   نگي نيلا مستطيل و ي(كانال بتن ياري آب  يشبكه فرع ياجرا
  متر ٥٥٠به طول  جانيشهرستان لاه  يپاشاك نوبين يروستا  يزاريشال  ياراض

  
      نام پيمانكار : 

  شماره : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  تاريخ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  
 
 
  
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  



  

اين موافقتنامه به همراه شرايط عمومي پيمان و ديگر مدارك الحـاقي آن يـك مجموعـه غيرقابـل 
 يجهـاد كشـاورز  مـديريتبين    ........................شود, در تاريخ  ناميده ميپيمان  تفكيك است و  

ناميـده كارفرمــا  در ايـن پيمـان    كه    گودرز كمال پوربه نمايندگي آقاي  شهرستان لاهيجان  
    ........................ شناسه مليبا   ........................ شركت  وشود از يك سو, مي

شود, از سوي ديگر, طبق مقـرات و ناميده مي پيمانكار كه در اين پيمان, . .............. و كد اقتصادي
  گردد.شرايطي كه در اسناد و مدارك اين پيمان درج شده است, منعقد مي

  
  . موضوع ١ماده 

  :ان, عبارت است از ــوضوع پيمم
 ي) نهر آبرسان اراضـ  نگينيلامستطيل و    ي(كانال بتن  ياريآب  يشبكه فرع  ياجراپروژه  

  متر ٥٥٠به طول  جانيشهرستان لاه يپاشاك نوبين يروستا يزاريشال
  

  :  هدف از پروژه -١
) نهــر آبرســان نــگينيلا مســتطيل و يآبياري(كانــال بتنــ يشــبكه فرعــ يهــدف از پــروژه اجــرا

 ٥٥٠بـه طــول  جـانيمحلـه شهرســتان لاه يپاشـاك نـوبين يروسـتاي روســتا يزاريشـال ياراضـ
  كه  متر

  : شامل
  متر ٤٣٠) : طول نگيني(لا يبتن ياكانال ذوزنقه احداث

  متر ١٢٠احداث كانال مستطيلي باكس: 
  مورد ٢به تعداد  ميحوضچه تقس احداث
  . اسناد و مدارك٢ماده 

  اين پيمان, شامل اسناد و مدارك زير است :
  الف) موافقتنامه. 

  ب) شرايط عمومي. 
  . يج) شرايط خصوص

  . يكليد) برنامه زمان
و  عيــآبيــاري وزهكشــي و توز «هــاي رشــته  هيـپا يفهرســت بهــا فهرسـت بهــا و مقــادير كــار ه)

ــتا ــال آب روس ــال  » ييانتق ــتناد  ١٤٠٣س ــه اس ــديل ب ــور و تع ــه كش ــه و بودج ــازمان برنام س
  به اين پيمان تعلق ميگيرد. ١٥/٩/٨٢مورخ  ١٠١/ ١٧٣٠٧٣بخشنامه شماره 
اســت كــه  يدوره ســه ماهــه قبــل از دوره ســه ماهــه ا كيــ مــانيپ يشــاخص مبنــا

در آن   مـتيق  شـنهاديپ  ميتسـل  يشـده توسـط كارفرمـا بـرا  نييروز مهلت تع  نيآخر
  باشد .  يواقع شده است م
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بـتن   نامـهنيي(آ  ١٢٠هـاي    هينشـر  هيـبـر پا  يسـتيبا  ليـمراحـل سـاخت و اجـرا و تحو  هيكل  و )

  .  .  رديگي) انجام ميو زهكش ياريآب ي(مشخصات فن ١٠٨ و )"آبا"ايران 
  

  هاي پيمان . ز) نقشه
ــار مي اجــراي مشخصــات حــاوي پيوســت هاينقشــه ــهك ــي نقشــه عنوانباشــد و ب ــي اجراي  تلق

 و يـا كارفرمـا اصـلاحات  نظـارت  دسـتگاه  كـار توسـط   اجـراي  در موقـع  است  ممكنگردد وليمي
 كارگـاهي  هاينقشـه  تهيـه  بـه  ملـزم  گـردد. لـذا پيمانكـار در هرحـال  ارائهجديدي  هايو يا نقشه

  .است
ــه ــه نقش ــهتهي ــه نقش ــه از جمل ــاهي ابني ــاي كارگ ــوط ه ــدول مرب ــا ج ــذاري ب ــاي ميلگردگ ه

باشـد. پيمانكـار بايسـتي قبـل از گـذاري جـزو تعهـدات پيمانكـار مـيكني و رقـوم، پيبنديقالب
شـروع عمليـات نســبت بـه تهيــه نيمرخهـاي طــولي و عرضـي بــه هنگـام زمــين از مسـير اقــدام 

هـاي فـوق توسـط دفتـر فنــّي پيمانكـار بايسـتي تهيـه و پـس از تصـويب دسـتگاه نمايد. نقشـه
  باشد.نظارت قابل استفاده و اجرا مي

سـاخت بـه هـاي چـونپيمانكار بايستي پـس از اتمـام هـر بخـش از كـار نسـبت بـه تهيـه نقشـه
تعداد نسـخ لازم اقـدام و جهـت تصـويب بـه دسـتگاه نظـارت ارسـال نمايـد. در هـر صـورت لازم 

ــه نقشــه ــروژه كلي ــت پ ــل موق ــل از تحوي ــرماســت قب ــاي چــون ســاخت بوســيله ن ــاي ه افزاره
  .) توسط پيمانكار تهيه و به مشاور ارائه گرددAuto CADكامپيوتري (مانند 

  

  . مبلغ ٣ماده 

.................................................................................................. ريـال و   (به حروف)  مبلغ پيمان
  كند.است. مبلغ پيمان, با توجه به اسناد و مدارك پيمان, تغيير مي (به عدد) ..................... ريال
  :ضريب پيمان, برابر است با  

  

  . تاريخ تنفيذ, مدت, تاريخ شروع كار ٤ماده 
  اين پيمان از تاريخ مبادله آن (ابلاغ از سوي كارفرما) نافذ است. الف)

شـده   ينـيبشيپ)  اجرايي  ماه عمليات  ٥/٣و    تجهيز كارگاه  روز    ١٥(  ماه  ٤  ي پيمانمدت اجرا  ب)
 مـانيروز پـس از مبادلـه پ  ١٥  يرا ط  يياجرا  يليتفص  يموظف است برنامه زمان بند   مانكاريكه پ

، محـل كـار و  مـتيق شنهاديپ ميقبل از تسل  د يبا  مانكاريدستگاه نظارت برسد. پ  بيو به تصو  هيته
  منطقه، جاده،  منابع آب و برق، مقدار يكارگاه، آب و هوا ط ينموده و شرا يرا بررس  اطراف ينواح

 داشـته  ريكـار تـاث شرفتيدر پ  يرا كه ممكن است به نحو  يمصالح و تمام موارد  هيته  يو چگونگ 
  هيبه هرحال كل د يلحاظ نما مانيپ بيكار در محل در ضر يو سخت يابيرا مطالعه و ارز باشد 
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  كارفرما گردد. ليتحو مانيدر مدت پ د يبا مانيموضوع پ يكارها
ج) تاريخ شروع كار, تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه اسـت كـه پـس از مبادلـه پيمـان, 

  .شوديتنظيم م
نسبت به تجهيز كارگاه   روز  ١٥شروع كار, در مدت    يمتعهد است از تاريخ تعيين شده برا  مانكاريپ

  به منظور شروع عمليات موضوع پيمان, اقدام نمايد 
  

  . دوره تضمين ٥ماده 
 ٣٩حسن انجام عمليات موضوع پيمان, از تاريخ تحويل موقت يـا تـاريخ ديگـري كـه طبـق مـاده  

گردد و طي آن به ترتيب ماه از سوي پيمانكار, تضمين مي  ٢٤شود, براي  شرايط عمومي تعيين مي
  شود.شرايط عمومي عمل مي ٤٢ماده 

  

  كار ي. نظارت بر اجرا  ٦ماده 
تعهـدات پيمانكـار طبـق اسـناد و مـدارك پيمـان, از طـرف كارفرمـا بـه عهـده   ينظارت بر اجـرا

ــان ــه نش ــيلان ب ــفيدرود گ ــاور س ــين مش ــركت مهندس ــركت ش ــد  يش ــت, كمربن ــهيد  يرش ش
 : , تلفـن  پـانزده خـرداد, نـبش كوچـه پـنجم  ي, چهارراه بيمارسـتان دكتـر حشـمت, كـويبهشت

ــاكس ٣٣٦٠٦٠٧٣ ــتي و  ٣٣٦٠٦٠٧٢ : ف ــت  ٤١٩٤٩٤٣٣٩٥ : كدپس ــده اس ــذار ش ــهواگ ــا  ك ب
  .شوديانجام م يشرايط عموم ٣٣و  ٣٢توجه به مواد 

  ٤١١١٨٤٨٥٩١٨٨:  ياتيو شناسه مال ١٠٧٢٠١٥٧٤٦٨:  يمل شناسه

  . نشاني دو طرف ٧ماده 

مديريت جهاد كشاورزي شهرسـتان   –شهرستان لاهيجان    -استان گيلاننشاني كارفرما :  
   لاهيجان 

  ...............................  كدپستي:             ............................ تلفن :  
  نشاني پيمانكار : 

  
  ...............................  كدپستي:............................             تلفن :  

  
  نماينده پيمانكارا                                             نماينده كارفرم                   

  لاهيجانشهرستان  يجهاد كشاورز

  گودرز كمال پور 

  نام و نام خانوادگي دارنده امضاء مجاز 
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ي ـومـط عمـرايـش



  

 



  

 

  صفحه ٢از   ١صفحه  ٢٣/٤/١٣٨٠مورخ  ١٠٥/  ٤٦١٧ – ٥٤/  ١٧٥٣فهرست پيوست بخشنامه شماره 

  رديف
شماره  

  نشريه 
  عنوان ضابطه 

  شماره و تاريخ  

  بخشنامه مربوط 

محل و مهر  

  و امضا

  شرايط عمومي پيمانها    ٤٣١١ ١
331378

842541088102
//

/ 
   ***  

٢ --  

دستور العمل كاربرد ، كليات ، مقدمه فصل ها  

و پيوست هاي مربوط به فهارسي كه دربرآورد  

  پيمان از آنها استفاده شده است.  

--   ***  

٥٥ ٣  
مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني (  

2831373  تجديد نظر دوم )  
38975651178102

//

/ 
   ***  

    ---  شرح خدمات نقشه برداري    ٧٩ ۴

  مشخصات فني نقشه برداري    ٩٥ ۵
791369
144856138501

//

/ 
   ***  

    --  نقشه هاي همسان شبكه هاي آبياري و زهكشي    ١٠٧ ۶

١١٩ ٧  
دستور العمل هاي همسان نقشه برداري ( چهار  

3111371  جلد )  
200956175491

//

/ 
    

  آيين نامه بتن ايران ( تجديد نظردوم)    ١٢٠ ٨
2991379
485554643105

//

/ 
   ***  

   



  

  
خصوصي ط ـرايـش



  شرايط خصوصي 

اين شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليــف برخــي از مــوارد در   

تواند مواد شــرايط عمــومي پيمــان را نقــص كنــد. از ايــن رو، گاه نميآنها به شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ

گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي، به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط بــه آن در شــرايط هرگونه نتيجه

اعتبار است. شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي،همان شماره و حروف مربــوط بــه آن عمومي پيمان، بي

  در شرايط عمومي پيمان است.

كشور همراه اسناد و مدارك پيمان نباشــد، شــرايط عمــومي ابــلاغ شــده از برنامه و بودجه  اگر شرايط عمومي مصوب سازمان  

  بر اين پيمان حاكم است.  ١٣٧٨/ ٣/ ٣مورخ   ١٠٢/ ١٠٨٨-٥٤/ ٨٤٢سوي آن سازمان به شماره  

نفر/ ماه كارشناس خارجي بــا تخصصــهاي     -  الف) پيمانكار متعهد است كه براي اجراي موضوع پيمان، تعداد-١٧ماده

  تعيين شده در زير به كار گمارد.  

 اين پيمان نيازي به استخدام كارشناس خارجي ندارد.

 ب) جزئيات روش تهيه برنامه زماني و بهنگام كردن آن، به شرح زير است.-١٨ماده

ابلاغيــه شــماره  تاريخ شروع بكار   براساس تاريخ صورتجلسه تحويل زمين و يا نامه ابلاغ شروع بــه كــار از طــرف-١

  خواهد بود. گيلان استانجهاد كشاورزي  سازمان ..………مورخ   …………

  روز ) مشخص باشد. ١٥(مدت زمان تجهيز و برچيدن كارگاه   ماه ٤مدت اجراي پروژه -٢

 برنامه زماني تفصيلي و ترتيب و روش پيشنهادي پيمانكار براي انجام كارها بطور كلي و جزئي و مراحل مختلف آنها. -٣

 تاريخ شروع و تكميل هر قسمت از كارهاي موضوع پيمان. -٤

 آلات و مصالح براي هر قسمت از كار مطابق اطلاعات زير باشد : نحوه تخصيص منابع شامل نيروي انساني و ماشين -٥

  آلات ماشين تعداد و  نوع -  

  آلات به كارگاه.  زمان ورود هر يك از تجهيزات و ماشين -  

  آلات جهت رعايت ترتيب پيشنهادي پيمانكارنحوه استفاده از تجهيزات و ماشين -  

  هاي كارگاهيبرنامه زمانبندي مواعد تحويل نقشه -٦

روز نسبت به بررسي و تصويب و يا در صورت لزوم درخواست   ١٠دستگاه نظارت پس از دريافت اين برنامه ظرف مدت    -٧

روز پــس از تــاريخ  ٧اصلاح برنامه اقدام و به پيمانكار اعلام خواهد نمود. در حالت دوم پيمانكار موظف است ظــرف مــدت  

  الذكر برنامه اصلاح شده را مجدداٌ تسليم مشاور نمايد. فوق

روز) از تاريخ مبادله پيمان بــه تصــويب   ٣٠ماه (  ١تبصره : چنانچه به هر دليل برنامه زمانبندي عمليات اجرايي پس از گذشت  

  بايست نسبت به اخذ تاييد كتبي از كارفرما مبني بر ادامه عمليات بدون برنامه زمانبندي اقدام گردد. كارفرما نرسد، مي

ماه يكبار و بر حسب مورد (طبق نظر دستگاه نظارت و كارفرما) و با توجه بــه شــرايط كــه بــر   ٢پيمانكار موظف است هر    -٨

 پروژه گذاشته است. برنامه زمانبندي مسير بحراني پروژه را بهنگام كرده و تسليم مشاور نمايد. 

  م به متره و برآورد احجام كارهاي هر فعاليت باشد.  ضبرنامه تفضيلي لازم است من -٩

  

  

  

 
  



  ) گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد.هـ-١٨ماده

ساعت (زير نظر   يكبه مدت حدود  يك فيلم ويدئوئي    )مدت پيمان(پيمانكار بايد از روند پيشرفت كار در طول دوره اجرا  -١

  دستگاه نظارت) تهيه نمايد. 

بايست پيشرفت عمليات همراه با تعدادي عكس و تصوير رنگي و متناسب از كارهاي انجام شده در هر مــاه را پيمانكار مي  -٢

 باشد :نسخه تهيه و آغاز هر ماه خورشيدي به دستگاه نظارت تحويل نمايد. اين گزارش شامل اطلاعات زير مي ٤در 

  هاي موقعيت طرحنقشه  -

  مشخصات كلي طرح  -

  وضعيت شرايط اقليمي پروژه در هنگام عمليات   -

  بندي كلي و جزئي كارمندان و كارگران شاغل در كارگاه همراه با طبقهفهرست   -

تجهيزات ساختماني و مصالح تهيه شده بوسيله پيمانكار در كارگاه شامل دو قسمت، كل تامين وارد شــده بــه كارگــاه تــا آن   -

  تاريخ و در ماه گزارش. 

  حوادث و اتفاقات همراه با شرح اقدامات انجام شده و نتايج حاصله در هر مورد. -

  رويدادهاي خاص كه در برگيرنده بازديدهاي رسمي از كارگاه نيز خواهد بود. -

  موقعيت كارهاي انجام شده در سر فصلهاي عمده و مقايسه با مقادير برآوردشده در فهرست مقادير قرارداد بوسيله نمودار.  -

  ها و شرح مختصر هر مورد.هاي كارگاهي و صورتجلسهسوابق مكاتبات، نقشه  -

  هاي مختلف پروژه.نمودار پيشرفت فيزيكي عمليات اجرائي قسمت  -

  وضعيت مشكلات پروژه، پيشنهادهاي پيمانكار.   -

  

  

الف) كارفرما امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را كه در -٢٠ماده

  زير تعيين شده است، در اختيار پيمانكار قرارميدهد.

باشد و كارفرما در صورت نياز بــه صــدور معرفــي نامــه بــه ادارات و ارگانهــاي الذكر بعهده پيمانكار ميتامين كليه موارد فوق

  ذيربط اقدام خواهد كرد. 

  لحاظ گرديده است.    هاي مربوط به تجهيز و برچيدن كارگاهرديفهاي مربوطه در كليه هزينه

  

  

  كند. آلات را تأمين ميز) كارفرما، به شرح زير، مصالح و تجهيزات و ماشين -٢٠ب و-٢٠ماده

با توجه به صـعوبت   آلات هيچگونه تعهدي را به عهده ندارد.كارفرما در مورد تامين مصالح، تجهيزات و ماشين

از مراجع ذيربط و ترتيب پرداخت و ...  اخذ مجوز برداشت مصالح رودخانه اي براي زيرسازي و كارهاي بتني  

فهرست بهاي آبياري و زهكشي منضم به پيمان، پيمانكار ميبايستي هزينه هاي تهيه مصالح   ٣٥١٠١آن از رديف  

  چوب مدت پيمان در ضرايب پيشنهادي خود در نظر بگيرد.ردر چا

  

  
  

  



  آلات رعايت كند.) پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشينـه– ٢٠ماده

  مورد نياز است: ١شماره آلات لازم به شرح جدول به منظور اجراي عمليات موضوع پيمان حداقل ماشين

  

  تعداد مورد نياز  آلات و تجهيزاتنوع ماشين  تعداد مورد نياز  آلات و تجهيزاتنوع ماشين

 دستگاه  ١  برداري (توتال استيشن) دوربين نقشه -٧  دستگاه  ١  بيل مكانيكــي لاستيكي  -١

  "    ١  ويبراتور بتن   -٨ "    ١  پمپ آب  -٢

 "    ١  بتونير  -٩ "    ١  تني  ١٠جرثقيل  -٣

 "    ١  كمپرسور  -١٠ "    ١  كاميون كمپرسي  -٤

 "   ١ 50KVAديزل ژنراتور-١١ " ١  غلطك دستي  -٥

      " ١  تراكتور  -٦

  آلات لازم براي اجراي عمليات موضوع پيمانحداقل ماشين  -١جدول شماره                          

  

  

ح) پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه، دفتر كارگاهي، مسكن كارگاهي -٢٠ماده

  و غذا به تفكيك و به شرح و مشخصات زير تأمين كند.

  نفر در طول مدت اجراي طرح خواهد بود.  چهارشمار افراد كارفرما و مهندس مشاور   -     

متر مربع و مجهز به ميــز، صــندلي، ماشــين   ٥٠دفتر و مسكن كارگاهي براي افراد مذكور بايستي حداقل داراي مساحت    -     

همــراه و متعلقات، وسايل تحريــر، يــك خــط تلفــن    (كه پس از پايان مدت پيمان تحويل كارفرما مي گردد)  حساب، كامپيوتر

مستقل، سيستم گرمايش و سرمايش مناسب، تلويزيون رنگي، يخچال، روشنايي، تخت و كمد به همراه تشك و پتو و . . باشــد 

  و لازم است جهت استفاده آنان سرويس مناسب و مستقل در مجاورت دفتر كارگاهي فراهم شود.  

از افراد و تامين خدمات بهداشتي و كاركنــان خــدماتي در ارتبــاط بــا نگهــداري و  نفر ٣وعده غذا در هر روز براي   يك  -     

  ها و تجهيزات و امكانات اقامتي بر عهده پيمانكار است.برداري ساختمانبهره

با مشخصات به روز مورد تاييد جهت نظارت نماينده كارفرما و    و يك دستگاه لپ تاپ  تهيه و تحويل يكدستگاه متر ليزري  -

  دستگاه نظارت بر عمليات اجرايي پروژه  

  براساس رديفهاي تجهيز كارگاه پرداخت خواهد شد. با ارائه مدارك و مستندات لازم هاي مربوط به اين تعهداتهزينه

 عدم رعايت در تهيه موارد فوق باعث كسر شدن مبلغ تجهيز كارگاه خواهد شد. -

  تامين شرايط فوق الذكر از تاريخ تحويل زمين تا تاريخ تحويل موقت بعهده پيمانكار است. -
ج) قسمتهايي از موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمه كند و همچنين موارد يا حوادثي كــه بايــد مشــمول بيمــه -٢١ماده

  گردد، به شرح زير است:

شرايط   ٢١هاي احداثي را در زمان اجرا و در مقابل حوادث غير متقربه بيمه نمايد (مطابق ماده  پيمانكار موظف است كليه سازه

  بديهي است هزينه هاي مربوطه توسط كارفرما پرداخت خواهد شد.  عمومي پيمان)

  

  و) چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار، به شرح زير است: -٢١ماده



ها و مشخصات و دستور كارها در فهرست بهــاي هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي طبق كار انجام شده براساس نقشه

  محاسبه و پرداخت خواهد شد.  منضم به پيمان

گيرد، به شرح زير ها و مشخصات فني كه بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانكار قرار ميالف) شمار نسخه نقشه-٢٢ماده

  است:

هاي  سري از نقشه يكگيرد در اختيار پيمانكار قرار مي به همراه يك جلد اسناد و مدارك پيمان كه همزمان با ابلاغ قرارداد 

  در صورت نياز به نسخ اضافه با هزينه پيمانكار تهيه و تسليم خواهد شد. .شودنيز تحويل داده ميطرح اجرايي 

هاي اضافي ديگر تهيه و ابــلاغ نمايــد دستگاه نظارت در حين اجراي عمليات موضوع پيمان ممكن است گاه بگاه نقشه  

هــاي پيمــان محســوب هاي اضافي نيــز جزيــي از نقشــههاي فوق ضروري باشد. اين نقشهكه براي تجديد نظر و توضيح نقشه

هاي پيمان توضيح و تفسير شفاهي معتبر نميباشد و چنانچــه خواهد شد. درباره مفهوم هيچيك از اسناد و مدارك پيمان و نقشه

باشد پيمانكار بايد كتباٌ توضيحات لازم را خواســتار شــود كــه در ايــن صــورت وضــع كتبــي ابهام اساسي در آنها وجود داشته  

  مهندس مشاور خواهد بود.

  

هاي چــون ســاخت اندازي، تعمير، نگهداري و راهبري و نقشهمشخصات و دستورالعملهاي راه  ح) شماره نسخه-٢٢ماده

  كه پيمانكار تهيه ميكند، به شرح زير است:

هاي پيمان و عملياتي را كه بالفعل اجرا گرديده است در پايان هر ماه موظف است مدارك و پرونده اختلاف بين نقشهپيمانكار  

» را به فاصله حداكثر يكماه پس از تحويــل موقــت در   چون ساخت   «هاي  تهيه و به تاييد دستگاه نظارت برساند و آلبوم نقشه

 هــاي «هاي اوليه پيمانكار كوچكتر نباشد تسليم نمايد. پيمانكار موظف اســت ايــن نقشــهنسخه و در مقياسي كه از نقشه  چهار

خود تهيه و تســليم نمايــد. در  هزينهشده در زير كلاٌ به  ه» را پس از تاييد و تصويب دستگاه نظارت به شرح گفت  چون ساخت 

آنهــا از مبلغــي كــه پيمانكــار در صــورت را راساٌ تهيه نموده و بهاي    »  چون ساخت   «  هاينقشهغير اينصورت دستگاه نظارت  

-اندازي، تعميــر، نگهــداري، راهبــري و بهــرهباشد كسر خواهد گرديد. همچنين دستورالعملهاي راهوضعيت قطعي طلبكار مي

همراه بــا لــوح نسخه، كه يك نسخه آن قابل تكثير باشد  ٤هاي چون ساخت بايستي در برداري كليه تجهيزات را همراه با نقشه

تهيه و جهت تاييد تا حداكثر يك ماه بعد از تحويل هر واحد كار به دستگاه نظارت تسليم نمايد. از ايــن بابــت نيــز فشرده آنها  

  هزينه اضافي به پيمانكار تعلق نخواهد گرفت.  

) را مطابق روش زير تهيه نمايد و جهت تاييد و تصويب Asbuilt(  چون ساخت اي  هضمناٌ پيمانكار موظف ميباشد كليه نقشه

  به مشاور تسليم نمايد. 

  تحويل گردد.  CDنسخه تهيه و روي   چهار) در DWGها در محيط اتوكد و با فرمت (الف) كليه نقشه

  عوارض مربوط به يك موضوع باشد. هاي جداگانه بوده بطوريكه هر لايه شامل  ها شامل لايهب) نقشه

  هاي مختلف هر نقشه به همراه موضوعات موجود در آن به همراه فايل اطلاعاتي نقشه ارسال گردد.  ت) اسامي لايه

ها و موقعيت بلوكهاي نقشه ضميمه ها و نحوه كد گذاري نقشهها توسط مشاور كدگذاري و ليست عناوين نقشهپ) كليه نقشه

  اطلاعات ارسال گردند. 

ث) در صورت استفاده از فونتهاي فارسي اضافه شده به اتوكد و يا فارسي ساز جانبي ميبايســت يــك نســخه از آن در اختيــار 

  كارفرما قرار گيرد.  

  (مختصات واقعي جغرافيايي) باشد.   UTMهاي ارسالي داراي مقياس واقعي در ج) تمامي نقشه

  

  ب) پيمانكار موظف است كه در انتخاب پيمانكاران جزء موارد زير را رعايت كند.-٢٤ماده



عمومي را رعايت و چنانچه قسمت يا قسمتهايي از كار بنا به تاييد دستگاه نظارت نيــاز شرايط    ٢٤بايد كليه مفاد ماده    پيمانكار

به بكارگيري پيمانكار جز داشته باشد. پس از تشخيص صلاحيت پيمانكار جزء توسط مشاور تاييد كارفرما در پــروژه مشــغول 

  بكار شود. بديهي است مسئوليت نهايي انجام كار به عهده پيمانكار اوليه خواهد بود.  

  ب) پيمانكار زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه را به شرح زير تأمين ميكند.-٢٨ماده

پيمانكار موظف است كارگاه را در مجاور اراضي طرح و يا در بخشي از اراضي طرح بطوري كه مانع عمليات اجرائي نگــردد. 

  در صورت اجاره زمين در جوار اراضي طرح پرداخت اجاره بهاء به عهده پيمانكار است.

  باشد.هزينه تامين زمين جهت تجهيز كارگاه و همچنين تملك آن به عهده كارفرما مي

  ) تعديل نرخ پيمان، به شرح زير است.ـه-٢٩ماده

شده توسـط كارفرمـا   نييروز مهلت تع  نياست كه آخر  يدوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ا  كي  مان يپ  يشاخص مبنا

  باشد . يدر آن واقع شده است م مت يق شنهاديپ ميتسل يبرا

بود. حـق الزحمـه خواهد  اوليه پيمان مشمول تعديل    مدتفقط    ( مجاز يا غير مجاز)  تاخيرصورت هرگونه  در  

عوامل نظارت كارگاهي در مدت تاخير غير مجاز از محل كاركرد پيمانكار كسر و به حساب دستگاه نظارت واريز 

 مي گردد.

آزمايش دانه بندي ،تراكم ،حد رواني، و مقاومت و لايه هاي اجــرا شــده بســتر ( آزمايش هاكليه هزينه انجام ج)  -٣٢ماده  

بــه عهــده )  ساير آزمايشات مورد لزوم خاك و بتن به تشخيص دستگاه نظارت و عوامــل كارفرمــا.و    سازي و بتن ريزي

و آزمايشگاه ميبايست حتما داراي رتبــه و يــا مــورد   پرداخت ميگردد  ٠٤٢١٤٠٢در تجهيز كارگاه از رديف  و    پيمانكار است 

متــر طــول  ١٠٠نمونه و بازاي هر يك  متر مكعب اجراي باكس    ٢٠تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي باشد. ضمناً بازاي هر  

اجرايي كانال ذوزنقه يك نمونه آزمايش بتن بايد انجام و نتايج آن ارايه گردد. در صورت عدم انجام آزمايشــات و ارايــه نتــايج  

درصد مبلغ آيتم مربوطه (بتن ريزي با توجه به حجم مربوط بــه آن   ١٠بازاي هر شيت آزمايش    سدر اجراي باك   ،به شرح فوق

لذا پيمانكار ميبايستي موارد مذكور را در  كسر ميگردد.لاينينگ)    به آن حجم    درصد مبلغ آيتم مربوط  ١٥) و در اجراي ذوزنقه  

  .ضريب پيمان خود پيش بيني نمايد

            هـــ -  ٥٠٦٥٩ت/١٢٣٤٠٢كار پيمــان، طبــق مصــوبه شــماره  انجامج) دريافــت وجــوه ســپرده تضــمين حســن-٣٥ماده

  است.، وزيران محترم هيات  ٢٢/٩/٩٤مورخ 

  

            هـــ -  ٥٠٦٥٩ت/١٢٣٤٠٢پرداخــت پيمــان، طبــق مصــوبه شــماره  ميزان، روش پرداخت و نحــوه واريــز پيش  -٣٦ماده

بخشنامه فوق الــذكر معــادل  "ب"، است و ميزان پيش پرداخت به استناد مفاد بند وزيران  محترم  هيات     ٢٢/٩/٩٤مورخ  

  .بيست درصد مبلغ اوليه پيمان مي باشد 

الف) ميزان و ترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار، براي متخصصان خارجي، به شرح زير اســت(پرداخت ارزي -٣٨ماده

  گيرد).صورت نمي

  در اين پيمان كارفرما هيچگونه تعهد ارزي براي متخصصان پيمانكار را متعهد نشده است.

ب) كارفرما ارز مورد نياز براي تامين مصالح و تجهيزات زير را از خارج كشــور تــامين ميكنــد(پرداخت ارزي -٣٨ماده

 گيرد).صورت نمي

  كارفرما هيچگونه تعهد ارزي براي تامين مصالح و تجهيزات را در پيمان حاضر به عهده نخواهد داشت.

آلات و ابزار خاصي كه در زير نام برده شده است را طبــق شــرايط ) كارفرما ارز مورد نياز براي خريد ماشينـه-٣٨ماده

  گيرد).زير تامين ميكند (پرداخت ارزي صورت نمي



  نمايد.آلات مورد نياز اجراي پروژه هيچگونه ارزي را پرداخت نميكارفرما جهت تامين ماشين

هايي كه براي هر يك از آنها بــه ب) پيمانكار موظف است كه پيش از تكميل كل كار، قسمتهاي زير را در زمان-٣٩ماده

  شرح زير تعيين شده است، تكميل كند و به كارفرما تحويل دهد.

كليه كارها طبق ضرب الاجل زمانبندي بايستي تكميل و تحويل گردد. بديهي است تحويل موقت كار، پس از خاتمه عمليــات، 

  همزمان انجام خواهد شد. 

آلات اختصاصي اين پيمان كه در صورت فسخ پيمان بايد براي اتمام كار به صورت اجاره در اختيــار د) ماشين-٤٧ماده

  كارفرما قرارگيرد، به شرح زير است.

آلات موجود و مورد نياز اجراي مابقي عمليات اجرائي در صورت فسخ پيمان براي اتمام كار به صــورت اجــاره در كليه ماشين

آلات بستگي به ميزان پيشرفت فيزيكي كار در زمــان اختيار كارفرما قرار خواهد گرفت كه تعداد، نوع و مدت اجاره اين ماشين

  فسخ قرارداد خواهد داشت.

  ب) هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق، به ميزان و ترتيب تعيين شده در زير، پرداخت ميشود. -٤٩ماده

باتوجه با نوع كار كه الزاما در فصول غير آبياري قابل انجام مي باشد ، هيچگونه هزينه اي بـه عنـوان تعليـق 

  پرداخت نمي باشد.قابل حتي در صورت توقف بدليل شروع فصل آبياري دردوره توقف كار 
الف) در صورت اتمام پيش از موعدكار، كارفرما هزينه تسريع كار را به نحو تعيين شده در زيــر، بــه پيمانكــار -٥٠ماده

  كند.پرداخت مي

) درصد مبلغ پيمان بــه پيمانكــار پرداخــت مــي ٠/ ٠١(درصورت اتمام بيش از موعد كار به ازاي هرروز تسريع دركار به ميزان  

  گردد.

) خسارت تأخير غير مجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار) بــه ميــزان و ترتيــب زيــر، از پيمانكــار وصــول ٦-ب-٥٠ماده

  شود.  مي

 باقي  مبلغ دوهزارم هرروزتاخير،يك براي بيشترنشود پيمان مدت دهم تاخيرغيرمجازازيك مدت جمع هرگاه) ١

 .است  شده  تاخير آن دراجراي كاركه مانده

 راي وب 1 بند طبق پيمان مدت دهم بيشترشود،تايك پيمان مدت دهم يك تاخيرغيرمجازاز مدت جمع هرگاه) ٢

  .است  تاخيرشده آن دراجراي كه  كار مانده باقي مبلغ هزارم يك تاخير هرروز براي پيمان مدتم چهار يك تا برآن مازاد

) درصــد از مبلــغ بــاقي مانــده پيمــان كســر ٠/ ٢معــادل (مدت اوليه پيمان    چهارمبيش از يك  به ازاي هر روز تاخير غير مجاز  

ميگردد ، ضمن اينكه دردوره تاخير غير مجاز هزينه عوامل نظارت كارگاهي از محل كاركرد پيمانكار كسر و به حساب مشــاور 

  . واريز ميگردد

 پيمانكار                                                                                  كارفرما

  خانوادگي:                                                                 نام و نام خانوادگي: نام و نام  

  مديريت جهاد كشاورزي شهرستان لاهيجان 

  امضاء                                                                                    امضاء

  



   

  

  

  



  

  مشخصات فني خصوصي 

  پيشگفتار -

و مهندسين مشاور ســفيدرود گــيلان ،  سازمان جهاد كشاورزي استان گيلانبراساس قرارداد شماره                      منعقده بين 

دفترچه مشخصات خصوصي حاضر به منظور بسط و تحكيم مقررات پيمان و تكميل مشخصات فني عمومي منضم بــه قــرارداد  

با ملحقات تنظيم گرديده است و هيچ يك از مندرجات آن پيمانكار   رودبارشهرستان    جوبن  روستايفرعي  احداث شبكه آبياري  

  را از مقرراتي كه بموجب پيمان و شرايط عمومي آن دارد، معاف نخواهد ساخت.

در صورتي كه مشخصات فني خصوصي منضم بــه ايــن پيمــان در مــواردي مســكوت باشــد در درجــه اول از دســتورالعملها و 

ســازمان   ١١٠و    ١٢٨و    ١٠٨هاي  هاي مطلوب معمول در كشور جمهوري اسلامي ايران (مانند نشريهمشخصات فني و استاندارد

المللي بعنــوان مشخصــات هاي معتبر بيننامهريزي كشور) و در درجه بعد استانداردها و مشخصات فني و آئينمديريت و برنامه

هــاي نامــهپيمان استفاده خواهد شد و در صورت نياز به استفاده از مشخصات فني، اســتانداردها و آئــين  ٢عمومي موضوع ماده  

المللي پيمانكار در هر مورد بايد مشخصات و آئين نامه يا استانداردهاي مورد نظــر را پيشــنهاد و پــس از تصــويب مهنــدس بين

  مشاور و كارفرما ملاك عمل قرار دهد.

  موضوع پيمان - 

شهرســتان  پاشــاكينــوبين  روستايلاينينگ)  باكس و بتني (كانال آبياري فرعي شبكه جرايا: عبارت است ازموضوع پيمان  

  متر ٥٥٠به طول  لاهيجان

  شامل:  

  متر  ١٢٠احداث كانال باكس: 

  متر  ٤٣٠:  اي بتني (لاينينگ)ذوزنقهاحداث كانال 

  دريچه تنظيم  ١حوضچه همراه با  ٢احداث 

  

  طرحجغرافيايي  موقعيت  - 

  :  موقعيت جغرافيايي و محدوده استان

  استان گيلان: 

 ٣٨دقيقه تا    ٣٤درجه و    ٣٦هزار كيلومتر مربع مساحت دارد اين استان در    ١٤گيلان يكي از استان هاي شمالي كشور در حدود  

 دقيقه طول شرقي از نصف النهار قرار گرفتــه اســت. ٣٤درجه و    ٥٠دقيقه تا    ٥٣درجه و    ٤٨دقيقه عرض شمالي و    ٢٧درجه و  

كيلومتر تغيير مي كند و رشته كوههــاي   ١٠٥تا    ٢٥كيلومتر و پهناي آن، از    ٢٣٥ازاي آن از شمال باختري به جنوب خاوري،  ر  د

متر ، همانند ديواري در باختر و جنوب گيلان كشيده شده و اين منطقه جــز از راه دره منجيــل، راه   ٣٠٠٠البرز با ارتفاع متوسط  

كيلومتر و بيشترين فاصــله آن از   ٣كمترين فاصله كوه از درياي خزر (در حويق) نزديك به  شوسه ديگري به فلات ايران ندارد.

اين استان از شمال به درياي خزر و كشورهاي مستقل آذربايجان، ازغرب بــه   كيلومتر است.  ٥٠دريا ( در امامزاده هاشم) حدود  

  شود.استان اردبيل، از جنوب به استان زنجان و قزوين و از شرق به استان مازندران محدود مي

  



  : شهرستان لاهيجان

دقيقــه شــمالي عــرض   ١١درجــه و    ٣٧درجه و صفر دقيقه شــرقي و در    ٥٠كيلومتر مربع در    ٣/٥٨٤مساحت    بالاهيجان  

از شمال به درياي خزر، از شرق به لنگرود، از جنوب به   ،كيلومتري شرق رشت  ٤١در  اين شهرستان  جغرافيايي قرار دارد.  

، جمعيت شهرستان لاهيجان ١٣٨٥شود در سال  ديلمان، از جنوب غربي به سياهكل و از غرب به آستانه اشرفيه محدود مي

درصــد مــي   ٦٣نفر روستا نشين برابر بــا    ٩٩٥٠٥درصد و    ٣٧نفر شهر نشين برابر با    ٥٨٣٩٢نفر است كه شامل    ١٥٧٨٩٧

اي است كه حاصل رسوبات به جاي مانده از رودهاي گيلان است. شده بر سرزميني هموار و جلگه  باشد. اين شهر ساخته

هاي رودبنه، شيرجوپشت، آهنــدان، بازكيــاگوراب، دهستان به نام  ٧شهرستان لاهيجان داراي دو بخش رودبنه و مركزي و  

وســتاي ر .واقــع شــده اســت شهرستان سياهكلروستاي پاشاكي در شش كيلومتري غرب . لفمجان، ليالستان و ليل است

 .اســت شــده تشكيل … كرد محله، پشتاسرا و  نوبين ،  پاشاكي از چند محله به نام بادان محله، پاشاكي بالا، پاشاكي پايين،  

 نفــر ١ગ٠٩٠، جمعيــت آن ١٣٨٥در ســال  سرشماري مركز آمار ايــرانقرار دارد و براساس  دهستان لفمجاناين روستا در 

  .است نوار) بودهخا٣٣٣(

  راههاي دسترسي -

  .باشد مي پاشاكينوبين  روستايبه سياهكل  راه دسترسي به طرح، جاده 

  

  شرايط جوي و آب و هوايي منطقه -

  باشد.مي معتدل مرطوباز نظر آب و هوايي منطقه طرح جزو مناطق  نوع اقليم : 

اين شهرستان بارندگي سالانه  در  ميانگين  ١٤٥٥ متوسط  نسبي   ميليمتر و همچنين  باشد.درصد    ٨/٧٨رطوبت  بيشينه   مي 

با ميانگين   درجه سانتيگراد و حداقل درجه متوسط    ٣٢درجه حرارت متوسط ماهانه در شهرستان لاهيجان در ماه مرداد 

  درجه سانتيگراد مي باشد. ٧/٧حرارت ماهانه در ماه بهمن با ميانگين 

  : وضيحت

 توســط از تصويب  و پس پيمانكاربوده عهده هر مسير به اجرايي عمليات از شروع ، قبلزمين هنگام به طولي هاينيمرخ تهيه  -١

  باشد.اجرا مي  قابل نظارت  دستگاه

 كنيپي ميلگردگذاري نقشه ازجمله ابنيه كارگاهي نقشه و تهيه  بوده  پيمان  به  منضم  پروژه  مختلف  هاي  ابنيه  اجرايي  هاينقشه  -٢

 نظــارت دســتگاه از تصــويب  و پــس  پيمانكار تهيه  دفتر فني  توسطفوق  هايباشد. نقشهپيمانكار مي  جزء تعهدات  گذاريو رقوم

  باشد.اجرا مي  قابل

هاي عمومي موجود طبــق نظــر دســتگاه هاي تقاطع كانالها با جادهپيمانكار بايستي نسبت به ساخت راههاي انحرافي در محل  -٣

ايكه قطع شده بوده و ارتفاع آن از سطح زمين مجاور معادل ارتفاع هاي انحرافي بايستي هم عرض جادهنظارت اقدام نمايد.جاده

ّـي جاده عمومي باشد. مصالح خاكي زيرسازي راه انحرافي بايد از نوع توونان (مصالح مخلوط رودخانه اي) طبق مشخصــات فنــ

  عمومي باشد.

زن به منظور راهنمائي و تــأمين پيمانكار موظف است طبق دستور دستگاه نظارت و به هزينه خود علائم و چراغهاي چشمك-٤

ايمني عبور و مرور در محل راه انحرافي در محلهاي مناسب نصــب نمايــد. جــاده عمــومي قطــع شــده پــس از پايــان عمليــات 

  ساختماني در محل تقاطع با توجه به مشخصات اوليه يا حداقل بشرح زير بازسازي و مرمت گردد:



  : پيمان  هايـ نقشه٣

 اجــراي  در موقع  است   ممكنگردد وليمي  تلقي  اجرايي  نقشه  عنوانباشد و بهكار مي  اجراي  مشخصات  حاوي  پيوست   هاينقشه

 تهيــه بــه ملــزم گــردد. لــذا پيمانكــار در هرحــال  ارائــهجديدي  هايو يا نقشه  و يا كارفرما اصلاحات  نظارت  دستگاه  كار توسط

  .است   كارگاهي هاينقشه

گذاري جــزو تعهــدات كني و رقوم، پيبنديهاي ميلگردگذاري با جدول مربوط قالب هاي كارگاهي ابنيه از جمله نقشهتهيه نقشه

باشد. پيمانكار بايستي قبل از شروع عمليات نسبت به تهيه نيمرخهاي طولي و عرضي به هنگام زمين از مسير اقــدام پيمانكار مي

ّـي پيمانكار بايستي تهيه و پس از تصويب دستگاه نظارت قابل استفاده و اجرا مينمايد. نقشه   باشد.هاي فوق توسط دفتر فن

ساخت به تعداد نسخ لازم اقدام و جهت تصويب به  هاي چونپيمانكار بايستي پس از اتمام هر بخش از كار نسبت به تهيه نقشه

نقشه كليه  پروژه  موقت  تحويل  از  قبل  است  لازم  صورت  هر  در  نمايد.  ارسال  نظارت  بوسيله  دستگاه  ساخت  چون  هاي 

  ) توسط پيمانكار تهيه و به مشاور ارائه گردد. Auto CAD افزارهاي كامپيوتري (مانندنرم 

  : پيمان كارها و مدت ريزيـ برنامه٤

پيمانكار    روز تجهيز كارگاه جهت اجراي عمليات مي باشد.  ١٥كه شامل    . است   گرديده  بينيپيش  كاري  ماه  ٤  پيمان  اين  مدت

برنامه مالكيت) و جدول  به  آماده  ، تجهيزاتآلاتماشين  ليست   شامل  كارها را كه  و اجرايي  تفصيلي  بايد  (با ذكر    پرسنل  كار 

  باشد. طيمي  ساختماني  تجهيز كارگاه  و طرح  متر در روز)  ٣٠نفره و اجراي كانال بطول حداقل    ٦اكيپ مجرب    ٢(حداقل  فني

  برساند.نظارت دستگاه تصويب  و به قرارداد تهيه از امضاء اينروز پس ١٥ مدت

  گردد.   تكميل زمين تحويل از تاريخ كاري ماه ٤ بايد در مدت پيمان موضوع كارهاي  كليه هرحال به

به تجهيزات و ماشينبرنامه  -٤-١ با توجه  را  كارها  تفصيلي اجرائي  انجام عمليات قرارداد جهت روشن  هاي  براي  آلات لازم 

  شدن برنامه زماني خطي منضم به پيشنهاد جهت بررسي و تصويب دستگاه نظارت تسليم نمايد. 

پيش تاريخهاي  بايد  مزبور  تفصيلي  نحوه برنامه  كار،  از  مرحله  هر  در  تأسيسات  و  ابنيه  از  قسمت  هر  شروع  براي  شده  بيني 

پيشرفت عمليات، تاريخ تكميل هر قسمت از كارهاي موضوع پيمان و همچنين تاريخ نصب تجهيزات هيدرومكانيكي را نشان 

ّـي و پوشش بتني كانالدهد. برنامه ها براي هر  هاي زماني انجام عمليات پروژه بايد بنحوي باشد كه اجراي كارهاي بتني ابنيه فن

  مسير كانال يا زهكش در حداقل فاصله زماني ممكن بعد از خاتمه كار خاكي مسير مربوط انجام شود. 

برنامه اين  توافق  اجراي  مورد  بعداً  كه  تغييراتي  مورد  در  جز  باشد.  داشته  كامل  هماهنگي  سرويس  راههاي  احداث  با  بايد  ها 

برنامه در  باشد.  گرفته  قرار  نظارت  نقشه دستگاه  تنظيم  براي  لازم  زمان  مدت  بايستي  همچنين  مزبور  و  هاي  كارگاهي  هاي 

  بيني گرديده باشد.گزارشهاي عمليات اجرائي پيش

  

تهيه و تنظيم جداول و نمودارهاي لازم كه تشكيلات كارگاه و نيز ميزان تخصص و طرز بكار گماردن كارمندان و افرادي    -٤-٢

  كه پيمانكار به كمك آنها در نظر دارد امور مربوط را انجام و كارگاه خود را اداره نمايد روي آنها نشان داده شده باشد. 

پيمانكار همچنين بايستي در هر موقع كه مهندس ناظر مقيم يا نمايندگان دستگاه نظارت از وي خواستار شود، كليه اطلاعات  

به چه ترتيب انجام دهد و يا درباره ماشين در نظر دارد كارهاي مورد پيمان خود را  نياز را درباره اينكه  آلات و  اضافي مورد 

هائي كه قصد استفاده از آنها را دارد و يا وسايلي را كه در نظر دارد براي انجام كار آماده و فراهم سازد و بالاخره  لوازم و دستگاه

هائي است كه  ها و طريقه نحوه هدايت و اجراي كار در اختيار دستگاه نظارت بگذارد. در هر حال پيمانكار مسؤول كليه روش



هاي كار به دستگاه نظارت و يا جلب موافقت قبلي  باشد. تسليم برنامهبراي انجام عمليات در نظر گرفته و بكار خواهد برد، مي

هاي مورد  باشد و يا ارسال اطلاعات مربوط به انجام كار و يا برنامهدستگاه نظارت نسبت به روشهائي كه مورد نظر پيمانكار مي

نظر به هر صورت و به هر ترتيبي كه باشد رافع مسؤوليت پيمانكار نسبت به تعهداتي كه طبق مفاد پيمان برعهده گرفته است،  

  نخواهد بود.

حداقل   با  عمران  مهندس  يك  بايستي  سابقه  ٥پيمانكار  بعنوان  سال  عمران  مهندس  نفر  يك  و  كارگاه  رئيس  بعنوان  مفيد  كار 

ّـي و حداقل يك تكنسين (كاردان) ّـي و نقشه  مسئول دفتر فن اي جهت  برداري و مباشران عمليات خاكي و سازهجهت دفتر فن

  اجراي عمليات استخدام و بكار گمارد.

برنامه  -٤-٣ نظر در  زمانيتجديد  بطور جاري و مستمر در    :هاي  از طرف پيمانكار  بايد  نيز  كارها  نمودارهاي خطي پيشرفت 

برنامه خطي  نمودارهاي  در  نظر  تجديد  و  تغيير  هرگونه  شود.  نگهداري  و  تهيه  كار  انجام  با  ضمن  بايد  كارها  زماني  هاي 

توضيحات تفصيلي درباره علل تغييرات و تجديد نظرهاي مذكور همراه باشد. از نمودارهاي خطي مزبور براي تعيين و مشخص  

  كردن اينكه پيمانكار پيشرفتهاي مورد لزوم را در هر زمان تحصيل كرده است نيز استفاده خواهد شد.

برنامهمسؤوليت   -٤-٤ قبال  در  پيمانكار  برنامههاي  : تسليم چنين  كارها  از هاي زماني اجراي  اضافي  اطلاعات  ارائه  يا  و  هائي 

هاي  هاي مزبور توسط دستگاه نظارت به هيچوجه پيمانكار را از وظايف و مسؤوليت طرف پيمانكار و نيز تجديد نظر در برنامه

هاي زماني مصوب را بطور دقيق رعايت نمايد و در كه به موجب پيمان برعهده دارد مبري نخواهد ساخت. پيمانكار بايد برنامه

هاي زماني  باشد كه پرداخت هزينه آن قسمت از عمليات را كه خارج از برنامهصورت عدول از آنها دستگاه نظارت مجاز مي

انجام شود و در صورت وضعيت  به تشخيص مذكور  (بنا  وابسته  كارهاي  كه ساير  تاريخي  تا  است  منظور شده  پيمانكار  هاي 

  دستگاه نظارت) پيشرفت متناسب بنمايند، به تأخير اندازد. 

توسط پيمانكار بايست  جاده سرويس عمليات موضوع پيمان در بخشي از مسير موجود بوده و بخشي از آن مي -٤-٥

سانتمتر با    ١٥متر و ضخامت    ٣براي مرمت جاده مخلوط ريزي رودخانه بر روي جاده موجود به عرض  گردد،  احداث  

لذا نگهداري  در برآوردها در نظر گرفته شده كه از رديفهاي مربوطه پس از انجام قابل پرداخت ميباشد .  %٨٥تراكم  

م  طول  در  ميآن  پيمانكار  بعهده  پيمان  پرداخت    باشددت  مشمول  نظر  مورد  تراكم  حصول  عدم  آنكه   % ٧٠ضمن 

  رديف خواهد بود.

هاي تجهيز و برچيدن حفظ يا انحراف موقت انهار موجود در محدوده پروژه بعهده پيمانكار بوده كه هزينه آن در رديف  -٤-٦

  بيني گرديده است. كارگاه پيش

ماشين  -٤-٧ از  صورت  كاملي  فهرست  بايد  پيمانكار  قرارداد،  مبادله  از  پس  هفته  يك  ظرف  حداكثر  تجهيزات:  و  آلات 

  آلات و تجهيزاتي را كه براي انجام كار در نظر گرفته تهيه و براي كسب موافقت دستگاه نظارت تسليم نمايد.ماشين

ماشين موتور  و شماره  مدل  ظرفيت،  و مشخصات،  نوع  تعداد،  شامل:  ليست  نوع  اين  و  تعداد  از حيث  و  بوده  مختلف  آلات 

ماشين پيشحداقل  قبلاً  نظارت  دستگاه  توسط  كه  بود  خواهد  تجهيزاتي  و  پيمانكار ضميمه  آلات  خود  بوسيله  يا  و  شده  بيني 

  پيشنهاد گرديده است. 

ماشين كه  موقعي  تا  حال  هر  پايدر  در  معيني  و  مخصوص  كار  هر  اجراي  براي  لازم  پيمانكار  آلات  باشد  نشده  حاضر  كار 

  تواند دست به اجراي آن كار بزند. نمي



انتقال آن بجاي  شرايط عمومي پيمان ذكر گرديده است خارج كردن ماشين  ٢٠بطوريكه در بند «و» ماده   از كارگاه و يا  آلات 

  ديگر منوط به موافقت كتبي مهندس مشاور خواهد بود. 

باشد، بايد در صورت فرسودگي و يا  آلات و تجهيزاتي كه در كارگاه موجود بوده و براي اجراي كار مورد نياز ميكليه ماشين

  بروز عيب و نقص در اسرع وقت تعمير و يا تعويض گردد. 

برآوردماشين   نياز دارد طبق  براي اجراي عمليات پيمان  دستگاه نظارت بشرح ليست ذيل    آلات عمده ساختماني كه پيمانكار 

  باشد : مي

  تعداد مورد نياز  آلات و تجهيزاتنوع ماشين  تعداد مورد نياز  آلات و تجهيزاتنوع ماشين

 دستگاه  ١  برداري (توتال استيشن) دوربين نقشه -٧  دستگاه  ١  بيل مكانيكــي لاستيكي  -١

  "    ١  ويبراتور بتن   -٨ "    ١  پمپ آب  -٢

 "    ١  بتونير  -٩ "    ١  تني  ١٠جرثقيل  -٣

 "    ١  كمپرسور  -١٠ "    ١  كاميون كمپرسي  -٤

 "   ١ 50KVAديزل ژنراتور-١١ " ١  غلطك دستي  -٥

      " ١  تراكتور  -٦

  

تعداد بيشتري باشد كه در   به  يا  و  به ماشين آلات ديگري  نياز  پيمان  انجام عمليات موضوع  به منظور  : در صورتيكه  توضيح 

  آلات را به تعداد كافي براي برنامه زماني اجراي كار تأمين نمايد. فهرست منظور نشده است پيمانكار بايستي اين ماشين

  :  پيمان موضوع ـ برآورد كارهاي ٥

  :    كارگاه تجهيز و برچيدن -٥-١

برچيدن  هايهزينه  - و  پيش  كارگاه  تجهيز  قيمتها  برآورد  تا سقف    است   گرديده  بينيدر  آنها  از  يك  هر  تأمين  در صورت  و 

پرداخت   قابل  اضافي  هزينه  غيرمجاز)  يا  (مجاز  پيمان  تمديد  صورت  در  كه  است  بديهي  است.  پرداخت  قابل  شده  برآورد 

  باشد.تهيه موارد زير در تجهيز كارگاه بر عهده پيمانكار مي باشد:نمي

    .متر مربع و كانكس دستگاه نظارت و كارفرما ٢٠٠ميزان حداقل در محدوده پروژه به  تجهيز كارگاه زمين -

  .  كارگاه مخابرات و ، برقآب تأمين -

  فراهم نمودن امكان عكاسي و فيلمبرداري ديجيتال در كارگاه.  -

  ١٠كابينت پرونده ،    ٢عدد ميز اداري ، يك ميز جلسه و    ٣تجهيز اتاقها به ميز تحرير و صندلي و ميز نقشه و كابينت (حداقل    -

  صندلي و ساير وسايل لازم) و همچنين تجهيز آبدارخانه. 

براي تعداد متوسط    بطور ميانگين  مشاور، كارفرما و آزمايشگاه  مهندس  كارمنداندر يك وعده روزانه    مناسب تامين غذاي گرم    -

  گرديده  بينيپيش  فوق  در هزينه  ) پروژهو تمديدشده  اوليه  مدت  (در طول  اجرائي  عمليات  طولنفر افراد استفاده كننده در    ٣

  .  است 

كارگاه  بيمه  هزينه  -  ٤٢١٣٠١بيني شده در رديف  تا سقف پيشكارفرما    به  نامهبيمه  رونوشت   و تسليم  انجام   درصورتتجهيز 

  باشد.  مي پرداخت  قابل

  باشد.ط عمومي پيمان بعهده پيمانكار ميشراي ٢١بيمه ماشين آلات و بيمه اشخاص ثالث به استناد ماده  -



  

  :   آزمايشگاهي هايهزينه -٥-٢

با هماهنگي دستگاه نظارت اقدام به تهيه و   متر طول اجرايي  ١٠٠متر مكعب بتن ريزي يا بازاي هر    ٢٠هر  پيمانكار ميبايستي از  

  آزمايش بتن توسط آزمايشگاه ذيصلاح نمايد و هزينه هاي آنرا در پيشنهاد قيمت خود منظور كند. 

ّـي : بتن -٥-٣   ريزي ابنيه فنـ

  ٣٠٠  با عيار سيمان  B250فني از نوع بتن    بناهايدر مترمكعب و    لوگرمكي  ٢٥٠با عيار سيمان    B200بتن كانال از نوع بتن  

  باشد. كيلوگرم در مترمكعب مي ١٥٠با عيار  B100باشد.و بتن لاغر (مگر) از نوع در مترمكعب مي كيلوگرم

ّـي و پوشش كانال پرتلند تيپ  نوع   باشد. ميلگرد  خواهد بود. و محل تهيه آن كارخانه ديلمان مي  IIسيمان مصرفي در ابنيه فن

آجدار   ميلگرد فولادي  نوع  از  ّـي  فن ابنيه  در  مصرفي  نيمه  AIIفولادي  مقاومت حد جاري  (ميلگرد فولادي  حداقل  با  سخت) 

  باشد.  با ارائه فاكتور خريد مين كارخانه نورد توليد آن كيلوگرم بر سانتيمترمربع، و محل تهيه آن از نزديكتري ٣٠٠٠شدن معادل 

  منابع و معادن تهيه مصالح :  -٥-٣

  :   و تحويل ـ ساخت ٦

 ت. نزديكترين معادن به محل پروژه انتخاب گرديده اسدر اين پروژه 

هاي  مبناي پرداخت بوده و صورتجلسه فاصله  كيلومتر  ١٥برابر  فاصله هاي حمل ذكر شده در اسناد مناقصه و مندرج در پيمان،  

فاصله حمل و  معادن  موقعيت  در  تغيير  در صورت  شد.  نخواهد  تنظيم  اعمال   ،حمل  پيمانكار  به  پرداختي  كاهش  يا  و  اضافه 

  نخواهد شد.  

  

  يبه روستا رشت كيلومتر و فاصله حمل فولاد از    ٦٣با مسافت  نوبين پاشاكي به روستاي ديلماناصله حمل سيمان از كارخانه ف

  كيلومتر در نظر گرفته شده است.  ٢٢با مسافت پاشاكي بالا  نوبين

  

  

  

  :   ساختماني كارهاي -٦-١

  ١٢٠  شماره  ) و نشريهوزهكشي  آبياري  فني  (مشخصات  ١٠٨  شماره  نشريه  پايه  بر  بايستي  ، اجرا و تحويلساخت   مراحل  كليه

تحقيقات   ايران  بتن  نامه  (آيين دفتر  معيارهاي  (آبا))  برنامه  مديريت سازمان  فني  و  قالب مي   انجامكشور    ريزيو  مورد   گيرد. 

  باشد.مي نظارت مورد تأييد دستگاه فلزي قالب  لزوماً از نوع بتني در كارهاي استفاده

در صورت عدم تهيه صورتجلسات در حين اجراي كار توسط پيمانكار، مشاور مبادرت به تهيه صورتجلسات كارگاهي   -

 مي نمايد كه حق الزحمه آن از محل مطالبات پيمانكار دريافت مي شود بدون آنكه پيمانكار اعتراضي داشته باشد. 

با هر نوع وسيله دستي و تخليه    (مخلوط ريزي و شفته ريزي)  و مصالح بهسازي بستر كانال  بارگيري و حمل دستي بتن  -

فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال   ١١١٣٠١فقط از آيتم  ،آن در مواردي كه استفاده از ماشين براي حمل ممكن نباشد

 است. قابل پرداخت و توزيع آب روستايي 



هايي كه به صورت اضافه بهاي اجراي كار زير تراز آب زيرزميني در فهرست بهاي منضم به پيمان  رديف -

نميباشد و پيمانكار ميبايستي در ضرايب   با توجه به ماهيت كار در زمين شاليزاري قايل پرداخت  ميباشد 

 پيشنهادي خود لحاظ نمايد .  

ترمينگ   - از  كانالهايي پس  تثبيت شيب شيرواني  ريزي، جهت  بتن  براي عمليات  ها  كانال  بستر  آماده سازي  فرآيند  در 

ريزي انجام پذيرد در اين شرايط كف بستر كانالها چنانچه كد ارتفاعي كف بستر با خط پروژه كمتر  اوليه، عمليات شفته

پروژه با عمليات شفته  ٣٠از   بين سطح طبيعي و خط  باشد. كل اختلاف رقوم  پر گردد. در شرايطي كه سانت  ريزي 

اي در كف كانال تامين خواهد سانت باشد مابه التفاوت آن با بلوكاژ از طريق مصالح رودخانه  ٣٠اختلاف رقوم بيش از  

 شد. 

با توجه به صعوبت اخذ مجوز برداشت مصالح رودخانه اي براي زيرسازي و كارهاي بتني و ... از مراجع  -

فهرست بهاي آبياري و زهكشي منضم به پيمان، پيمانكـار   ٣٥١٠١ذيربط و ترتيب پرداخت آن از رديف  

 ميبايستي هزينه هاي تهيه مصالح در چارچوب مدت پيمان در ضرايب پيشنهادي خود در نظر بگيرد.

 
 قابل پرداخت است.  ٠٦٠١٠١در كانال آبياري، قالب بندي برم براي كل مسير كانال از طريق آيتم  -

  

  :  است زير الزامي مفاد دستورالعمل رعايت -٧

  خواهد بود.   سازمان برنامه و بودجه كشورهاي هاي بيمه اجتماعي براساس بخشنامهنحوه عمل در مورد هزينه -

 باشد.كارفرما هيچگونه تعهد پرداخت ارزي نداشته و كليه پرداختها به صورت ريالي مي -

التفاوت مصالح مصرفي پرداخت  هزينه مابه  ١٣٨٢از ابتداي سال    ٨١/ ١٢/ ٢٤مورخ    ١٠١/ ٢٤١٦٢٤بخشنامه    ٦با توجه به بند    -

 گردد. هاي تعديل منظور مينشده و تغييرات قيمت آنها در شاخص

پيش  - پرداخت  نحوه  مورد  بخشنامه شماره  در  موضوع  مورخ  ٥٠٦٥٩ت  / ١٢٣٤٠٢پرداخت  وزيران   ٩٤/ ٢٢/٩ه  محترم     هيأت 

 گردد. عمل مي

شماره    - بخشنامه  براساس  تعديل  كشور    ٨٢/ ٩/ ١٥مورخ    ١٠١/ ١٧٣٠٧٣دستورالعمل  بودجه  و  برنامه  باشد. ميسازمان 



  فهرست بها و ضرايب :  -٨

  فهرست بها :   -٨-١

سازمان برنامه و    ١٤٠٣سال    "و انتقال و توزيع آب روستايي  آبياري و زهكشي"در برآورد اين پروژه از فهارس بهاي پايه رشته  

  برحسب مورد استفاده گرديده است.  بودجه كشور

  اي و بالاسري : ضرايب منطقه -٨-٢

  گردد.ضريب بالاسري به همراه ضريب پيشنهادي پيمانكار اعمال مي   واي ضريب منطقه   

  دستورالعمل اعمال جرائم مربوط به كمبود تاب فشاري كارهاي بتني :  -٨-٣

نمونه تاب فشاري  بند  معدل  مطابق  بتني  كارهاي  قسمت  از هر  كه  بتن  كيفيت  معّرف  ّـي عمومي    ٤-١٦-٣هاي  فن مشخصات 

شماره   بند  ١٠٨(نشريه  براساس  و  باشد  آمده  بعمل  و  گرفته  از    ٥-١٦-٣)  هرگاه    % ١٠٠نبايد  باشد.  كمتر  مشخصه  مقاومت 

نمونه از  ميانگين تاب فشاري  كار  از  بتن هر قسمت  كيفيت  باشد، جرائمي    %١٠٠هاي معّرف  تاب فشاري خواسته شده كمتر 

  گيرد. ح زير به پيمانكار تعلق ميبشر

هاي بتن نسبت به تاب  معدل تاب فشاري نمونه

ّـي    فشاري خواسته شده در مشخصات فن

  
  جرائــــم متعلقــــه 

يك درصد هزينه كل آن قسمت از كارهاي بتنــي كــه     % ٩٠تا  %١٠٠كمتر از 

هاي بتن آزمايش شــده معــرف كيفيــت بــتن آن نمونه

باشد (به تشخيص دستگاه نظــارت) بــراي قسمت مي

  هر درصد كاهش مقاومت.

دو درصد هزينه كل آن قسمت از كارهــاي بتني كــه     % ٨٠تا  %٩٠كمتر از 

هاي بتن آزمايش شــده معــرف كيفيــت بــتن آن نمونه

باشد (به تشخيص دستگاه نظــارت) بــراي قسمت مي

  هر درصد كاهش مقاومت مازاد بر ده درصد اول.

  %٨٠مقاومت مشخصه براي پوشش بتني كانال و از  %٧٠هاي بتن هر قسمت كارهاي بتني از هرگاه ميانگين تاب فشاري نمونه

ّـي كمتر باشد بنا به تشخيص و پيشنهاد دستگاه نظارت و تصويب كارفرما نسبت به تخريب قسمت  هاي فوق  براي ساير ابنيه فن

توسط پيمانكار و اجراي مجدد كار برابر مشخصات در كل به هزينه پيمانكار اقدام خواهد گرديد. تأخير ناشي از اجراي دوباره  

  كار و لوازم، جزو تأخيرات مجاز پيمانكار محسوب نخواهد گرديد.

ريزي به انضمام هاي مربوط به تهيه مصالح و لوازم و اجراي عمليات بتنتبصره : منظور از هزينه كل كارهاي بتني مجموع هزينه

  باشد.بندي و آرماتور ميهزينه قالب 

  باشد. التفاوت بتن مرغوب و بتن اجرا شده ميمنظور از جريمه بتن در اين بند مابه

  بيمــه حوادث : -٩

شرايط عمومي پيمان لازم است بخشي از ساختمانها و تأسيسات موضوع پيمان از جمله ابنيه و    ٢١ماده  "ج"پيمانكار مطابق بند 

گذار كانال را با كسب نظر كارفرما در مقابل حوادث غيرمترقبه بيمه نمايد كه توسط كارفرما در قبال ارائه اسناد مثبته عيناً به بيمه

  شود.  پرداخت مي

  آلات و بيمه اشخاص ثالث بعهده پيمانكار است. توضيح اينكه بيمه تجهيز كارگاه و بيمه ماشين



  طرز پرداخت :  -١٠

 :گيرد قرار توجه مورد بايد زير موارد صورتجلسات تنظيم در -

 خصوصي فني مشخصات عمومي، فني مشخصات اجرايي، يهانقشه اساس بر و عمليات اجراي حين در بايد صورتجلسات -

 :باشند زير اطلاعات حداقل شامل  و شوند تهيه دستوركارها و

 پيمان، موضوع و پيمان تاريخ شماره، پيمانكار، مشاور، مهندس كارفرما، نام - 

 صورتجلسه، موضوع كار اجراي براي لازم فني توجيهات و دلايل ذكر  -

 كار، فني مشخصات بيان و كامل جزييات با نقشه ترسيم و كافي توضيحات ارايه  -

 .عمليات احجام و مقادير محاسبه و كار نمودن متره  -

 تمامي .برسد )شده تعيين موارد در(  كارفرما  و مشاور مهندس مقيم، ناظر مهندس پيمانكار، امضاي به بايد صورتجلسات  -

 خلاصه جدول و كار موضوع همراه  به وضعيت  صورت در اعمال براي مشاور مهندس به كارفرما توسط صورتجلساتبايد

 به كارفرما توسط صورتجلسات ابلاغ .باشد نمي استناد قابل و نبوده معتبر كارفرما ابلاغ فاقد  صورتجلسات . شود ابلاغ مقادير

  .كاهد نمي پيمانكار و مشاور مهندس هاي مسئوليت  و تعهدات از بوده و صورتجلسات و مدارك  سازي مستند منظور

 شدن سپري و اينصورت غير در باشد داشته مطابقت  صورتجلسه موضوع عمليات اجراي زمان با بايد كارفرما ابلاغ تاريخ -

 .بود نخواهد استناد قابل صورتجلسه كار، اجراي زمان از ماه سه

  .باشد نمي مجاز صورتجلسه ابلاغ و تنظيم از قبل شده انجام كار بابت  از پيمانكار به پرداخت  هرگونه -

توضيح اينكه انجام آزمايش تراكم توسط آزمايشگاه با درخواست پيمانكار و تاييد مهندس ناظر و ارائه شيت آزمايشگاهي در  

  باشد. پرداخت بهاي تراكم خاكريزها الزامي مي

  هزينه هاي جابجايي تير برق و مخابرات و موارد مشابه :  -١١

باشد   موارد مشابه  مخابرات و  برق و  تير  به جابجائي   نياز  اجرائي  اجراي عمليات  پروژه جهت  در طول مدت  در صورتيكه 

پيمانكار بايد با اخذ مجوز هاي لازم از مشاور و كارفرما نسبت به جابجايي آنها اقدام نمايد و هزينه هاي آن از رديف بودجه اي  

كارفرما قابل پرداخت مي باشد اما در صورتيكه كارفرما جهت پرداخت آن در صورت وضعيت دستورات لازم را ابلاغ نمايد  

  قابل پرداخت مي باشد . ١/ ٢اين هزينه ها با ارائه اسناد مثبته و با اعمال ضريب 

  ساخت و نصب تابلوهاي هشدار دهنده :  تهيه -١٢

جهت جلو گيري از بروز حوادث جهت افراد عادي ساكن اطراف پروژه پيمانكار موظف مي باشد در مجاورت حوضچه هاي  

    .كه خطر سقوط و غرق شدن در آن وجود دارد اقدام به نصب تابلوهاي هشدار دهنده دائمي نمايد بناهايي  احداثي و 

  . پرداخت نمي باشد قابلپرداخت آيتم هاي زير تراز آب  - ١٣

در صورت نياز به حفر چاه پيمانكار مي بايست مجوزهاي لازم را از دفتر حفاظت منابع آب شركت آب منطقه اي گيلان -١٤

  اخذ نمايد.

جهت جلوگيري از اثرات نيروي زيرفشار ناشي از اختلاف بار هيدروليكي بين سطح آب زيرزميني و كف و بدنه كانال بر    -١٥

 Weepمتر يا بيشتر باشند سيستم تخليه زه آب (   ي سانت  ٥٠پوشش بتني براي كليه مقاطع كانالهايي كه داراي عمق خاكبرداري  

holes(    سانتي متر در نظر گرفته مي شود.   ٢٠با فيلتر شني قشر پيش بيني مي گردد. ضخامت قشر فيلتر شني زيرپوشش بتني

هاي   لوله  از  آب  زه  هدايت  سوراخهاي  تعبيه  و  حداقل    PVCبراي ساخت  بطول  و  اينچ  دو  قطر  است  ٣٠به  متر  فاده سانتي 

دايت زه آب هدايت شده از طريق فيلتر  سانتي متر انتهايي لوله جهت ه  ٢٠گردد. ده سانتي متر اول لوله بدون شكاف بوده و  مي

  شني به بارباكان و از اين طريق به داخل كانال، داراي شكاف هايي با فواصل مشخص مي باشد.



استفاده از فيلتر شني سبب افزايش شعاع تاثير بارباكان و هدايت بهتر زه آب زيرزميني و همچنين جريان هاي سطحي ناشي از 

مواقع   در  بارندگي  از  ناشي  بمنظور جريان هاي سطحي  آبياري) خواهد شد.  كانال (فصل غير  بودن  مواقع خالي  در  بارندگي 

خالي بودن كانال (فصل غيرآبياري) خواهد شد. بمنظور جلوگيري از حركت ذرات قشر فيلتر شني و ممانعت از شكستگي و 

متري مسير كانال در مقطع   ١٠٠) در فواصل  cut offايجاد درز و ترك در پوشش اقدام به اجراي ديواره بتني قطع جريان (

سانتيمتر مي باشد كه مطابق شكل    ٤٠سانتيمتر و داراي عرض    ٨٠پوشش مي شود. عمق ديواره هاي قطع جريان از كف كانال  

  مقطع كانال اجرا مي شوند. 

قبل از تحويل موقت پروژه بنا به تشخيص عوامل دستگاه نظارت و يا عوامل كارفرما در چند نقطه از مسير كانال اجرا شده به   

ذيصلاح   انجام آزمايشات مقاومت فشاري بتن و نيز تعيين لايه هاي فيلتر و شفته و بتن لاينينگ توسط آزمايشگاه مكانيك خاك

انجام و نتايج آن به همراه صورت وضعيت قطعي ارائه گردد ضمن اينكه كليه هزينه هاي مربوطه به عهده پيمانكار بوده و لازم 

  است پيمانكار در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

توضيح اينكه پيمانكار موظف به تهيه نقشه هاي بهنگام رقوم طبيعي زمين و مقاطع عرضي در محل تعرفه شده كارفرما، قبل از  

ابلاع   پيمانكار  به  اجرا  مهندسين مشاور، جهت  توسط  توسط  بررسي  از  بهنگام پس  نقشه هاي  و  بوده  اجرايي  شروع عمليات 

     ميگردد.

  



فهرست بها و مقادير كار



Y= 4114611

b y z=0.6 , =0.5 , =0

s= 0/003شيب طراحي مستطيلي

جمع كل برآورد  85 (ريال)

Qدبي طراحي L s=200  /  

s= 0/001شيب طراحي ذوزنقه

ابتداي كانال ذوزنقه

انتهاي كانال ذوزنقه
X=393862

Y= 4115446

UTM مختصات

10,442,930,361

bكانال ذوزنقه اي بتني (لاينينگ) y z=0.4 , =0.5 , =1

كانال مستطيلي بتني 

درجه 3

 شهرستان لاهيجان - روستاي نوبين محله پاشاكي 

نهر كياجوب

چهار ماهمدت پيمان

X= 392971

كارفرما: سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان

مشاور : مهندسين مشاور سفيدرود گيلان

        سهم اعتبارات عمراني(%85)  

فهرست بهاي آبياري وزهكشي  و توزيع و انتقال آب روستايي سال 1403

برآورد هزينه اجراي شبكه فرعي آبياري (كانال بتني باكس و لاينينگ ) نهر آبرسان اراضي شاليزاري روستاي 

پاشاكي(نهر نوبين ) شهرستان لاهيجان به طول 550 متر

Lطول اجرايي m=550  

 جدول 1- مشخصات كلي طرح

محل اجراي پروژه

منبع تامين آب 

هكتار 80سطح زير كشت

نوع كانال

مقطع كانال   به ابعاد (متر)

12,222,115,857برآورد كل (ريال)

جمع كل برآورد  15 درصد (ريال)

2 حوضچه و 1 دريچهتعداد ابنيه:

1,779,185,496



1,779,185,496جمع كل برآورد  15 درصد سهم مشاركت مردمي - ريال

برآورد هزينه اجراي شبكه فرعي آبياري (كانال بتني باكس و لاينينگ ) نهر آبرسان اراضي شاليزاري روستاي پاشاكي 

(نهر نوبين ) شهرستان لاهيجان به طول 550 متر

12,222,115,857جمع كل برآورد 100 درصد هزينه اجرايي - ريال

جمع كل برآورد 85 درصد سهم اعتبارات دولتي- ريال

كارفرما: سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان

مشاور : مهندسين مشاور سفيدرود گيلان

        سهم اعتبارات عمراني(%85)  

فهرست بهاي آبياري وزهكشي  و توزيع و انتقال آب روستايي سال 1403

10,442,930,361



بها (ريال)واحد

20,000,000مقطوع 

41,000,000مقطوع 
41,000,000مقطوع 
52,000,000مقطوع 
50,000,000مقطوع 

150,000,000مقطوع 

400,000,000مقطوع 

35,000,000مقطوع 

23,000,000مقطوع 

17,000,000مقطوع 
36,000,000مقطوع 

58,000,000مقطوع 

29,000,000مقطوع 

29,000,000مقطوع 

6,000,000مقطوع 

29,000,000مقطوع 

1,016,000,000مقطوع 

كارفرما: سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان

مشاور : مهندسين مشاور سفيدرود گيلان

برآورد هزينه اجراي شبكه فرعي آبياري (كانال بتني باكس و لاينينگ ) نهر آبرسان اراضي شاليزاري روستاي پاشاكي(نهر نوبين ) 

شهرستان لاهيجان به طول 550 متر

        سهم اعتبارات عمراني(%85)  

فهرست بهاي آبياري وزهكشي سال 1403

تأمين و تجهيز محل سكونت كارمندان و افراد متخصص پيمانكار.420101

تأمين و تجهيز محل سكونت كارگران پيمانكار420102

شرح عملياترديف فهرست بهاء

تامين و تجهيز ساختمان هاي اداري و دفاتر كار پيمانكار.420103
تأمين كمك هزينه يا تسهيلات لازم براي تهيه غذاي كارگران420201
تأمين لباس كار، كفش و كلاه حفاظتي كارگران.420202

تأمين و تجهيز ساختمان هاي اداري و دفاتر كار كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه420302

تأمين غذاي كارمندان مهندس مشاور، كارفرما و آزمايشگاه420303

تأمين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل كارگاه.420601

تأمين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل كارگاه.420602

تامين سيستم هاي مخابراتي داخل كارگاه.420603
تأمين سيستم سوخت رساني كارگاه420605

421402
تجهيز و استقرار يك واحد آزمايشگاه، و انجام آزمايشهاي عمليات

بتني توسط پيمانكار

تأمين اياب و ذهاب كارگاه420801

بارگيري، حمل و بار اندازي ماشين آلات و تجهيزات به كارگاه وبرعكس.420903

بيمه تجهيز كارگاه421301

برچيدن كارگاه.421302

جمع كل هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه



بهاي كل (ريال)مقداربهاي واحد (ريال)واحدرديف فهرست بها

2,2101530.003,381,300مترمربع010101

12,024,0004.8057,715,200متر مكعب010501

بهاي كل (ريال)مقداربهاي واحد (ريال)واحدرديف فهرست بها

1,334,00016.9822,651,320مترمكعب020101

965,00042.8241,321,300مترمكعب020102

318,500308.0098,098,000مترمكعب020501

41,100387.0015,905,700مترمربع020701

بهاي كل (ريال)مقداربهاي واحد (ريال)واحدرديف فهرست بها

218,500385.0084,122,500مترمكعب032401

538,000244.05131,298,900مترمكعب035101

88,100165.0014,536,500مترمكعب035304

177,976,320

خاكبرداري از قرضه در هر نوع زمين جهت مصرف در خاكريزي ( خاكي و سنگي)  

بارگيري، حمل تا يك كيلومتر و باراندازي.

پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، و كوبيدن قشرهاي خاكريزي سنگي، به 

هر ضخامت مطابق با مشخصات فني كار با انجام آزمايش بارگذاري صفحه.

توضيحاتشرح عمليات

229,957,900

لجن برداري در پي ها، حمل با زنبه يا چرخ دستي ياوسايل مشابه آن تا فاصله 50 

متري و تخليه آنها.

توضيحات

پي كني در زمينهاي خاكي تا عمق 2 متر و ريختن خاكهاي كنده شده، به كنار 

محلهاي مربوط.

تخريب انواع بتن غير مسلح با هر عيار سيمان

ريختن خاكهاي حاصل از هر نوع عمليات خاكي به داخل پي ها، كنار ابنيه فني 

هيدورليكي و روي لوله ها، در هر عمق و در لايه هاي حداكثر 15 سانتيمتر و 

تسطيح لازم.

فصل دوم (عمليات خاكي با دست)

شرح عمليات

61,096,500جمع فصل اول

تسطيح و رگلاژ سطوح خاكبرداري شده با ماشين درمحل پي ها و ابنيه فني 

هيدروليكي

مهندسين مشاور سفيدرود گيلان

برآورد هزينه اجراي شبكه فرعي آبياري (كانال بتني باكس و لاينينگ ) نهر آبرسان اراضي شاليزاري روستاي پاشاكي(نهر نوبين ) شهرستان لاهيجان به طول 550 متر

فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري وزهكشي رسته آب سال 1403

فصل اول (عمليات تخريب)

توضيحاتشرح عمليات

بوته كني در زمين هاي پوشيده شده از بوته و خارج كردن ريشه هاي آن ازمحل 

عمليات.

        سهم اعتبارات عمراني(%85)  

جمع فصل دوم

فصل سوم (عمليات خاكي با ماشين)

جمع فصل سوم

لايروبي كانال ها و زهكش ها.



مهندسين مشاور سفيدرود گيلان

برآورد هزينه اجراي شبكه فرعي آبياري (كانال بتني باكس و لاينينگ ) نهر آبرسان اراضي شاليزاري روستاي پاشاكي(نهر نوبين ) شهرستان لاهيجان به طول 550 متر

فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري وزهكشي رسته آب سال 1403

فصل اول (عمليات تخريب)

        سهم اعتبارات عمراني(%85)  

بهاي كل (ريال)مقداربهاي واحد (ريال)واحدرديف فهرست بها

3,713,000364.201,352,274,600مترمربع060101

739,5002.201,626,900مترمربع060405

بهاي كل (ريال)مقداربهاي واحد (ريال)واحدرديف فهرست بها

276,0002766.17763,462,920كيلوگرم070202

21,40036.41779,174كيلوگرم070601

بهاي كل (ريال)مقداربهاي واحد (ريال)واحدرديف فهرست بها

466,00066.0030,756,000كيلوگرم080408

جمع فصل هشتم

اضافه بها به رديف هاي قالب بندي، هر گاه مجموع سطوح قالب بندي هر يك از 

ابنيه فني تا 20 مترمربع باشد.

جمع فصل ششم
فصل هفتم (كارهاي فولادي با ميلگرد)

تهيه وسايل و قالب بندي پي ها يا ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار تا 2 متر باشد.

توضيحاتشرح عمليات

شرح عمليات

فصل ششم (قالب بندي)

شرح عمليات

اضافه بها به رديف هاي ميلگرد گذاري، در صورتي كه وزن ميلگرد مصرفي در هر 

ابنيه فني هيدروليكي، كمتر از 600 كيلوگرم باشد.

764,242,094

1,353,901,500

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگردآجدار از نوع AII  به قطر 12 تا 18 

ميليمتر براي بتن مسلح، با   سيم پيچي لازم.

توضيحات

فصل هشتم (كارهاي فولادي )

جمع فصل هفتم

30,756,000

توضيحات

تهيه و نصب كامل دريچه هاي ساده فلزي براي حوضچه هاي تقسيم وآبگيري به 

صورت كشويي دستي، دريچه هاي يكطرفه و يا دريچه هاي مشابه، با يك دست 

رنگ ضد زنگ.



مهندسين مشاور سفيدرود گيلان

برآورد هزينه اجراي شبكه فرعي آبياري (كانال بتني باكس و لاينينگ ) نهر آبرسان اراضي شاليزاري روستاي پاشاكي(نهر نوبين ) شهرستان لاهيجان به طول 550 متر

فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري وزهكشي رسته آب سال 1403

فصل اول (عمليات تخريب)

        سهم اعتبارات عمراني(%85)  

بهاي كل (ريال)مقداربهاي واحد (ريال)واحدرديف فهرست بها

10,140,00013.68138,715,200مترمكعب090102

12,496,00034.92436,360,320مترمكعب090105

14,859,000106.851,587,684,150مترمكعب090201

546,0000.72393,120مترمكعب090301

1,030,0000.17175,100مترمكعب090302

217,5003.05663,375مترمربع090307

284,50034.929,934,740مترمكعب090309

23570200.0016,497,000كيلوگرم090601

2,001,0000.721,440,720مترمكعب090701

5,719,000206.401,180,401,600متر مكعب091004

اضافه بها به  رديف هاي بتن ريزي، براي بتن ريزي از پي به بالا در ديوارها و پايه پلها، 

براي حجمهاي واقع تا ارتفاع 5 متر.

3,372,265,325

توضيحات

اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.

اضافه بها ي سيمان نوع2  به جاي سيمان نوع1

اضافه بها به  رديف هاي بتن ريزي، چنانچه بتن در ضخامتهاي 15 سانتيمتر يا كمتر 

اجرا شود.

تهيه مصالح و اجراي شفته با مخلوط رودخانه اي ( تونان) ، با 150 كيلو گرم سيمان در 

مترمكعب شفته.

جمع فصل نهم

اضافه بها به  رديف هاي بتن ريزي، در صورتي كه حجم بتن هر يك از ابنيه فني 

هيدروليكي، كمتر از 4 مترمكعب باشد.

فصل نهم (بتن درجا)

شرح عمليات

تهيه مصالح واجراي بتن 250 براي كانالهاي لاينينگ با هر ضخامت با عرض كف 

كمتر از60سانتيمتر

تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، از مصالح رودخانه اي، با 

150 كيلوگرم سيمان در مترمكعب بتن.

اضافه بها به رديف هاي بتن ريزي، براي پرداخت سطوح بتني ابنيه فني هيدروليكي 

درمعرض جريان آب.

تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، از مصالح رودخانه اي، با 

300 كيلوگرم سيمان در مترمكعب بتن.



مهندسين مشاور سفيدرود گيلان

برآورد هزينه اجراي شبكه فرعي آبياري (كانال بتني باكس و لاينينگ ) نهر آبرسان اراضي شاليزاري روستاي پاشاكي(نهر نوبين ) شهرستان لاهيجان به طول 550 متر

فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري وزهكشي رسته آب سال 1403

فصل اول (عمليات تخريب)

        سهم اعتبارات عمراني(%85)  

بهاي كل (ريال)مقداربهاي واحد (ريال)واحدرديف فهرست بها

850,00090.0076,500,000متر طول120603*

بهاي كل (ريال)مقداربهاي واحد (ريال)واحدرديف فهرست بها

182,500515.5794,091,525دسيمتر مكعب140103

1,257,00056,285,000مترطول140701

32,30075.002,422,500مترطول140801

600,00043.0025,800,000عدد141009*

بهاي كل (ريال)مقداربهاي واحد (ريال)واحدرديف فهرست بها

31000119.793,713,490متر مكعب-كيلومتر150801

310004504.50139,639,500متر مكعب-كيلومتر150803

403007881.51317,624,853متر مكعب-كيلومتر150812

1600022.16354,560تن -كيلومتر150901

1600022.72363,520تن -كيلومتر150902

160001755.0028,080,000تن -كيلومتر150903

بهاي كل (ريال)مقداربهاي واحد (ريال)واحدرديف فهرست بها

1,627,000220.46358,688,420مترمكعب111301

حمل انواع آهن آلات

حمل سيمان

489,775,923جمع فصل پانزدهم

حمل مصالح سنگي ( رودخانه اي)  بتن از محل معدن تا محل توليد بتن

اضافه بها به رديف 140701، براي هر 1 سانتيمتر اضافه بر 15 سانتيمتر.

توضيحاتشرح عمليات

حمل مواد حاصل از خاكبرداري، كانال كني، گودبرداري و پي كني ها براي مصرف در 

خاكريزي هاي معمولي

جمع فصل چهاردهم

تهيه مصالح و پركردن درزهاي عميق بتني با پلاستوفوم، بر حسب حجم درز   مورد 

تأئيد دستگاه نظارت بر حسب حجم درز.

حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاكريزي هاي معمولي

شرح عمليات

شرح عمليات

128,599,025

تهيه، حمل و جاگذاري لوله پوليكا، به قطر 110 ميليمتر با فشار 6at جهت انشعابات

فصل چهاردهم(كارهاي متفرقه)

توضيحات

فصل پانزدهم (حمل و نقل)

تهيه مصالح، حمل و نصب لوله هاي هدايت زهاب ( بارباكان)  در پوشش كانال ها از 

نوع پي وي سي به قطر 63 ميليمتر طبق مشخصات مورد تاييد دستگاه نظارت

فصل دوازدهم (زهكشها و جمع كننده هاي زيرزميني) 

76,500,000جمع فصل دوازدهم

358,688,420جمع فصل يازدهم

فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1403

شرح عمليات

فصل دوم (عمليات خاكي با دست) 

توضيحات

بارگيري و حمل انواع مصالح بجز لوله با هر وسيله غير

ماشيني و باراندازي، بازاي هر 100 متر فاصله حمل، كسر

100 متر، به تناسب محاسبه مي شود.

حمل ميلگرد

تهيه و نصب واتر استاپ به عرض 15 سانتيمتر، از جنس پي.وي.سي.

توضيحات



اقلام پايه ( ريال) اقلام غير پايه( ستاره دار) ريالجمع فصل ( ريال) 
اولعمليات تخريب000

دومعمليات خاكي با دست000

سومعمليات خاكي با ماشين1,253,967,00001,253,967,000

1,253,967,00001,253,967,000

1,679,061,813

78,000,000

1,757,061,813

17,570,618

4,553,065

1,779,185,496

كارفرما: سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان

مشاور : مهندسين مشاور سفيدرود گيلان

        سهم اعتبارات عمراني( %15)   

هزينه بيمه كارگاه

فهرست بهاي آبياري وزهكشي سال 1403

كانال بتني ( مقطع باكس) 
فصلشـــــــــــــــرح

برآورد هزينه اجراي شبكه فرعي آبياري (كانال بتني باكس و لاينينگ ) نهر آبرسان اراضي شاليزاري روستاي پاشاكي(نهر نوبين ) شهرستان لاهيجان به 

طول 550 متر

جمع  برآورد براساس فهرست بهاء

جمع فصول فهرست بها با اعمال ضريب بالاسري( 1/30 ) و ضريب منطقه اي( 1/03 ) 

 تجهيزوبرچيدن كارگاه

جمع برآورد بااحتساب 0.05ضريب تجهيزوبرچيدن كارگاه

هزينه كارهاي آزمايشگاه دستگاه نظارت ( مقطوع) 

جمع كل برآورد



  

  اسناد مناقصه 

 
  يزاريشال  ي ) نهر آبرسان اراض نگينيلاباكس و  ي (كانال بتن ياريآب يشبكه فرع ياجرا: پروژه 

  متر  ٥٥٠به طول  لاهيجانشهرستان  نوبين پاشاكي  يروستا

  فهرست مندرجات 

  ٦الي  ٢فرم شماره  - ١

 فرم اخذ اطلاعات از پيمانكاران داوطلب شركت در مناقصه - ٢

 موافقتنامه  - ٣

 شرايط عمومي پيمان - ٤

 شرايط خصوصي پيمان - ٥

 ها فرم ضمانتنامه - ٦

  

          توضيح 

هاي فهرست بهائي كه مبناي برآورد در تعيين مبلغ كارهاي اين پيمان قرار گرفتــه دفترچه

هاي پايه) و كليه ضمائم آنها بدون اينكه ضميمه اسناد و مدارك باشد جزء لاينفــك (قيمت

  گردد.اين قرارداد تلقي مي



          

   ٢فرم شماره          

  ٦از /١صفحه 

  شرايط مناقصه 

  

) نهر   نگي نيلا باكس و  ي(كانال بتن ياريآب يشبكه فرع ي اجرا مربوط به مناقصه :
 ٥٥٠به طول  لاهيجانشهرستان   پاشاكينوبين  يروستا  يزاريشال يآبرسان اراض

  متر 
علاوه بر مراتبي كه در فراخــوان ايــن مناقصــه ذكــر شــده اســت، شــرايط مشــروحه زيــر نيــز    

  در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفت.

ارزيابي كيفي ، پاكت «  چهارداوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود را در قالب   -١
ج   ،الف   و  دولت   »ب  الكترونيك  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  الكترونيكي  به صورت 

 ارسال نمايد .  www.setadiran.ir(ستاد) به نشاني : 

( تضــمين شــركت در مناقصــه «الــف»  مكلــف هســتند پاكــت  مناقصــه گــرانتبصره : ضمنا  
كارفرمــا نماينــد. لازم اســت حراســت را بــه صــورت فيزيكــي تحويــل دبيرخانــه ) 

گــران در صــورت عــدم عضــويت قبلــي، مراحــل ثبــت نــام در ســامانه مــذكور و مناقصــه
 دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه به انجام رسانند.

كه حسب  -٢ است  ذيل  بندهاي  در  مشروحه  مدارك  و  اسناد  تمام  مناقصه،  پيشنهاد  از  منظور 
 شوند. «الف» يا «ب» و يا «ج» قرار داده مي يا» رزيابي كيفي«ا ت امورد در داخل يكي از پاك

مناقصه  -٣ دستگاه  طرف  از  كه  مناقصه  مدارك  و  در اسناد  مشاركت  داوطلبان  اختيار  در  گزار 
ها مناقصه قرار داده شده است، بايد برطبق شرايط مناقصه و دعوتنامه آن و نيز ساير دستورالعمل

با مهر و امضاء الكترونيك در   و مقررات، تكميل و تنظيم شده و همراه ساير مدارك درخواستي
 . اري گرددذسامانه ستاد بارگ

ارائه كليه فرم هاي اري شود شامل  ذاسناد و مداركي كه بايد در پاكت ارزيابي كيفي بارگ -۴

است كه بايستي در پوشه ارزيابي كيفي سامانه  گر  مناقصه پرشده و اسناد و مدارك مربوطه توسط  
 ستاد بارگزاري شود .

 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت «الف» ( پاكت تضمين ) قرار داده شود، عبارتند از : - ۵

كــه بايــد طبــق شــرح منــدرج در دعوتنامــه مناقصــه تهيــه تضمين شــركت در مناقصــه   -١-٥

  گردد .

 مدارك و اسنادي كه بايستي در پاكت «ب» قرار داده شود عبارتند از:  - ۶

، بخشنامه نحوه ارائــه تجزيــه بهــاطرح و برآورد،    فراخوان مناقصه،اسناد مناقصه (شامل :    -١-٦
)، ٣رعايت مفاد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامــلات دولتي( فرم شماره  

  و ...)  تعهد نامه رعايت قانون مبارزه با پول شويي و فرم تكميل شده خوداظهاري، سوابق مربوط
  كّلي و تفصيلي اجرايي. هاينقشه -٢-٦
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معتبر در رشته  ت يصلاح  نامهيمعتبر و خوانا (دارابودن گواه  يمانكاريپ ت يصلاح   نامهيگواه   -٣-٦

  از سازمان برنامه و بودجه). ٥ هيآب با حداقل پا
  بطور كلي كليه موارد و اسناد ارائه شده توسط كارفرما  -٤-٦

توضيح اينكه در پاكت «ب» هيچ گونه اطلاعاتي كه به قيمــت مربــوط باشــد و از آن تمــام يــا *
  بخشي از مبلغ پيشنهادي قابل استخراج باشد نبايد قرار گيرد.  

ارايه اصل گواهي امضا اعضاي تعهد آور مناقصه گران از دفاتر اسناد رسمي درداخل پاكت  -٥-٦
  كپي شناسنامه دارندگان امضاي مجاز.الزامي است و  "ب"

سازمان برنامه و بودجه   ٢٥/٨/٩٢مورخ    ٧٥٨٧٣/٩٢ضمنا پيمانكار بايستي مطابق بخشنامه شماره  

كشور، داراي ظرفيت لازم جهت اجراي پروژه و حداقل ظرفيت يــك كــار باشــد .لــذا پيمانكــار 

بايستي نسبت به پرينت مانده ظرفيت كاري مجاز خود ( مبلغ ظرفيت آزاد پيمانكاري ) از پايگاه 

(تاريخ چــاپ گــواهي اقدام نموده و ضميمه اســناد نماينــد.  http://sajar.mporg.irاطلاع رساني  

   صلاحيت و ظرفيت كاري بايد در دوره برگزاري مناقصه باشد.) 

  ) قرار داده شود، عبارتند از :متيكه بايد در پاكت «ج» (پاكت ق ياسناد و مدارك -٧

  تكميل شده باشد. ٥برگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم شماره  -٧-١

  باشد. يم شنهاديافتتاح پ خيشش ماه پس از تار مت يق شنهاديمدت اعتبار پ نكهيا حيتوض

 ٣١/٣/٩٦مــورخ  ١٢٣٢٥٧٩/٩٦اوراق جداول مربوط به تجزيه بها موضوع بخشنامه شماره   -٧-٢
 براي مواردي كه در اسناد مناقصه ذكرشده است.سازمان برنامه و بودجه كشور 

جداول پرشده مربوط به دستورالعمل نحوه ارائه پيشنهاد قيمــت از ســوي پيمانكــاران بــه   -٧-٣
   ١٩/٠٨/٨٧مورخ  ٧٦٥٧٤/١٠٠تفكيك فصلهاي فهرست بها موضوع بخشنامه شماره 

پيشنهاددهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را بدون تغيير، حذف و يا قراردادن شــرط در   -٨

  .نمايدآن، تكميل، تنظيم و مهر و امضاء 

پيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بــوده و هــيچ ابهــام، خدشــه،   -٩

خوردگي نداشته باشد. در صورت وجود خدشه يا نقــص در اســناد و مــدارك عيب، نقص و قلم

مناقصه، يا ارائه پيشنهاد مشروط، مبهم و برخلاف شرايط مناقصه و يا نداشتن تضمين كــافي، آن 

  شود. پيشنهاد مردود است و عيناً به پيشنهاددهنده مسترد مي
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 ٧و    ٦  ،  ٥،    ٤خواهــد كــه در بنــدهاي  گزار اسناد و مــداركي را مــيچنانچه دستگاه مناقصه  -١٠

تعيــين  مربوطــه هاي نوشته نشده است، بايد ضمن اعلام آنها، محل قراردادن آنها را نيز در پاكت 

  نمايد.

هريك از شركت كنندگان كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامي داشــته باشــند،   -١١

بايد حداكثر تا تاريخ مندرج در فراخوان و يا مدارك مناقصه و قبل از تــاريخ مناقصــه مراتــب را 

  گزار اطلاع داده و تقاضاي توضيح كتبي نمايد.كتباً به دستگاه مناقصه

هرگونه توضيح يا تجديدنظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير   -١٢

گزار اعلام و جزو اسناد و مدارك پيمان منظور خواهــد دستگاه مناقصه  يو تسليم آنها، كتباً ازسو

        شد.

ــل از مناقصــه -١٣ ــناد و مشخصــات را قب ــر در اس ــد نظ ــا تجدي ــر، اصــلاح ي ــزار حــق تغيي گ

دارد و اگــر چنــين مــوردي پــيش انقضــاي مهلــت تســليم پيشــنهادها بــراي خــود محفــوظ مــي

شــود و در صــورتي كــه پيشــنهادي قبــل از ابــلاغ شــدگان ابــلاغ مــيآيــد مراتــب بــه دعــوت

  مراتب مزبور تسليم شده باشد، پيشنهاددهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد.

از آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصلاح در اســناد و مشخصــات مســتلزم تغييــر مقــادير يــا 

  تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را گزار ميها باشد، در اين صورت دستگاه مناقصهقيمت 

با اعلام كتبي به پيشنهاددهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اصــلاح و 

  تجديد نظر در پيشنهاد خود را داشته باشند.

رقم پيشنهاد قيمت بايد براي كّل كار و به عدد و حروف در برگ پيشنهاد نوشته شود. براي   -١٤

تعيين برنده مناقصه ارقامي كه به حروف نوشته شده ملاك عمــل خواهــد بــود و پيشــنهادي كــه 

  قيمت كّل به حروف نداشته باشد، مردود است.

، بــا اعلام برنده شدن در ســامانه ســتاد ايــرانپس از    يك هفتهبرنده مناقصه بايد حداكثر تا    -١٥

  سپردن تضمين اجراي تعهدات براساس قيمت پيشنهادي خود، به انعقاد پيمان مبادرت نمايد. در 
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غير اين صورت تضمين شركت او در مناقصه، بدون هيچ تشريفات قضايي به نفع كارفرما ضــبط 

  شود و حق هيچگونه اعتراضي ندارد.مي

بيني شده، حاضر به انعقاد پيمان نشــود، نفــر دوم بــه در صورتي كه برنده مناقصه در مهلت پيش

شود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا، حاضر به انعقاد عنوان برنده مناقصه اعلام مي

  شود و مناقصه تجديد خواهد شد.پيمان نشود، تضمين شركت او هم به نفع كارفرما ضبط مي

پس از تعيين نفرات اول و دوم مناقصه، تضمين شركت در مناقصه نفرات بعــدي بلافاصــله   -١٦

  شود.مسترد مي

  تعلق خواهد گرفت . ١٥/٩/٨٢مورخ  ١٧٣٠٧٣/١٠١تعديل براساس بخشنامه شماره  -١٧

انجام كار ده درصد از هريك از صــورت وضــعيت هــاي پيمانكــار حسن  به عنوان تضمين    -١٨

  كسر مي گردد كه پس از طي دوران تضمين به پيمانكار مسترد خواهد شد. 

 ارايه آناليز مناسب و مبتنــي بــر اصــول صــحيح در خصــوص قيمــتتاكيد مي گــردد،    -١٩

پيشنهادي در پاكت پيشنهاد قيمت ( پاكت ج) الزامي است، و در صورت عدم ارايه آنــاليز، 

  قيمت پيشنهادي مردود تلقي خواهد گرديد .

ــر  -٢٠ ــرين قيمــت هــاي پيشــنهادي ب ــه مناســب ت پــس از بازگشــايي پاكــت هــاي «ج»، دامن

اساس راهنماي تعيين دامنــه مناســب تــرين قيمــت هــاي پيشــنهادي در مناقصــات يــك مرحلــه 

ــماره  -اي ــنامه شـ ــوع بخشـ ــورخ  ١٥٨٧٦٤/٩٤موضـ ــت  ١٣/٧/٩٤مـ ــه قيمـ ــين دامنـ ( تعيـ

  ويرايش سوم ) سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد.  -مناسب 

ضريب اهميت مناقصه با توجــه بــه تعــداد مناقصــه گــران و ميــزان اهميــت مناقصــه بــر اســاس 

  محاسبه خواهد شد. "متوسط "بخشنامه مذكور  ٦جدول شماره يك بند 

در فرصت قانوني داده شده تا تحويل پاكات پيشنهادي با هماهنگي   مناقصه گرلازم است تا    -٢١

دستگاه نظارت از محل پروژه بازديد و در خصوص مشكلات احتمالي محلي موجود ( راه هــاي 

دسترسي و...) بررسي كافي به عمل آورد و هزينه هاي احتمالي صعوبت انجام كار را در پيشنهاد 

  قيمت خود مدنظر قراردهد .
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 ١٤٠٩٣٥/١به استناد ابلاغيه دبيرمحترم كارگروه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( به شماره    -

  عدم پذيرش  مناقصه و) مبني بر الزام بكارگيري امضاي الكترونيكي اسناد   ١١/٠٥/١٣٩٩مورخ 

نسخ فيزيكي و اسناد فاقد امضاي الكترونيكي ( داراي مهر گرم ) با توجه بــه اينكــه درخواســت 

اسناد فيزيكي و يا فاقد امضاي الكترونيكي تخلف محسوب ميشود ، لذاصرفا اسناد پاكــت هــاي 

مورد پذيرش بوده و در جلسه بازگشايي پاكــت هــاي  اســناد   يكيالكترون  يامضاپيشنهاد داراي  

فيزيكي (كاغذي) و اسناد فاقد امضاي الكترونيكي (داراي مهر گرم ) به هيچ وجه مورد پــذيرش 

  نمي باشد .  

هرگونه كسب منافع يا همكاري كليه كاركنان وزارت نيرو و شركت هاي زيرمجموعه، خــارج   -

از وظايف و مسئوليت هاي شغلي و ضــوابط و چــارچوب هــاي اداري، بــا اشــخاص حقيقــي و 

حقوقي طرف قرارداد ممنوع مي باشد و در اين صورت قرارداد مشمول فسخ بــوده و مطــابق بــا 

 مفاد قرارداد عمل خواهد شد. 

ارجــاع كــار بــه  ":    ٢٩/٠٧/١٣٩٩مــورخ    ٤٠٤٢٤٥از بخشنامه شماره    ٤-٣در راستاي اجراي بند  

شركت هاي پايه پنج فاقد تجربه كاري، حداكثر تا ميزان يك پنجم ظرفيت ريالي پايه پــنج مجــاز 

مي باشد . در صورت ارائه كاركرد حداقل به مبلغ مذكور ، ارجاع كار تا ظرفيت نهايي پايه پــنج، 

بلامانع خواهد بود . ارجاع كار به پيمانكاران پايه پــنج صــرفا از طريــق ارزيــابي كيفــي صــورت 

  .  "خواهد گرفت 

) قانون برگزاري مناقصات بــه شــماره ١٢مطابق مصوبه اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (-

باعنوان ارزيابي ساده و لزوم   ١١، در متن اصلاحيه ماده    ٢٤/٠٨/١٤٠٠ه مورخ  ٥٧٨٦٠/ت  ٩٣٨٧٢

ارزيابي ، براي مناقصات پيمانكاري و انواع خدمات در صورتيكه بــرآورد هزينــه اجــراي كــار از 

بيست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نكند ، ارزيــابي كيفــي مناقصــه بــه صــورت ســاده و 

ــه  ــارگزاري گواهينام ــذا ب ــي باشــد. ل ــه صــلاحيت پيمانكــاري م ــه بررســي گواهينام محــدود ب

  معتبرصلاحيت پيانكاري پيمانكاران در سامانه ستادايران الزامي مي باشد. 
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كنترل و در صورت مغــايرت مــتن ضــمانتنامه دريــافتي از بانــك بانمونــه   ضميمه اسناد مناقصه) 

  اد قيمت پيمانكار مردود ميگردد.و پيشنه ضمانتنامهكاربرگ ضمانتنامه پيوست اسناد مناقصه، 

  

  

  پيمانكار         نماينده / نمايندگان                                                                      نماينده كارفرما               

                    :ينام و نام خانوادگ                                           )        لاهيجان شهرستان يجهاد كشاورز مديريت(

 مهر و امضاء: اء:                                                                                        مهر و امض                

                       



   ٣فرم شماره          

  ١/ از ١صفحه 

  «بسمه تعالي» 

تعهدنامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در  

  ٢٢/١٠/١٣٣٧معاملات دولتي مورخ 

) نهر آبرسان   نگينيلاباكس و  ي (كانال بتن ياريآب ي شبكه فرع ياجرا مربوط به مناقصه :

  متر ٥٥٠به طول  لاهيجانشهرستان  پاشاكي نوبين  يروستا يزاريشال ي اراض

نمايد كه مشمول ممنوعيت  اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه, بدين وسيله تأييد مي  

  ١٣٣٧اه ــلات دولتي مصوب دي مــمذكور در قانون منع مداخله كارمندان دولت در معام

گزار حق دارد كه پيشنهاد  اشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد, كارفرما يا مناقصه ـبنمي

  ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد. 

گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود  همچنين قبول و تائيد مي 
و به عنوان پيمانكار, پيمان مربوط را امضاء نمايد و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا  

تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق  
هستند در اين پيمان سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند, كارفرما حق  

نامه انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارات وارده در  خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت
اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص  

  باشد. كارفرما مي 
شود, چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصاب در  اين پيشنهاددهنده متعهد مي

دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات  
به پيمان خاتمه داده شود, بديهي است چنانچه اين پيشنهاددهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع  

هاي مربوط را ضبط نمايد بلكه  نامهنرساند نه تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده وضمانت
خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال اين  

  پيشنهاددهنده وصول خواهد نمود. 
 خارج  مجموعه  زير  اداري  و  جهاد كشاورزي  وزارت  كاركنان  كليه  همكاري  يا  منافع  كسب   هرگونه-
  حقوقي   و  حقيقي  اشخاص  با  اداري  هاي  چارچوب  و  ضوابط  و  شغلي  هاي  مسئوليت   و  وظايف  از

 قرارداد  مفاد  با  مطابق  و  بوده   فسخ  مشمول  قرارداد  صورت  اين   در   و  باشد  مي   ممنوع  قرارداد  طرف
  .شد خواهد عمل

دارد كه بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي  مضافاً اين پيشنهاددهنده اعلام مي 
  باشد./حكامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي 

  نام پيشنهاددهنده :      تاريخ :    /   /
خـانوادگي و سـمت و امضـاء صـاحبان امضـاء مجـاز و تعهـدآور و مهـر پيشـنهاددهنده.نام و نـام



  

    ٤فرم شماره     
  ٣/ از ١صفحه                                                                                               

  «بسمه تعالي» 
هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك تعهدنامه اجرا و پذيرش مسؤوليت

  عمومي مناقصه و پيمان
) نهر آبرسان   نگينيلاباكس و  ي (كانال بتن ياريآب ي شبكه فرع  ي اجرا:  مربوط به مناقصه  

  متر ٥٥٠به طول  لاهيجانشهرستان  پاشاكي نوبين  يروستا يزاريشال ي اراض

دهنده  نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاددهنده در آخر اين اوراق نشانبدينوسيله تأييد مي  - الف
ها و ها, بخشنامهها, دستورالعملنامهاطلاع كامل اين پيشنهاددهنده از متن قوانين, مصوبات, آيين

  باشد.بطوركلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند «ج» ذيل مي
نمايد كه اسناد و مدارك موضوع بند «ج» ذيل نيز جزو اسناد و  همچنين بدينوسيله تأييد مي  -ب

مدارك اين مناقصه و پيمان است و متن و مفاد و ترتيبات مقرر شده در آنها در ارتباط با اين  
هاي لازم و نيز اجراي  مناقصه و پيمان, مورد قبول اين پيشنهاددهنده بوده و تمامي مسئوليت 

  شود. كامل آنها نيز بدينوسيله توسط اين پيشنهاددهنده تقبل و تعهد مي 
  فهرست مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان :  -ج
   ٨٣/ ١٧/١١مورخ  ١٣٠٨٩٠قانون برگزاري مناقصات مصوب مجلس شوراي اسلامي به شماره  -  ١

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران و آئين نامه   ٨٣/ ١١/ ٢٦مورخ  ٦٧٤٩٠ابلاغي طي نامه شماره 
/ هـ   ٣٢٧٧٢/ت  ٨٤٢١٧و  ١٦/٧/٨٥هـ مورخ  ٣٣٥٦٠/ ت ٨٤١٣٦هاي اجرايي مربوط به شماره 

  هيات محترم وزيران  . ٧/٨٥/ ١٦مورخ 
هيأت وزيران در مورد نوع و نحوه و ميزان اخذ   ٢٢/٩/٩٤ه مورخ   ٥٠٦٥٩/ت  ١٢٣٤٠٢مصوبه  -٢

تصويبنامه مذكور در اين بند و    "٦"ماده  "ب"به استناد مفاد بند ها و عقد تضمين براي مناقصه 
  پرداخت.هاي پيمانكاري و حسن انجام كار و پيش پيمان

  در مورد پيش پرداخت .هيأت وزيران   ٢٢/٩/٩٤ه مورخ   ٥٠٦٥٩/ت  ١٢٣٤٠٢مصوبه  -٣
  هاي ساختماني. نامه و مقررات حفاظتي كارگاه آيين  -٤
  قانون مجازات عمومي در مورد حفظ آثار مذهبي يا مليّ يا تاريخي.  ١٢٧ماده  -٥
برداري از  كلّ كشور در مورد نحوه بهره  ١٣٦٦قانون بودجه سال  ٦٦نامه اجرائي تبصره آيين -٦

  معادن شن و ماسه.
  نمونه پيمان و شرايط عمومي پيمان.  -٧
  
  
  
  
  
  
  



  

  

    ٤فرم شماره      
  ٣از  / ٢صفحه                                                                                                  

-٤٣٦٦دستورالعمل نحوه واگذاري كار تاسيسـاتي همـراه كـار سـاختماني (بخشـنامه شـماره    -٨
  ).كشوربرنامه و بودجه سازمان  ٢١/١٠/١٣٦٨مورخ  ١-٥٠/١٥٩٥
مـورخ   ١٧٣٠٧٣/١٠١هاي پيمانكـاري (بخشـنامه شـماره  دستورالعمل تعديل آحاد بهاء پيمان  -٩

  ).كشوربرنامه و بودجه سازمان  ١٥/٩/١٣٨٢
 ١-٢٨٠٠/٥٤/٦٧٧٢و شماره    ٢٢/١٢/١٣٦٢مورخ    ١-٥٥٥٠/٥٤/١٦٣٠٠هاي شماره  بخشنامه  -١٠

  ).كشوربرنامه و بودجه سازمان  /٢٨/٦مورخ 
 ١٢٩هاي عمراني (موضوع مصوبات جلسات  و ضمائم آن راجع به حق بيمه كاركنان شاغل در طرح

هاي پايـه و از شورايعالي تأمين اجتماعي). اين بخشنامه صرفاً در مورد كارهايي كه با قيمت  ١٤٣و  
  شود نافذ است.محل اعتبارات عمراني انجام مي

  .كشور) برنامه و بودجهسازمان  ٢*نشريه شماره  ١*مشخصات فنـّي عمومي كارهاي  -١١*
) و فـرم   كشـور  برنامـه و بودجـهسـازمان    ٢٤/٤/١٣٥٩مـورخ    ٥-١٦٠٥/٥٤بخشنامه شماره    -١٢

  قرارداد كارفرمايان و كارگران جهت كار معين در كارگاههاي ساختماني, تاسيساتي, راهسازي.
 ١-١٢٠٠/٥٤/٥١٨٨و شـماره    ٢/٩/١٣٦٢مـورخ    ١-٥٠٩٠/٥٤/١١٠٨٢هاي شـماره  بخشنامه  -١٣

در مورد نحوه محاسبه ميزان تأخيرات مجاز حاصل كشور  برنامه و بودجه  سازمان    ٨/٤/١٣٦٢مورخ  
  ها.از تأخير در پرداخت صورت وضعيت

)   كشـوربرنامـه و بودجـه  سازمان    ٢٧/٢/١٣٥٩مورخ    ١-١١١٠/٥٤/٢٢٢٥شماره    بخشنامه  -  -١٤
  راجع به منظور نمودن كليه ضرايب پيمان در مصالح پيمانكار.

نحــوه تحويــل موقــت  در مــورد ٢٣/٢/١٣٥٩مــورخ  ١-٥/١٧٤٠-٦٠٠/٥٤شــماره  بخشــنامه -١٥
  تدريجي كار.

  ساير مقررات جاري كه به هر نحو در ارتباط با اين مناقصه و پيمان و اجراي آن باشد. -١٦
صـادر   ١٣٦٨) كه پس از بهمـن مـاه  سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشورهاي  كليه بخشنامه  -١٧

  باشد.گرديده و در اين فرم ذكر نشده است نيز مورد قبول و تعهد مي
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـاي نظر به اينكه مشخصات فنـّي و عمومي براي كارهاي مختلف متفاوت اسـت, لـذا در محـل  *

  هاي زير درج شود :خالي در اين بند حسب مورد بايد يكي از رديف
  ٥٥نشريه شماره  *٢        كارهاي ابنيه *١
  ١٠١نشريه شماره  *٢      كارهاي راهسازي *١
  ١٠٨نشريه شماره  *٢    كارهاي آبياري و زهكشي *١
  ١٢٤نشريه شماره  *٢      مخازن آب زميني *١
  ١٢٨نشريه شماره  *٢    تاسيسات مكانيكي ساختمان *١
  ١١٠نشريه شماره   *٢    تاسيسات برقي ساختمان   *١



  

    ٤فرم شماره  
  ٣/ از ٣صفحه                                                                                                           

) ٧٣٧٣٦/٤/٨٠قويـت حسابرسـي ( شـماره  تآئين نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايـي و    -١٨
معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري گيلان ) مبني بر ممنوعيت دسـتگاههاي   ١٨/٨/٨٨مورخ  

براي انعقاد قرارداد مازاد بر ده برابر  ١٣٨٦» قانون مديريت كشور مصوب ٥اجرايي مذكور در ماده «
با اشخاص مشمول اين آئـين   ١٣٨٣نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاري مناقصات مصوب  

برسي شده باشند و نيز اعطاي رتبه بنـدي و تعيـين صـلاحيت سانامه كه فاقد صورت هاي مالي ح
اشخاص مشمول اين آئين نامه ( از جمله شركت پيمانكاري و مشاوره ) منوط به ارائه صورت هـاي 

  مالي حسابرسي شده مي باشد . 
راجـع  كشوربرنامه و بودجه سازمان  ١٦/٣/١٣٦٠مورخ    ١-٥٤/٤٠١١/  ١١١٥بخشنامه شماره    -١٩

شـرايط   ٢٩به موارد تغيير محدوديت ده درصد براي كارهاي با قيمت جديد موضوع بند «د» ماده  
  عمومي پيمان .

در  كشـوربرنامه و بودجـه سازمان  ٢٨/١٢/١٣٥٥مورخ  ١٧٥٧٦/دف /  ٤٥٠٧بخشنامه شماره    -٢٠
  شرايط  عمومي پيمان . ٢١مورد بيمه  كارها موضوع ماده 

  
(به شماره  -٢١ الكترونيكي دولت  تداركات  سامانه  دبير محترم كارگروه  ابلاغيه  استناد    ١٤٠٩٣٥/١به 

  عدم   و  (ج)    ( ب ) و  پاكتهاي  ) مبني بر الزام بكارگيري امضاي الكترونيكي اسناد١١/٠٥/١٣٩٩مورخ  
 درخواست   اينكه  به  توجه  با  گرم)،    مهر  (داراي  الكترونيكي  امضاي  فاقد  اسناد  و  فيزيكي  نسخ  پذيرش

  پيشنهاد  هاي  پاك  اسناد  صرفاً  لذا  شودمي  محسوب  تخلف  الكترونيكي  امضاي  فاقد  يا  و  فيزيكي  اسناد
(ج) داراي و  و    هاي  پاكت   بازگشايي  جلسه  در  و  بوده   پذيرش  مورد  الكترونيكي  امضاي  (ب)  (ب) 

  مورد   وجه  هيچ  به  گرم)  مهر  (داراي  الكترونيكي  امضاي  فاقد  اسناد  و  كاغذي)  فيزيكي(  اسناد  (ج)  
  .باشد نمي  پذيرش

  
  

      نام پيشنهاددهنده :                             تاريخ :    /   /
  خانوادگي و امضاء  مجاز و تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده.نام و نام



  

    ٥فرم شماره           
  ١/ از١صفحه 

  برگ پيشنهاد قيمت 

امضاءكننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مـورد مطالـب و 
مندرجات دعوتنامـه شـركت در مناقصـه, شـرايط مناقصـه, شـرايط خصوصـي مناقصـه و پيمـان, 

هـاي بـرآوردي هاي كلّي و تفصيلي اجرايي, فهرست مقادير و قيمتمشخصات فنـّي عمومي, نقشه
كار, تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان, تعهدنامه عدم شمول 

  قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي و به طور كلّي تمامي مدارك و اسناد مناقصه 
 يروستا  يزاريشال ي ) نهر آبرسان اراض نگينيلا ي (كانال بتن ياري آب ي شبكه فرع ياجراپروژه 

  متر ٦٥٠به طول  لاهيجانشهرستان  بالاپاشاكي 

موجود از لحاظ انجام   كه پس از بازديد كامل از محل كار و با اطلاع كامل از جميع شرايط و عوامــــل
  نمايم كه : ارهاي مورد مناقصه پيشنهاد ميك
عمليات موضوع مناقصه فوق را براساس شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصـه   -١

و پيمـــــان بـــــه                                       ريال انجام دهم.
  
نمايم چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي  -٢

  كه :
اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مـدارك مناقصـه امضـاء نمـوده و   -الف

دات حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه (به ههمراه تضمين انجام تع
  استثناي روزهاي تعطيل) تسليم نمايم.

آلات و تجهيزات لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع ظرف مدت مقرر در پيمان, ماشين -ب
به كار نمايم و كليه كارهاي موضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه بـه اتمـام 

  برسانم.
نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مـدارك مناقصـه جزءلاينفـك ايـن پيشـنهاد محسـوب تأييد مي  -٣

  شود.مي
  گزار الزامي براي واگذاري كار به هريك از پيشنهادها ندارد.اطلاع كامل دارم كه دستگاه مناقصه  -٤
پيمـان و تسـليم  لـهدتحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد بـه امضـاء و مبا  -٥

  ام./حرا به نفع كارفرما در پاكت «الف» تقديم داشتهفوق الذكر تضمين اجراي تعهد, تضمين 

  نام پيشنهاددهنده :      تاريخ :    /   /
  خانوادگي و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده.نام و نام

  عدد)    (به

                       (به حروف )



    ٦فرم شماره   
  ١/ از ١صفحه   

  «بسمه تعالي» 

  ها, كارهانامه نمونه فرم بيمه

) نهـر   نـگينيلابـاكس و    ي(كانـال بتنـ  ياريـآب  يشـبكه فرعـ  ياجرا  موضوع مناقصـه:

 بـه طـول  لاهيجـانشهرسـتان    پاشـاكينـوبين    يروسـتا  يزاريشـال  يآبرسان اراضـ

  متر ٥٥٠

نمايـد كـه چنانچـه بـه عنـوان اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل ايـن ورقـه بدينوسـيله تأييـد مـي

ــوع  ــات موض ــمت از عملي ــرارداد آن قس ــد ق ــع عق ــردد در موق ــاب گ ــوق انتخ ــه ف ــده مناقص برن

شـرايط عمـومي پيمـان   ٢١قرارداد مناقصه مزبـور را بـه طـوري كـه در شـرايط مناقصـه و مـاده  

بينــي شــده اســت در مقابــل خطــرات احتمــالي مربــوط بــه اجــراي عمليــات نــزد يكــي از پــيش

  هاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.شركت

  هزينه بيمه  مبلغ كل مورد بيمه  حوادث موضوع بيمه  عمليات موضوع بيمه
  كليه عميات اجرايي پروژه 

  
  

مبلغ اوليه پيمان و    بيمه تمام خطر
مطابق با درخواست  

  كارفرما 

مطابق استعلام  
)  ٣حداقل از (

  شركت بيمه 
در الذكر با اطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميـل و نمايد كه جدول فوقضمناً تأييد مي

  تسليم شده است. "  ج "پاكت 
نامه مربوط تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به شود در موقع مبادله قرارداد, بيمههمچنين تأييد مي

پس از مبادله قرارداد  يك هفتهعلت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اين امر ميسر نشود تا حداكثر 
شرايط ٢١نامه مربوط بوده ودر صورت تأخير آنگاه دستگاه اجرايي مطابق ماده مكلف به تسليم بيمه

عمومي پيمان راساً در اين مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچـه در ايـن خـلال حـوادث سـوئي 
پيش آمد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اين پيشـنهاددهنده مسـؤول خسـارات 

  باشد.ناشيه مي
خانوادگي و سمت و مهر و امضاء پيشنهاددهنده براي اسناد مالي و تعهدآور. نام و نام 



  

  «بسمه تعالي» 

  ها » « فرم اخذ اطلاعات از پيمانكاران داوطلب شركت در مناقصه

  ميزان سرمايه پرداخت شده به ريال   نام مديرعامل شركت   نام شركت 
  شكل (نوع) ثبتي شركت  تاريخ ثبت شركت   محل و شماره ثبت شركت 

      نشاني و شماره تلفن شركت
  ) ١اساس و مشخصات كليه شركاء هيئت مديره و مديرعامل شركت را در جدول زير مرقوم داريد : (جدول 

شماره شناسنامه و    خانوادگي نام و نام
محل صدور و تاريخ  

  تولد

نوع مدرك و  
  رشته تحصيلي

تاريخ اخذ آخرين 
مدرك تحصيلي  

  روز,ماه,سال 

سمت در اين 
  شركت

درصد سهم 
  الشركه

وضع مشاركت در شركتهاي ديگر 
  در دو سال گذشته 

تاريخ سهامدار   نام شركت            
  بودن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

يد شده است يا خير؟ در صورت مثبت بودن موضوع پـروژه آيا در دو سال گذشته در كارهاي دولتي از آن شركت خلع
  يد و تاريخ آن را ذيلاً مرقوم داريد.مورد خلع

  

  



  

  ) ٢در مورد كارهاي در دست اجراي شركت جدول زير را تكميل فرمائيد. (جدول                          

موضوع كار دست اجرا و  
  محل اجراي آن 

نام مهندس    نام كارفرما 
  مشاور 

مبلغ پيمان    وضعيت كار 
  به ريال 

مبلغ آخرين  
صورت  
وضعيت 

تاييد شده  
  ريال

  
  
  
  

          

در ستون وضعيت كار در صورتيكه كار متوقف يا به حالت تعليق باشد كلمه «متوقف» را درج نموده و علت آن را بــا ارائــه   -
  مدارك و مكاتبات مربوط اطلاع فرمائيد.

  باشد :همراه با اطلاعات مندرج در اين فرم مدارك زير ضميمه مي -
روزنامه رسمي حاوي آگهي تاسيس و ثبت شركت و نيز روزنامه رسمي حاوي آخرين تغييرات شركت كه نشــان دهنــده   -١

  الشركه هريك از شركاء.اسامي مديران و شركاء شركت در وضع حاضر باشد و همچنين مدارك رسمي دال بر ميزان سهم
  فتوكپي مدارك تحصيلي و تجربي شركاء, هيئت مديره و مدير عامل شركت. -٢
فتوكپي دفترچه پيمان (بدون ضمائم) در مورد كار دست اجرا و فتوكپي آخرين صورت وضعيت تاييــد شــده مربــوط بــه   -٣

  ميزان پيشرفت ريالي مربوط به هر پيمان.
برگ تعهد كتبي مبني بر اينكه در صورتيكه وضع شركاء شركت با شرايط اين مناقصه مطابق نباشد حداكثر تا زمان عقد   -٤

  قرارداد, شرايط لازم را تأمين خواهيم نمود.
  شود كه :تاييد و گواهي مي -

به كليه سوالات و مطالب مورد درخواست مشروح در اين فرم پاسخ صحيح داده شده است و كليه مــدارك مــورد نيــاز   -الف
  ضميمه اين فرم, مدارك واقعي و صحيح هستند.

قانون اساسي و قانون منــع    ١٤١هيچيك از شركاء و هيئت مديره و مدير عامل شركت مشمول ممنوعيت مقرر در اصل   -ب
  نمي باشند .  هيات وزيران    ١٣٣٧مداخله كارمندان در معاملات دولتي مصوب دي ماه  

اند در اين شركت ســهامدار  قانون اساسي محكوميت يافته ٤٩هيچيك از اشخاصي كه به نحوي از انحاء در رابطه با اصل  -ج
  نيستند.

هاي پيمانكار و مهندس  كليه سهامداران اين شركت بطور تمام وقت در اين شركت شاغل هستند و در هيچيك از شركت -د
  باشند.مشاور و يا موسسات ديگر شاغل نمي

چنانچه خلاف هريك از تائيــدات منــدرج در بنــدهاي «الــف» و «ب» و «ج» و «د» و «ه» فــوق و نيــز منــدرجات ايــن   - ه
هاي قانوني مترتب بر ارائه مدارك و اطلاعات غيرواقعي بــه مراجــع دولتــي  پرسشنامه به اثبات برسد, علاوه بر قبول مجازات

گزار مبني بر ضبط ضمانتنامه شركت در مناقصه و يا محروميــت از هــر  هيچ نوع اعتراضي به تصميم دستگاه اجرائي مناقصه
  نوع ارجاع كار نخواهيم داشت.

  محل مهر و امضاء مجاز شركت براي اسناد تعهدآور



  

  فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار   – ٢پيوست شماره 
(كانال  ياريآب ي شبكه فرع ياجرات در مطابق با آيين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيتهاي اجرايي ، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ                 براي مشارك

كارهاي در دست اجرا و يا كارهايي كه اخيرا برنده شده   متر ٥٥٠به طول  لاهيجانشهرستان  پاشاكي نوبين  يروستا يزاريشال ي ) نهر آبرسان اراض  نگينيلا باكس و ي بتن

پابه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجاز در دست اجرا ظرفيت آماده به كار لازم براي شركت در مناقصه و   د و يا آگاهي از ظرفيتهاي اجرايياست به شرح زير مي باش 

  عقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشم.

  مبالغ به ميليون ريال                                                                                                                                                                   
نام دستگاه اجرايي طرف   رشته كار  نام پروژه  رديف  

 قرارداد  
مبلغ كاركرد  مبلغ قرارداد  

 قرارداد  
ظرفيت پايه در  

 رشته  
 مانده ظرفيت 

  
  

              

  
  

              

  
  

              

وده است و مطابق با  چنانچه سازمان مديريت و برنامه ريزي ظرفيت آماده به كار مذكور را تاييد ننمايد ، مسئوليت تاخير در اجراي پروژه به عهده پيمانكار ب
  دستور العمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتار مي گردد. 

 امضا، مجاز و تعهد آور                     تاريخ                                                                                                                        



  

    ٧فرم شماره 
  ١/ از١صفحه 

  «بسمه تعالي» 

  تعهدنامه رعايت قانون مبارزه با پولشويي 

شناسه ملي  . به شماره ملي.......................  اينجانب خانم/آقاي/شركت.............................. 

...  ......................................................................................................... ...................... به نشاني

  كد پستي .......................... تلفن ....................... همراه ......................

با پولشويي مصوب   نامه و   ٨٦/ ١١/ ٢با توجه به قانون مبارزه    مجلس شوراي اسلامي و آئين 

زم مي شوم ضمن رعايت مواد قانون  جرايي آن، بدين وسيله متعهد و ملدستورالعمل هاي ا

  ياد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامي كه منجر به پولشويي گردد، خودداري نمايم . 

  

  امضا و مهر شركت                   
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‌1707889ش:‌‌ش

برنامه و بودجه کشورسازمان   

 رياست جمهوري 

 رييس ساسمان

 ‌پیمانکارانو‌هاي‌اجرايي،‌مهنذسان‌مشاور‌‌بخشنامه‌به‌دستگاه
‌‌96/9252321شماره:

 59/35/9511 تاريخ:

‌یمانکارانبها‌همراه‌با‌پیشنهاد‌قیمت‌توسط‌پ‌دستورالعمل‌نحوه‌ارايه‌تجزيه  موضوع‌:‌

‌

 اطلاع ي یمستىسساس وظام وامٍ هييآ 30 مازٌ ث بىس بًزجٍ، ي بزوامٍ قاوًن 23 مازٌ استىاز بٍ

 بُاٍ يتجش ٍيارا وحًٌ زستًرالعمل ًستيپ بٍ کشًر، يیاجزا ي یفى وظام یراستا زر ي مىاقصات یرساو

 تا گززز یم صازر صفحٍ زٌ زر ،(الاجزا لاسم) ايل گزيٌ وًع اس ماوکارانيپ تًسط متيق شىُازيپ با َمزاٌ

. شًز گذاشتٍ اجزا بٍ متًسط معاملات وصاب اس شتزيب اي بزابز بزآيرز با یکارَا یبزا ابلاغ ديتار اس

 گشار مىاقصٍ زستگاٌ صيتشر طبق شسٌ ازي وصاب اس کمتز یکارَا یبزا زستًرالعمل هيا یزيبکارگ

  .بًز ذًاَس

 مىاقصٍ فاتيتشز تزک ريش بٍ کٍ زستًرالعمل هيا مشمًل یکارَا یبزا زستًرالعمل هيا یاجزا

 .است یالشام شيو شًوس یم ارجاع

 . شًز یم 5/5/1311 مًرخ 5453/102-4551/54 شمارٌ برشىامٍ هيگشيجا برشىامٍ هيا
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 محل اجرا، 
 هاي ملاك 
، اين باشد 

نه شمول و 
  دام شود. 

ف از كار يا 

 در را ينيع
اقصه باشد 

ر است و به 
 نيست كه ب

نسبت  هاار
  .يرگاه

 مقادير كار 
وست اين 

 به صورت 
بالاسري و 

ه به نوع كار،
يكي ازرفي 
مي ها ري آن
دامنبه  اتوجه

اقد پيمانكارو 

هنده آن رديف

انجام كار مع 
 در اسناد منا

  شود. 

مانكاريسود پ
اس ييها نهيز
از اقلام كا ك
و دفاتر كار ي

 پس از درج
پيو 4تا  1ي 

اجراي كار،
 جز ضريب ب

، باتوجهپيمان
مايند و از طر
 توجيه پذير
هيه شده تا با

ومشاور  دس

ي تشكيل ده

مانكاري آن پ
درج شده طي

يآور م ه الزام

و س يجار يها
هز ،يبالاسر 
كيبه هر  ماًيتق
يدفتر مركز، ت

عهده دارند،
هاي ر جدول

آورد هزينه ا
بها، به رست

                    

  ن

جام موضوع پ
نم تحويل و

وي منطقي 
ته بها است، 

 از طرف مهند

عوامل و اجزا

موجب  و به
يتمام شرا ي
شده ادي طيرا

ه نهيهز رندهي
نهيهز شود. ي

ن آن را مستق
تداركات ،يال

مناقصه را به
 برآورد را د

 : نمايند

 عمل در برآ
 ضرايب فهر

       

سط پيمانكاران

139 

 

انجد را براي
 قيمت، تهيه
هاي فتن قيمت

اس فهرست
هاي پيوست 

قيمت ع دار و

باشد يامه م
يوپاسخگ ديا
تمام شر يرا

يبرگ كه در ژه
يمحاسبه م ر

توان ينم وده و
ما ،يادار ،يت

تهيه اسناد م
ت مربوط به
ب زير درج ن

هاي مورد ت
ف با احتساب

                 

نهاد قيمت توس

31/03/96 خ

يشنهادي خود
يط مؤثر در

 در نظر گرف
اسا رد كار بر

يل جدولتكم

مقد بر اساس

راه ضمانت نا
با شنهادي. پد

گزار، اجر قصه

يا پروژ طرح
كار مستقيم ي

بو يك و عموم
تيريمد ينسان

مسووليت كه
جرا، اطلاعات

 شده به ترتيب
يا فهرست  ت

اي كل رديف

                   
  ور 

ا همراه با پيشن

مورخ 123/96

  ف:
 بايد قيمت پي
و ساير شراي
رف كارفرما،
هايي كه برآور
ن نسبت به ت

  

ها ب هاي رديف
  ت

  ت پيمانكار
ه عموماً همر

كند يتعهد م ي
مناق ياز سو ش

  ي
يها نهيع هز

يها نهياز هز 
كار، مشترك ك

ان يروين هاي

 واحدهايي ك
ورد هزينه اج

ينيب ي پيش
هاي فهرست
ب نزولي بها

      ست جمهوري
امه و بودجه كشو

   يس سازمان

بها رايه تجزيه

32579شماره 

كاربرد و اهداف
ه پيمانكاران

متعارف روز و
يمانكار از طر

براي كاره مل
ت مندرج در آ

 م و تعاريف: 
  تجزيه بها

سبه واحد به
لح يا خدمات

قيمت شنهاديپ
كه يكتب نهاد

ينيل مبلغ مع
رشياز پذ س

هزينه بالاسري
جموعاز م يمت

يرت درصد
كيم مختلف 
ه نهي مانند هز

يا ،مشاور س
بها و برآو ت

ها مل در محل
ه ابتدا رديف 
اي به ترتيب ه

رياس                   
سازمان برنا       

ريي                     

رالعمل نحوه ار

ت بخشنامه ش
  

دامنه ك - 1
از آنجا كه 

هاي م نرخ
انتخاب پي
دستورالعم

نكاتديگر 

مفاهيم - 2
ت -1- 2

محاس
مصا

پ -2- 2
شنيپ

مقابل
پس و

ه -3- 2
قسم
صور
اقلام
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مبالغ به ريال

 جدول1: رديفهاي مورد استفاده در فهارس بها مورد عمل به ترتيب نزولي بهاي كل رديف ها
 موضوع كار:  شبكه فرعي آبياري (كانال بتني لاينينگ ) نهر آبرسان اراضي شاليزاري روستاي پاشاكي(نهر نوبين )  لاهيجان 

رديف
فهرست بهاي 

رشته
جمعشـرحشمارهعنوان فصل

090201بتن درجاآبياري زهكشي1
تهيه مصالح واجراي بتن 250 براي كانالهاي لاينينگ با 

هر ضخامت با عرض كف كمتر از60سانتيمتر
1,635,314,675

060101قالب بنديآبياري زهكشي2
تهيه وسايل و قالب بندي پي ها يا ديوارهاي بتني كه 

ارتفاع ديوار تا 2 متر باشد.
1,392,842,838

091004بتن درجاآبياري زهكشي3
تهيه مصالح و اجراي شفته با مخلوط رودخانه اي (تونان)، 

با 150 كيلو گرم سيمان در مترمكعب شفته.
1,215,813,648

آبياري زهكشي4
كارهاي فولادي با 

ميلگرد
070202

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگردآجدار از 
نوع AII  به قطر 12 تا 18 ميليمتر براي بتن مسلح، با   

786,366,808

090105بتن درجاآبياري زهكشي5
تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، 

از مصالح رودخانه اي، با 300 كيلوگرم سيمان در 
449,451,130

6
 انتقال و توزيع 
آب روستايي

عمليات خاكي و مرمت 
نوار حفاري

111301
بارگيري و حمل انواع مصالح بجز لوله با هر وسيله غير

ماشيني و باراندازي، بازاي هر 100 متر فاصله حمل، كسر
369,449,073

150812حمل و نقلآبياري زهكشي7
حمل مصالح سنگي (رودخانه اي) بتن از محل معدن تا 

محل توليد بتن
327,153,599

150803بتن درجاآبياري زهكشي8
حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاكريزي هاي 

معمولي
143,828,685

090102عمليات خاكي با ماشينآبياري زهكشي9
تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، 

از مصالح رودخانه اي، با 150 كيلوگرم سيمان در 
مترمكعب بتن.

142,876,656

035101حمل و نقلآبياري زهكشي10
خاكبرداري از قرضه در هر نوع زمين جهت مصرف در 

خاكريزي (خاكي و سنگي) بارگيري، حمل تا يك كيلومتر 
135,237,867

020501بتن درجاآبياري زهكشي11
ريختن خاكهاي حاصل از هر نوع عمليات خاكي به داخل 
پي ها، كنار ابنيه فني هيدورليكي و روي لوله ها، در هر 
عمق و در لايه هاي حداكثر 15 سانتيمتر و تسطيح لازم.

101,040,940

140103كارهاي متفرقهآبياري زهكشي12
تهيه مصالح و پركردن درزهاي عميق بتني با پلاستوفوم، 
بر حسب حجم درز   مورد تأئيد دستگاه نظارت بر حسب 

حجم درز.
96,914,271

86,646,175لايروبي كانال ها و زهكش ها.032401عمليات خاكي با دستآبياري زهكشي13

120603*عمليات خاكي با ماشينآبياري زهكشي14
تهيه، حمل و جاگذاري لوله پوليكا، به قطر 110 ميليمتر 

با فشار 6at جهت انشعابات
78,795,000

59,446,656تخريب انواع بتن غير مسلح با هر عيار سيمان010501بتن درجاآبياري زهكشي15

020102بتن درجاآبياري زهكشي16
پي كني در زمينهاي خاكي تا عمق 2 متر و ريختن 

خاكهاي كنده شده، به كنار محلهاي مربوط.
42,560,939

080408حمل و نقلآبياري زهكشي17
تهيه و نصب كامل دريچه هاي ساده فلزي براي حوضچه 
هاي تقسيم وآبگيري به صورت كشويي دستي، دريچه 
هاي يكطرفه و يا دريچه هاي مشابه، با يك دست رنگ 

31,678,680

مهر و امضاء پيمانكار
 توضيح: بهاي واحد رديفها با احتساب ضرايب به جز ضريب بالاسري و هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه مي باشد.

 مهر و امضاي مهندس مشاور



 

مبالغ به ريال

 جدول1: رديفهاي مورد استفاده در فهارس بها مورد عمل به ترتيب نزولي بهاي كل رديف ها
 موضوع كار:  شبكه فرعي آبياري (كانال بتني لاينينگ ) نهر آبرسان اراضي شاليزاري روستاي پاشاكي(نهر نوبين )  لاهيجان 

رديف
فهرست بهاي 

رشته
جمعشـرحشمارهعنوان فصل

28,641,600حمل سيمان150903عمليات خاكي با دستآبياري زهكشي18

141009*كارهاي فولاديآبياري زهكشي19
تهيه مصالح، حمل و نصب لوله هاي هدايت زهاب 

(بارباكان) در پوشش كانال ها از نوع پي وي سي به قطر 
63 ميليمتر طبق مشخصات مورد تاييد دستگاه نظارت

26,574,000

020101حمل و نقلآبياري زهكشي20
لجن برداري در پي ها، حمل با زنبه يا چرخ دستي 
ياوسايل مشابه آن تا فاصله 50 متري و تخليه آنها.

23,330,860

16,991,910اضافه بها ي سيمان نوع2  به جاي سيمان نوع0906011عمليات خاكي با دستآبياري زهكشي21

020701كارهاي متفرقهآبياري زهكشي22
تسطيح و رگلاژ سطوح خاكبرداري شده با ماشين درمحل 

پي ها و ابنيه فني هيدروليكي
16,382,871

035304عمليات خاكي با دستآبياري زهكشي23
پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، و كوبيدن 
قشرهاي خاكريزي سنگي، به هر ضخامت مطابق با 
مشخصات فني كار با انجام آزمايش بارگذاري صفحه.

14,972,595

090309عمليات خاكي با ماشينآبياري زهكشي24
اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورت مصرف بتن در 

بتن مسلح.
10,232,782

140701بتن درجاآبياري زهكشي25
تهيه و نصب واتر استاپ به عرض 15 سانتيمتر، از جنس 

پي.وي.سي.
6,473,550

150801كارهاي متفرقهآبياري زهكشي26
حمل مواد حاصل از خاكبرداري، كانال كني، گودبرداري و 

پي كني ها براي مصرف در خاكريزي هاي معمولي
3,824,895

010101عمليات تخريبآبياري زهكشي27
بوته كني در زمين هاي پوشيده شده از بوته و خارج كردن 

ريشه هاي آن ازمحل عمليات.
3,482,739

140801كارهاي متفرقهآبياري زهكشي28
اضافه بها به رديف 140701، براي هر 1 سانتيمتر اضافه بر 

15 سانتيمتر.
2,495,175

060405قالب بنديآبياري زهكشي29
اضافه بها به رديف هاي قالب بندي، هر گاه مجموع 

سطوح قالب بندي هر يك از ابنيه فني تا 20 مترمربع 
باشد.

1,675,707

090701بتن درجاآبياري زهكشي30
اضافه بها به  رديف هاي بتن ريزي، در صورتي كه حجم 

بتن هر يك از ابنيه فني هيدروليكي، كمتر از 4 مترمكعب 
باشد.

1,483,942

آبياري زهكشي31
كارهاي فولادي با 

ميلگرد
070601

اضافه بها به رديف هاي ميلگرد گذاري، در صورتي كه 
وزن ميلگرد مصرفي در هر ابنيه فني هيدروليكي، كمتر از 

600 كيلوگرم باشد.
802,549

090307بتن درجاآبياري زهكشي32
اضافه بها به رديف هاي بتن ريزي، براي پرداخت سطوح 

بتني ابنيه فني هيدروليكي درمعرض جريان آب.
683,276

090301بتن درجاآبياري زهكشي33
اضافه بها به  رديف هاي بتن ريزي، چنانچه بتن در 

ضخامتهاي 15 سانتيمتر يا كمتر اجرا شود.
404,914

مهر و امضاء پيمانكار
 توضيح: بهاي واحد رديفها با احتساب ضرايب به جز ضريب بالاسري و هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه مي باشد.

 مهر و امضاي مهندس مشاور



 

مبالغ به ريال

 جدول1: رديفهاي مورد استفاده در فهارس بها مورد عمل به ترتيب نزولي بهاي كل رديف ها
 موضوع كار:  شبكه فرعي آبياري (كانال بتني لاينينگ ) نهر آبرسان اراضي شاليزاري روستاي پاشاكي(نهر نوبين )  لاهيجان 

رديف
فهرست بهاي 

رشته
جمعشـرحشمارهعنوان فصل

374,426حمل انواع آهن آلات150902حمل و نقلآبياري زهكشي34
365,197حمل ميلگرد150901حمل و نقلآبياري زهكشي35

090302كارهاي فولاديآبياري زهكشي36
اضافه بها به  رديف هاي بتن ريزي، براي بتن ريزي از پي 
به بالا در ديوارها و پايه پلها، براي حجمهاي واقع تا ارتفاع 

5 متر.
             180,353 

مهر و امضاء پيمانكار
 توضيح: بهاي واحد رديفها با احتساب ضرايب به جز ضريب بالاسري و هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه مي باشد.

 مهر و امضاي مهندس مشاور



  جدول2: رديفهايي كه در مجموع حايز 80 درصد مبلغ كل كار هستند برحسب فهرست بهاي پايه آبياري و زهكشي سال 1403 

  كارفرما:  سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان

رديف
شماره 
فصل

جمعمقــداربهاي واحدواحـدشـرح رديفشمارهعنوان فصل
درصد بهاي رديف 

به كل

060101قالب بندي16
تهيه وسايل و قالب بندي پي ها يا ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار تا 2 

متر باشد.
3,824,390364.201,392,842,83819.20متر مربع

27
كارهاي فولادي با 

ميلگرد
070202

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگردآجدار از نوع AII  به قطر 
12 تا 18 ميليمتر براي بتن مسلح، با   سيم پيچي لازم.

284,2802,766.17786,366,80810.84كيلوگرم

090201بتن درجا39
تهيه مصالح واجراي بتن 250 براي كانالهاي لاينينگ با هر ضخامت با 

عرض كف كمتر از60سانتيمتر
15,304,770106.851,635,314,67522.54متر مكعب

090105بتن درجا49
تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، از مصالح 

رودخانه اي، با 300 كيلوگرم سيمان در مترمكعب بتن.
12,870,88034.92449,451,1306.20متر مكعب

091004بتن درجا59
تهيه مصالح و اجراي شفته با مخلوط رودخانه اي (تونان)، با 150 كيلو 

گرم سيمان در مترمكعب شفته.
5,890,570206.401,215,813,64816.76متر مكعب

              75.54جمع 

مبالغ به ريال

  موضوع كار:  اجراي شبكه فرعي آبياري (كانال بتني لاينينگ ) نهر آبرسان اراضي شاليزاري روستاي پاشاكي(نهر نوبين ) شهرستان لاهيجان به طول 550 متر

مهر و امضاي پيمانكار            
  توضيح: بهاي واحد رديفها با احتساب ضرايب به جز ضريب بالاسري و هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه مي باشد.

  مهر و امضاي مهندس مشاور



  جدول2: رديفهايي كه در مجموع حايز 80 درصد مبلغ كل كار هستند برحسب فهرست بهاي پايه انتقال و توزيع آب روستايي سال 1403 

  كارفرما:  سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان

رديف
شماره 
فصل

جمعمقــداربهاي واحدواحـدشـرح رديفشمارهعنوان فصل
درصد بهاي رديف 

به كل

511
عمليات خاكي و مرمت 

نوار حفاري
111301

بارگيري و حمل انواع مصالح بجز لوله با هر وسيله غير
ماشيني و باراندازي، بازاي هر 100 متر فاصله حمل، كسر

100 متر، به تناسب محاسبه مي شود.
1,675,810220.46369,449,0735.09متر مكعب

                5.09جمع 

  موضوع كار:  اجراي شبكه فرعي آبياري (كانال بتني لاينينگ ) نهر آبرسان اراضي شاليزاري روستاي پاشاكي(نهر نوبين ) شهرستان لاهيجان به طول 550 متر

مبالغ به ريال

مهر و امضاي پيمانكار            
  توضيح: بهاي واحد رديفها با احتساب ضرايب به جز ضريب بالاسري و هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه مي باشد.

  مهر و امضاي مهندس مشاور



  كارفرما:  سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان

تخفيفاضافهجمع فصل «ريال»اقلام غيرپايه اقلام پايه

629293950629293950.912عمليات تخريباول1
18331561001833156102.664عمليات خاكي با دستدوم2

23685663702368566373.443عمليات خاكي با ماشينسوم3

0000.000عمليات بنايي با سنگچهارم 4

13945185450139451854520.2521قالب بنديششم5

787169357078716935711.4321آرماتوربنديهفتم6

316786800316786800.461كارهاي فولاديهشتم7

34734332850347343328550.44103بتن در جانهم8

078795000787950001.141زهكشها و جمع كننده هاي زيرزمينيدوازدهم9

105882996265740001324569961.924كارهاي متفرقهچهاردهم10

50446920105044692017.336حمل ونقلپانزدهم11

6,780,253,706          105,369,000         6,885,622,706          100355

تعداد رديفهايي كه 
تجزيه بها نياز دارد

مبلغ پيشنهادي 
پيمانكار

درصد پيشنهاد پيمانكار

جمع

  جدول3: رديفهايي كه در مجموع حايز 80 درصد مبلغ كل كار هستند برحسب فهرست بهاي پايه آبياري و زهكشي سال 1403 

  موضوع كار:  اجراي شبكه فرعي آبياري (كانال بتني لاينينگ ) نهر آبرسان اراضي شاليزاري روستاي پاشاكي(نهر نوبين ) شهرستان لاهيجان به طول 550 متر

مبالغ به ريال

عنوان فصلشماره فصلرديف

درصد برآورد برآورد فصل
فصل نسبت به 

رشته
تعداد رديف

 
مهر و امضاي پيمانكار

  توضيح: بهاي واحد رديفها با احتساب ضرايب فهرست بها به جز ضريب بالاسري و هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه مي باشد.
  مهر و امضاي مهندس مشاور



  كارفرما:  سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان

تخفيفاضافهجمع فصل «ريال»اقلام غيرپايه اقلام پايه

100.0011                0365,862,188                365,862,188عمليات خاكي و مرمت نوار حفارييازدهم1

365,862,188             -                         365,862,188             10011

تعداد رديفهايي كه 
تجزيه بها نياز دارد

مبلغ پيشنهادي 
پيمانكار

درصد پيشنهاد پيمانكار

جمع

  جدول3: رديفهايي كه در مجموع حايز 80 درصد مبلغ كل كار هستند برحسب فهرست بهاي پايه انتقال و توزيع آب روستايي سال 1403 

  موضوع كار:  اجراي شبكه فرعي آبياري (كانال بتني لاينينگ ) نهر آبرسان اراضي شاليزاري روستاي پاشاكي(نهر نوبين ) شهرستان لاهيجان به طول 550 متر

مبالغ به ريال

عنوان فصلشماره فصلرديف

درصد برآورد برآورد فصل
فصل نسبت به 

رشته
تعداد رديف

 
مهر و امضاي پيمانكار

  توضيح: بهاي واحد رديفها با احتساب ضرايب فهرست بها به جز ضريب بالاسري و هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه مي باشد.
  مهر و امضاي مهندس مشاور



عنوان طرح:

تخفيفاضافه

         6,885,622,70665.94برآورد

پيشنهادي

           365,862,1883.50برآورد

پيشنهادي

           1,016,000,0009.73برآورد

پيشنهادي

         2,175,445,46820.83برآورد

پيشنهادي

            10,442,930,362100برآورد

پيشنهادي

جدول 4 : مقايسه مبلغ پيشنهادي پيمانكار با مبلغ برآورد شده برحسب هر رشته و كل كار

موضوع كار: اجراي شبكه فرعي آبياري (كانال بتني لاينينگ ) نهر آبرسان اراضي شاليزاري روستاي پاشاكي(نهر 
نوبين ) شهرستان لاهيجان به طول 550 متر

نام دستگاه اجرايي:   سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان

جمع فصل هافهرست بهاي رشتهشماره
درصد نسبت به 

برآورد

درصد پيشنهاد پيمانكار

جمع (برآورد كل)

جمع فصلها براي هر رشته با احتساب ضرايب فهرست بهاء بجز ضريب بالاسري و هزينه برچيدن كارگاه مي باشد. 

مهر و امضاي پيمانكارمهر و امضاي مهندس مشاور

آبياري و زهكشي  سال 11402

هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه2

هزينه بالاسري 3

انتقال و توزيع آب روستايي  سال 11402



  

 

  تجزيه بهاي اقلام كار  -٥جدول 

شهرستان   پاشاكي نوبين  يروستا يزاريشال ي ) نهر آبرسان اراض نگينيلا باكس و  ي (كانال بتن ياريآب ي شبكه فرعپروژه  ياجرا موضوع كار : 

متر ٥٥٠به طول  لاهيجان  

  دستگاه اجرايي: مديريت جهاد كشاورزي شهرستان لاهيجان نام 

 رسته : 

 رشته :   

 فصل : 

 شرح رديف : 

شماره رديف يا رديف   

 هاي معادل

 واحد   

 

 

 مقدار بهاي واحد عامل  بهاي كل 

 مقياس

 رديف كدعامل مصالح واحد مقياس

        
        
        
        
رديف قيمت  به درصد جمع   

 

 مقدار بهاي واحد عامل  بهاي كل 

 مقياس

 رديف كدعامل  حمل مصالح  واحد مقياس

         
         
         
         
رديف قيمت  به درصد جمع    

قيمت آناليز                                                                                        ما نكارمهر و امضاء پي

    رديف

  توضيح : حجم عمليات در نظر گرفته شده براي كار سنجي و رديف ها   - ١

١  (مدت زمان در نظر گرفته شده براي كاركرد ماشين آلات در حالت متوقف تا رسيدن نوبت كار يك سومتوضيح :  - ٢
٣

زمان كاركرد لحاظ  ) 

   .شود

 مقدار بهاي واحد عامل  بهاي كل 

 مقياس

 رديف كدعامل نيروي انساني  واحد  ١مقياس

        
        
        
        
رديف قيمت  به درصد جمع   

  



تجزيه بهاي هزينه بالاسري   -٦جدول   

 

باكس  ي (كانال بتن ياريآب ي پروژه شبكه فرع ي: اجرا  :  موضوع كار  :  عنوان طرح

 پاشاكي نوبين  يروستا يزار يشال ي ) نهر آبرسان اراضنگينيلاو 

متر ٥٥٠به طول  لاهيجانشهرستان   

)  نگينيلا باكس و  ي (كانال بتن ياريآب ي پروژه شبكه فرع ي: اجرا :   عنوان پروژه  

  ٥٥٠به طول  لاهيجانشهرستان  پاشاكي نوبين  يروستا يزاريشال ي نهر آبرسان اراض

متر

: مديريت جهاد كشاورزي شهرستان  نام دستگاه اجرايي 

 لاهيجان 

 

 

ضريب بالاسري  =
١٠٠

 -١٠٠   P°
 

 مهر و امضاء پيمانكار  

 بخش هاي مختلف هزينه بالاسري  درصد 
 ١-  

 

٢-  

 

٣-  

 

٤-  

 

. ......  

P°  جمع 





 های  فصلاز سوی پیمانکاران ، به تفکیک قیمت پیشنهاد  ارایهدستورالعمل نحوه 
  بها فهرست

  6از 1صفحه 

 19/8/1387مورخ             76574/100      بخشنامه شماره

  کلیات  -1
هـای   فهرسـت  هـای  ه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران را ، به تفکیک فصـل یاین دستورالعمل نحوه ارا .1-1

  .پایه و غیرپایه مورد استفاده دربرآورد، مشخص می کند
نحـوه   آورد ، تشخیص صلاحیت، ارجـاع کـار،  مربوط به تهیه برهای  ضوابط ودستورالعملقوانین، تمامی  .1-2

  . انجام مناقصه یا ترک مناقصه و تعیین پیمانکار منتخب، که درزمان واگذاری کار، نافذ است باید رعایت شود
  تعاریف -2

  :واژه ها وعبارات مورد استفاده دراین دستورالعمل دارای تعاریف زیر هستند
  یهفهرست بهای واحد پا. 2-1
 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهـور هایی که در رسته و رشته های مختلف از سوی  فهرست 

  .ابلاغ شده است، یا خواهد شد
   :فهرست بهای واحد غیرپایه .2-2

فهرسـت بهـای   ، معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور هایی از کار که برای آنها از طرف  رشته
  . یه ابلاغ نشده استواحد پا

  فصل  .2-3
  . بندی شده است ها با ماهیت مشابه، در آن دسته ای از ردیف که مجموعه ،هربخش از فهرست  

  مبلغ ردیف. 2-4

 )دار ستاره( غیرپایههای  ردیفپایه یا های  ردیف، اعم از آن ردیف» بهای واحد«در » مقدار ردیف«ضرب  حاصل
   مبلغ فصل .2-5
  )دار ستاره( های غیرپایه های پایه و ردیف ، شامل ردیفهر فصل ف هایجمع مبلغ ردی 

  ضرایب .2-6
. شـود  های ویژه، طبق ضوابط و دستورالعملهای مربوط، به برآورد اعمال می اعدادی که به منظور جبران هزینه

  ...ای و مانند ضریب بالاسری، منطقه
  مبلغ برآورد. 2-7

  .شود محاسبه میدستگاه اجرایی ضوابط مربوط توسط بها و  فهرستهزینه اجرای کار که براساس 
   جدول خلاصه برآورد مالی .2-8

  برآورد کارهای بهای واحد مورداستفاده در محاسبه  حاوی اطلاعات مربوط به یک رشته از فهرستجدولی 
  



 های  صلاز سوی پیمانکاران ، به تفکیک فقیمت پیشنهاد  ارایهدستورالعمل نحوه 
  ابه فهرست

  6از  2صفحه 

 19/8/1387مورخ             76574/100      بخشنامه شماره

هـای واحـد پایـه ایـن      موردنظر، که در آن مبالغ به تفکیک فصل درج شده است، درصورت استفاده از فهرست
ایب بـه  ضـر . و جمع آنها در سه ستون مجزا درج خواهـد شـد  ) دار ستاره(مبالغ به تفکیک اقلام پایه و غیرپایه 

هـا توسـط    ایـن جـدول  . شود که بار مالی آنها قابل تشـخیص باشـد   نحوی در جمع مبالغ این اقلام اعمال می
در ایـن حالـت، در انتهـای جـدول     . شـود  دستگاه اجرایی، به تفکیک هر رشته فهرست به طور مجزا تهیه مـی 

ی تجهیـز و برچیـدن کارگـاه    ها در آن درج شـده اسـت، ردیفـی نیـز بـرا      ای که برآورد تمامی فهرست خلاصه
  .  شود بینی می پیش

  ضریب پیشنهادی جزء  .2-9

، بـه مبلـغ بـرآورد شـده     )باتوجه به تمامی شرایط(ضریبی که از تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای هرفصل 
  .شود توسط دستگاه اجرایی برای همان فصل، حاصل می

برچیدن کارگاه نیـز از تقسـیم مبلـغ تجهیـز و برچیـدن       ضریب پیشنهادی جزء مربوط به مبلغ برآورد تجهیز و
  . شود کارگاه که توسط پیمانکار پیشنهاد شده است، به مبلغ نظیر در برآورد دستگاه اجرایی حاصل می

  ضریب پیشنهادی کل .2-10
  مبلغ برآوردبه  مبلغ پیشنهادی پیمانکارضریب حاصل از تقسیم 

  نحوه ارایه پیشنهاد  -3
را کـه ) پ(و ) ب(، )الـف (هـای   ان دعوت شده، پس از محاسبه برآورد هزینه اجرای کار، جـدول پیمانکار .3-1

قسمتی از اطلاعات آن توسط دستگاه اجرایی وارد شده اسـت تکمیـل و پـس از مهـر و امضـا، همـراه بـرگ        
  . کنند پیشنهاد قیمت در پاکت مربوط قرار داده و تسلیم دستگاه اجرایی می

  .شود ه توسط دستگاه اجرایی تکمیل میهایی ک قسمت .3-2
پـروژه مـوردنظر    "جدول خلاصه برآورد مالی"بااستفاده از اطلاعات ) الف(جدول  3و  2،1های  ستون -3-2-1

) 3(شـود مبـالغ سـتون     های واحد پایه تهیه مـی  در کارهایی که برآورد آنها با استفاده از قیمت. شود تکمیل می
در مبلغ فصل، هیچ ضریب یـا هزینـه اضـافی    . هر فصل است) دار ستاره(م غیرپایه جمع مبلغ اقلام پایه و اقلا

  . شود منظور و اعمال نمی
بـه اسـتثنای هزینـه    (حاوی مبلغ فصل، پس از اعمال تمامی ضرایبی اسـت  ) الف(جدول ) 4(ستون  -3-2-2

  . اعمال شود که طبق ضوابط و دستورالعملهای مربوط باید در برآورد) تجهیز و برچیدن کارگاه
  



  
  های پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، به تفکیک فصل ارایهدستورالعمل نحوه 

  بها فهرست 
  6از  3صفحه 
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، بطـور  ها، تمامی ضرایب منظور شـده در بـرآورد   برای محاسبه ضرایب قابل اعمال به مبلغ فصل -3-2-2-1
بـرای گـرد کـردن    . شود متوالی در یکدیگر ضرب شده و حاصل با چهار رقم بعد از ممیز در محاسبات وارد می

رقم چهارم بعد از ممیز، چنانچه رقم پنجم اعشار پنج یا بزرگتر باشد، رقم پنجم حـذف و یـک واحـد بـه رقـم      
از اخـتلاف ناشـی از گـرد    . شود حذف می چهارم اعشار اضافه و درصورتی که رقم مذکور کوچکتر از پنج باشد،

  .شود با جدول خلاصه برآورد مالی صرفنظر می) الف(جدول ) 4(کردن ضریب متوسط در محاسبه جمع ستون 
) الـف (ای بیش از یک رشته فهرست نیاز باشد، لازم است جدول  چنانچه در محاسبه برآورد پروژه -3-2-2-2

  . یه و تکمیل شودبه طور جداگانه برای هر رشته فهرست ته
و دسـتور  ، مبلغ هزینه تجهیـز و برچیـدن کارگـاه کـه طبـق ضـوابط       )الف(پس از تکمیل جدول  -3-2-2-3

  .  شود منتقل می) ب(مربوط، محاسبه و در جدول خلاصه برآورد مالی درج شده است، به جدول های  العمل
 ـ )الـف (جداول ) 4(تا ) 1(های  با تکمیل ستون -3-2-2-4 هـای مورداسـتفاده و    ا تعـداد فهرسـت  ، متناسـب ب

) پ(جـدول  ) 3(تـا  ) 1(هـای   مربوط به هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، سـتون ) ب(جدول ) 2(همچنین ستون 
منتقـل  ) پ(جـدول  ) 3(بـه سـتون   ) ب(جـدول  ) 2(کامل و برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگـاه، از سـتون   

  .شود می
  .شود کمیل میهایی که توسط پیمانکار ت قسمت .3-3
هـای   مبالغ پیشنهادی پیمانکار، باتوجه به تمـامی شـرایط، ازجملـه هزینـه    ) الف(جدول ) 5(در ستون  -3-3-1

  .شود های موردنظر پیمانکار، برای هرفصل درج می اجرای کار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه
بـر  ) 5(ه از تقسیم مبالغ سـتون  ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل است ک) الف(جدول ) 6(ستون  -3-3-2

برای گرد کردن رقم چهارم بعـد  . شود جدول مذکور با چهار رقم بعد از ممیز حاصل می) 4(مبالغ متناظر ستون 
  . شود عمل می) 1-2-2-3(از ممیز، طبق شرح مندرج در 

  :شود مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه باتوجه به مراتب زیر کامل می) ب(جدول  -3-3-3
هـای مـوردنظر    مبلغ پیشنهادی تجهیز و برچیدن کارگاه، بـا احتسـاب تمـامی ضـرایب و هزینـه      -3-3-3-1

  .شود درج می) 3(پیمانکار، در ستون 
  آید که در ستون  ، ضریب پیشنهادی جزء بدست می)2(به مبلغ ستون ) 3(از تقسیم مبلغ ستون  -3-3-3-2



  
 های  وی پیمانکاران ، به تفکیک فصلپیشنهاد قیمت از س ارایهدستورالعمل نحوه 

  بها فهرست
  6از  4صفحه 
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  .شود نوشته می) 4(
مربوط به تجهیز و برچیدن کارگـاه، بـه   ) ب(و نیز اطلاعات جدول ) الف(جدول ) 5(جمع مبالغ ستون  -3-3-4

  . شود منتقل می) پ(ستون های مربوط در جدول 
است، که باید عینـاً در بـرگ    مبلغ پیشنهادی پیمانکار، )پ(جدول ) 4(جمع مبالغ مندرج در ستون  -3-3-5

  . پیشنهاد پیمانکار درج شود
 ضـریب پیشـنهادی کـل   ، )3(به جمع نظیر در سـتون  ) پ(جدول ) 4(از تقسیم جمع مبالغ ستون  -3-3-6

  . آید بدست می
  دهانحوه کنترل پیشنها -4
های  ، یکی از ملاک)یا ترک مناقصه(مبلغ نهایی پیشنهاد پیمانکاران، بسته به نوع و روش انجام مناقصه  .4-1

چنانچه مبلغ نهایی پیشنهاد پیمانکار منتخب، مندرج در بـرگ پیشـنهاد، . اصلی در تعیین پیمانکار منتخب است
  . شود کور باطل و از لیست پیشنهادها حذف میپیشنهاد مذبرابر نباشد، ) پ(جدول ) 4(با جمع مبلغ ستون 

 چنانچه در محاسبه ضرایب پیشنهادی جزء اشتباه شده باشد، ضریب تصحیح شده مـلاک عمـل خواهـد    .4-2
) الـف (جدول ) 5(ملاک اصلی، مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای هر فصل مندرج در ستون به عبارت دیگر . بود

   . است) ب(جدول ) 3(و ستون 
  مبالغ به ریال مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل                                                         ): الف(جدول 

 :محل اجرا:                                                   موضوع پروژه
  فهرست بهای واحد     :                                                           رشته
 فصل
  
  
1 

 
  عنوان فصل

 
2 

  مبلغ فصل
  

3 

پس از مبلغ فصل
اعمال تمامی 

  ضرایب
4 

 

مبلغ پیشنهادی 
پیمانکار با احتساب 

و تمامی ضرایب 
  های موردنظر هزینه

               5 

شنهادی پضریب 
  جزء
  

6 

         
         
         
         
         
         
         
         

        جمع
توسط  6و  5های  توسط دستگاه اجرایی، بااستفاده از اطلاعات مندرج در جداول خلاصه برآورد مالی و ستون 4و  3،2،1های  ستون

  .شود پیمانکار کامل می
   



  
  های فصلاز سوی پیمانکاران ، به تفکیک قیمت پیشنهاد  ارایهدستورالعمل نحوه 

  بها فهرست 
  6از  5صفحه 
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  مبالغ به ریال                              مبلغ و ضریب پیشنهادی جزء برای تجهیز و برچیدن کارگاه: )ب(جدول 

  :محل اجرا:                                                       موضوع پروژه
  بهای واحد  فهرست                                                                              
  عنوان

 
1 

مبلغ برآورد تجهیز و
      برچیدن کارگاه 

  
 2 

مبلغ پیشنهادی پیمانکار با 
احتساب تمامی ضرایب و 

  های موردنظر هزینه
3 

  ضریب پیشنهادی جزء
 
4 

    تجهیز و برچیدن کارگاه
  .شود توسط پیمانکار کامل می  4و3های  اجرایی، بااستفاده از جدول خلاصه برآوردمالی و ستون توسط دستگاه 2  ستون

  

  
  نحوه پرداخت  -5

  :د درموارد زیر ، ضرایب پیشنهادی جزء ملاک محاسبه خواهد بو

  صورت وضعیت های موقت وقطعی .5-1

  افزایش و کاهش مقادیر کار .5-2

  مبالغ به ریال                 مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل ): پ(جدول 
  ها                                  به تفکیک رشته                  :                                                پروژه 
  ردیف

 
 
1 

 
  رشته عنوان

  
2  

 

زمبلغ رشته پس ا
  اعمال تمامی ضرایب

  
3 

مبلغ پیشنهادی
پیمانکار با احتساب 

و  تمامی ضرایب
  های موردنظر هزینه

4 

ضریب پیشنهادی 
  کل
  
  

5 

        
      
      
      
      
    ز و برچیدن کارگاه بطور مقطوعتجهی 

       جمع
  .شود توسط پیمانکار کامل می5و4هایتوسط دستگاه اجرایی و ستون 3و 2،1های  ستون•
  .شود منتقل می) ب(مبالغ مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه از جدول  •



  
 های پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، به تفکیک فصل ارایهدستورالعمل نحوه 

  بها فهرست
  6از  6صفحه 
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یا کاهش مقادیر ردیف هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوط بیشتر سقف مبلغ ناشی از افزایش و   :تبصره 

 25، حـداکثر تـا   )شرایط عمومی پیمان 29های مندرج در ماده  با رعایت محدودیت(از ضریب پیشنهادی کل باشد 

برای افزایش مقادیر ایـن ردیـف هـا ، بـیش از سـقف یـاد شـده ، ضـریب          .درصد مبلغ فصل مذکور مجاز است
نیز حـاکم ورعایـت   ) 3-5(مفاد این تبصره درمورد قیمت های جدید موضوع بند . کل ملاک است  پیشنهادی

  .آن الزامی است 
بـراورد اجـرای   (قیمت کارهای جدیدی که برای آنها شرح وبهای واحد در فهرست های منضم به پیمـان  .5-3

  . درج و برای فصل مربوط ضریب جزء توسط پیمانکار پیشنهاد شده است )کار
بـراورد اجـرای   (چنانچه برای کارهای جدید موردنظر، شرح و بهای واحد در فهرست منضم به پیمـان  :تبصره

درج شده ولی ضریب جزء برای فصل مربوط از سوی پیمانکار پیشنهاد نشده باشد، ضریب پیشنهادی کل  )کار
  . ملاک خواهد بود

) 3-5(جدید ابلاغی، در صورت شمول موضوع بند هزینه اضافی تجهیز کارگاه ، ناشی از اجرای کارهای . 5-4
در این مورد، ضریب پیشنهادی جـزء مربـوط   . بینی شده در اسناد و مدارک پیمان نسبت به تجهیز کارگاه پیش

  .به تجهیز و برچیدن کارگاه ملاک عمل است
وسط کارفرمـا،  ت) پ(و ) ب(، )الف(های مربوط به جداول  پس از تکمیل بخش) دستورالعمل(این مجموعه  -6

نامـه بـه اسـناد پیمـان پیمانکـار       منظور، سپس به عنوان بخشی از موافقـت ) یا ترک مناقصه(در اسناد مناقصه 
  .شود منتخب ضمیمه می

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



عنوان فصل فصل 
مبلغ فصل 

(اقلام پايه وغيرپايه)
برآورد فصل پس از 

اعمال تمامي ضرايب 

مبلغ پيشنهادي 
پيمانكار

با احتساب تمامي 
ضرايب و 

هزينه هاي مورد نظر

ضريب 
پيشنهادي 

جزء

                    

123456
                   6109650081,808,214عمليات تخريباول

                  177976320238,310,292عمليات خاكي با دستدوم

                  229957900307,913,628عمليات خاكي با ماشين سوم

                              -0عمليات بنايي با سنگچهارم

               13539015001,812,874,109قالب بندي ششم

               7642420941,023,320,164كارهاي فولادي با ميله گرد هفتم

                   3075600041,182,284كارهاي فولاديهشتم

               33722653254,515,463,270بتن درجانهم

                  76500000102,433,501زهكشها و جمع كننده هاي زيرزمينيدوازدهم 

                  128599025172,194,094كارهاي متفرقهچهاردهم

                  489775923655,809,961حمل و نقل پانزدهم 

6,685,070,5878,951,309,516 جمع 

 جدول ( الف ) : مبلغ و ضرايب پيشنهادي جزء براي هر فصل                                                           مبالغ به ريال 

موضوع پروژه :  اجراي شبكه فرعي آبياري (كانال بتني لاينينگ ) نهر آبرسان اراضي شاليزاري روستاي پاشاكي(نهر نوبين ) شهرستان لاهيجان به طول 550 متر        
                                                                                                                                                       محل اجرا: استان گيلان



عنوان فصل فصل 
مبلغ فصل 

(اقلام پايه وغيرپايه)
برآورد فصل پس از 

اعمال تمامي ضرايب 

مبلغ پيشنهادي 
پيمانكار

با احتساب تمامي 
ضرايب و 

هزينه هاي مورد نظر

ضريب 
پيشنهادي 

جزء

                    

123456
475,620,845                   358,688,420عمليات خاكي و مرمت نوار حفارييازدهم 

358,688,420475,620,845

 جدول ( الف ) : مبلغ و ضرايب پيشنهادي جزء براي هر فصل                                                           مبالغ به ريال 

موضوع پروژه :  اجراي شبكه فرعي آبياري (كانال بتني لاينينگ ) نهر آبرسان اراضي شاليزاري روستاي پاشاكي(نهر نوبين ) شهرستان لاهيجان به طول 550 متر        
                                                                                                                                                       محل اجرا: استان گيلان

جمع 



مبالغ به ريال

عنوان 
مبلغ برآورد تجهيز و 

برچيدن كارگاه 

مبلغ پيشنهادي پيمانكار
با احتساب تمامي ضرايب و 

هزينه هاي مورد نظر

ضريب پيشنهادي جزء

                    

1234

1,016,000,000تجهيز و برچيدن كارگاه  

جدول ( ب ) : مبلغ  پيشنهادي جزء براي تجهيزوبرچيدن كارگاه                                                   

موضوع پروژه :  اجراي شبكه فرعي آبياري (كانال بتني لاينينگ ) نهر آبرسان اراضي شاليزاري روستاي پاشاكي(نهر نوبين ) شهرستان لاهيجان به طول 550 متر 
فهرست بهاي واحد پايه سال :1402

رشته :  آبياري و زهكشي                                                                                                                         محل اجرا: استان گيلان



عنوان رشته رديف 
مبلغ رشته  پس از 

اعمال تمامي ضرايب 

مبلغ پيشنهادي پيمانكار
با احتساب تمامي ضرايب و 

هزينه هاي مورد نظر

ضريب پيشنهادي كل 

12345

8,951,309,516آبياري و زهكشي1

475,620,845 انتقال و توزيع آب روستايي1

1,016,000,000 تجهيز و برچيدن كارگاه2

10,442,930,361جمع 3

جدول ( پ ) : مبلغ پيشنهادي براي هر رشته ، تجهيز و برچيدن كارگاه و ضريب پيشنهادي كل                            مبالغ به  ريال                                     

پروژه  اجرايشبكه فرعي آبياري (كانال بتني لاينينگ ) نهر آبرسان اراضي شاليزاري روستاي پاشاكي(نهر نوبين ) شهرستان لاهيجان به طول 
550 متر



















  ٩از  ٩صفحة   دستور العمل تنظيم اسناد و مدارك قراردادهاي مهندسان مشاور و پيمانهاي پيمانكاران

  ٣/١٢/٧٧ مورخ :  ٧٤٥٨/١٠٢-٧١٤٠/٥٤ پيوست بخشنامه شماره :

          مشخصات قرارداد   )٢فرم شماره ( 

رح 
 ط

ت
صا

شخ
م

  

  شماره طرح :  عنوان طرح  

  

) نهر   نگينيلا باكس و    ي(كانال بتن ياري آب  يشبكه فرع  ي اجرا    عنوان پروژه :
به طول   لاهيجانشهرستان    پاشاكينوبين    يروستا  ي زاريشال  يآبرسان اراض

   متر  ٥٥٠

   شماره پروژه :

  بندي دستگاه اجرايي : ه  شماره طبق  مديريت جهاد كشاورزي لاهيجان    عنوان دستگاه اجرايي:
   ساير منابع        درآمد اختصاصي        محل تامين اعتبار : درآمد عمومي (اعتبار عمراني) 

ت  
صا

شخ
م

ار 
نك

ما
پي

  

  رتبه :  رشته كاري مورد نظر :  نام پيمانكار :

    محل اخذ صلاحيت :  آخرين تاريخ اخذ صلاحيت :      شماره تشخيص صلاحيت :

ان 
يم

ي پ
صل

ت ا
صا

شخ
م

  

) نهر   نگينيلاباكس و  ي(كانال بتن  ياريآب يشبكه فرع ياجرا   : موضوع پيمان
  ٥٥٠ به طول   لاهيجانشهرستان   پاشاكينوبين  يروستا يزاري شال يآبرسان اراض

  متر
   لاهيجان : محل اجرا 

                          مبلغ پيمان :
  ريال 

  ماه  ٤: مدت پيمان      ضريب پيمان (اضافه پيشنهادي يا تخفيف) :

ان 
يم

م پ
ض

 من
ي

ها
ست

هر
ف

  

  

  فهرست رشته 
تاريخ  
  انتشار 

ضريب  
  اي منطقه 

  نوع فهرست
  درصد

برآورد رديفهاي  
    غيرپايه 

    كل رديفها   ساير   غيرپايه   پايه

    %  ۵٣/١  - × ×  ٣٠/١  ١٤٠٣  ي وزهكش ياريآب    

آب  عيانتقال و توز
  ييروستا

٠٢/١  ١٤٠٣  × - -  -   

              

            

            

            

              

  

ها 
د ب

حا
ر آ

عيا
م

  

  مورخ : ١٠١/ ١٧٣٠٧٣  ورالعمل حاكم بر تعديل, بخشنامه شماره :تدس  خير آري  مشمول تعديل آحاد بها : 
١٥/٩/٨٢  

         ١٤٠٣ ,تاريخ برگزاري مناقصه :                                       شاخص مبناي پيمان :

 تاريخ تسليم آخرين پيشنهاد كتبي : , ترك مناقصه : ١٤٠٣سال ـــــ    پيشنهاد,  تسليمتاريخ  

ــا 
رله

نتـ
ك

  

  در مواردي كه برآورد رديفهاي غيرپايه, بيش از درصدهاي مندرج در دستورالعمل مربوط است, مجوز لازم در موعد 

  تاريخ          نامه ابلاغ مصوبه شورا به شماره خير   مقرر, از شوراي عالي فني كسب شده است؟ آري 

 خير  در مورد اضافه پيشنهادي, ده درصد و بيشتر, مجوز لازم از مراجع ذيصلاح كسب شده است؟ آري 
  تاريخ     نامه ابلاغ مجوز به شماره             

و 
ط 

واب
ض

ها 
ار

معي
  

  هاي : الرعايه دفتر امور فني و تدوين معيارها در پروژه مورد بحث, به شمارهضوابط لازم 
  ١٢٠  ١٠٨                
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