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)) تأييديه قــرارداد (( 

گابیون و )یزداریآبخ یاتعمل یاجرا  موضوع قرارداد : -1

 شهرستان سرایان سد شهیدپارسا حوزهدر (سنگ وملات 

-اعتبارات استانی)توازن(محل تأمین اعتبار :  -7

 1401سال

آبخیزداری،پیشگیری ومهار سیل    عنوان طرح : -8                                          ریال........................: مبلغ كل قرارداد  -2

 در استان  

آبخیزداری وكنترل سیل درحوزه   :عنوان پروژه  -9  طرف قرارداد : -3

 های داخلی شهرستان سرایان

گابیون بندی عملیات  : حجم/سطح پروژه  -10 روز100مدت قرارداد :  -4

متر 245مترمکعب( و مرمت سازه با سنگ وملات) 532)

 (مکعب

 ضریب پیمان :  -11 1306001ج201شماره موافقتنامه یا طرح :  -5

سد حوزه -سرایانمحل اجرا  حوزهشهرستان/  -12 ...........................شماره پیمان :  -6

 شهیدپارسا

 معاونت مربوطه )اداره کل( اداره مربوطه:رئیس 

 امضاء امضاء

 .: قرارداد مورد تاييد استنظريه امورحقوقی اداره کل

 امضاء 

 .: قرارداد مورد تاييد استنظريه مديريت امور مالی اداره کل

 امضاء 

 .: قرارداد مورد تاييد استاداره کل ینظريه امور پیمانها و قراردادها 

 امضاء 

 .قرارداد مورد تاييد است  نظريه معاونت برنامه ريزی، توسعه مديريت و منابع اداره کل:

 امضاء 

                                 قرارداد مورد پذيرش بوده جهت اجرا اقدام به عمل آِيد. نظريه مديرکل :

 امضاء 
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 جمهوري اسلامی ایران

 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور

 خراسان جنوبیاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان 

 اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان سرایان            
 

 «موافقتنامه»
 

 موضوع پیمان:

 سد شهيدپارسا شهرستان سرايان  حوزهدر ( )مرمتيزداری)گابيون و سنگ وملاتآبخ ياتعمل یاجرا

 1306001ج201 کد طرح :

  :نام پیمانکار

  شماره پیمان:
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این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارك الحاقی آن که یك مجموعه غیر قابل تفکیك است و پیمان نامیده می شود در 

آقای سعید خواجه که در این پیمان کارفرنامیده به نمایندگی  شهرستان سرایانی زداریو آبخ اداره منابع طبیعی..............................بین تاریخ

ن امضای مجاز  آقای دارای صاحبا ......................شناسه ملی  و .................به شماره ثبت  ........................................می شود از یك سو و 

طبق مقررات و شرایطی که  از سوی دیگر ،پیمانکار نامیده می شود  در این کار)مدیر عامل( ...........................با شماره ملی  ............................

 درج شده است ، منعقد می گردد. پیمان در اسناد و مدارك این

 : موضوع قرارداد(  1ماده 

 مترمکعب   532بندی ( به حجم  يون)گابيزداریآبخ ياتعمل یاجرا -

 متر مکعب245به حجم  )مرمت ( سنگ وملاتعمليات  -

 اسناد و مدارك ، 2ماده 

 شامل اسناد و مدارك زیر است. پیمان این
 موافقتنامه« الف
 (09/04/1398مورخ  175983/98و اصلاحیه شماره  03/03/1378مورخ  1088/102-842/54) بخشنامه شماره  شرایط عمومی« ب
 شرایط خصوصی« ج
 می، مشخصات فنی خصوصی(، دستور العمل ها و استانداردهای فنیمشخصات فنی )مشخصات فنی عمو« د

 برنامه زمانی کلی« هـ
   فهرست بها و مقادیر کار« و

 گرافی (جزاي سازه ، نقشه جانمایی و توپو) شامل ا نقشه ها« ز

کلیه بندهاي فوق  در این ماده جزء لاینفک قرارداد بوده و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها ، مبادرت به قبول تعهد 

 نموده است 

گردد نیز جزو اسناد و اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شودیا بین طرفین پیمان مبادله می

دارك پیمان به شماره می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارك پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات م

 فنی، نقشه، دستور کار و صورتمجلس باشد.
. هرگاه دو گانگی مربوط در صورت وجود دو گانگی بین اسناد و مدارك پیمان، موافقتنامه پیمان بردیگر اسناد و مدارك پیمان الویت دارد

به مشخصات فنی باشد. اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط 

 به بهای کار باشد. فهرست بها بر دیگر اسناد، مدارك پیمان اولویت دارد.

 ( مبلغ3ماده 
            (ریال .................................................................................................................................. :: ) به حروفپیمان مبلغ

می باشد . مبلغ پیمان با  1403سال آبخیزداري ومنابع طبیعی طبق فهرست بهاي  ریال (.................................... عددبه)       

  توجه به اسناد و مدارك پیمان، تغییر می کند.

 می باشد. ......................ضریب پیمان 
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 می باشد. واسناد خزانه  صورت نقديبه  : بخشی *پرداختها 

شرایط عمومی پیمان و متناسب با پیشرفت فیزیکی و پس از تایید صورت وضعیت توسط دستگاه  37نحوه پرداخت مطابق ماده 

 نظارت می باشد. 

 تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار(  4ماده

 الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن)ابلاغ از سوی کارفرما( نافذ است.

 شرایط عمومی پیمان است. 30این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده است.  روز100 ب( مدت پیمان

ج( تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل زمین جهت اجرای سازه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار 

 منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید. هیز کارگاه بهنسبت به تج روز 7 متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت

 ( دوره تضمین 5ماده

ماه از  12 شود، برایشرایط عمومی تعیین می 39حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت ویا تاریخ دیگری که طبق ماده 

 شود.شرایط عمومی عمل می  42سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده

 ( نظارت بر اجراي کار 6ماده
............................. نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارك پیمان، از طرف کارفرما به عهده مشاور نظارت ) شرکت مهندسین مشاور .............

و و ناظر مقیم که با معرفی اداره منابع طبیعی  سیلاب و آبخوانداری اداره کنترل( تحت نظارت ناظر عالی )معاونت آبخیزداری ( با هماهنگی رییس 

شرایط عمومی  6و طبق مفاد ماده شرایط عمومی انجام می شود  33و  32است ،واگذار شده است که با توجه به مواد سرایان شهرستان  یزداریآبخ

-0214پیمان ، هرگونه مکاتبه و دستورکار از سوي نمایندگان و جانشین هاي قانونی کارفرما در حکم ابلاغ از سوي کارفرما است . در سال 

مشاور به پیمانکار اعلام  با توجه به انتخاب مشاور به منظور نظارت عالیه و کارگاهی بر اجراي پیمان مربوطه ناظر عالیه و کارگاهی 1403

 خواهد گردید و پیمانکار ملزم به هماهنگی کامل با مجموعه نظارتی است .

ساعت قبل از شروع هر فعالیت اجرایی که نیاز به اخذ مجوز انجام کار دارد ، درخواست خود  24پیمانکار مکلف است ظرف مدت حداکثر 

پس از انجام هر قسمت از ریز عملیات،  ساعت اعلام نظر نماید . 24رف مدت حداکثر را به مهندس ناظر تحویل دهد و مهندس ناظر نیز ظ

ساعت آتی صورتجلسه متره و ابعاد و احجام مربوطه را تنظیم و به تایید دستگله نظارت برساند و یک  24پیمانکار مکلف است حداکثر تا 

 نسخه از آن را نزد خود نگهداري نماید.
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 دن کارگاه( تجهیز و برچی 7ادهم

دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری  3تعاریف و ضوابط مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه بر اساس پیوست 

 و به منظور انجام مفاد تعهدات پیمان و شرایط خصوصی منضم به پیمان خواهد بود . 1402و منابع طبیعی سال

تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب از محل کارگاه اقدام نماید و مصالح بازیافتی تخریب  پاکسازی محیط و پیمانکار باید نسبت بهدر پایان کار ، 

 متعلق به پیمانکار است .

تا  420301یف های درصد از سرجمع مبالغ تجهیز و برچیدن کارگاه ) بدون احتساب رد 30) برچیدن کارگاه ( حداکثر  421302برای ردیف آیتم 

پیمان ( قابل  6دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه و تایید دستگاه نظارت ) مندرج در ماده  3پیوست  12-1( درصورت رعایت مفاد ردیف  420303

 پرداخت خواهد بود .

تجهیز و برچیدن کارگاه ، درصورت نیاز  مازاد بر جمع مبالغ مقطوع هزینه 420303تا  420301سقف مجاز برای پرداخت هریك از ردیف آیتم های 

 420303تا  420301درصد سرجمع مبالغ تجهیز و برچیدن کارگاه ) بدون احتساب ردیف های  50دستگاه نظارت و انجام آن از سوی پیمانکار ، حداکثر 

 ( خواهد بود .

شرایط خصوصی پیمان از سوی پیمانکار ،  20ی مندرج در مفاد ماده به ازای عدم تامین کلیه اقلام ملزومات ایمنی کار شامل لباس ، کفش و کلاه ایمن

 درصد سرجمع مبالغ تجهیز و برچیدن کارگاه از صورت وضعیت های ارایه شده پیمانکار کسر می گردد . 10مبلغی معادل 

درصد از جریمه کسر شده بند فوق  25اشد ، شرایط خصوصی پیمان از یك دهم مدت اولیه پیمان بیشتر ب 20چنانچه مدت تامین هریك از اقلام ماده  

 درصد سرجمع مبالغ تجهیز و برچیدن کارگاه( هرگز قابل پرداخت نخواهد بود .     10)

 : حل اختلاف8ماده  

 شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد. 53هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، مطابق مفاد ماده 

 شرایط عمومی پیمان اعضای هیأت کارشناسی عبارتند از : 53بند الف ماده  2تبصره : به منظور رفع اختلاف نظر های ردیف 

 نماینده دستگاه نظارت ) رییس اداره مربوطه / ناظر عالی ( – 1

 نماینده مشاور نظارت ) مدیر طرح / ناظر عالی مشاور ( – 2

 نماینده پیمانکار ) مدیرعامل / نماینده تام الاختیار ( – 3

 : نشانی دو طرف9ماده

 اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان سرایان-سایت اداری-بلوار آیت الله خالصی-شهرستان سرایاننشانی کارفرما: 

 نشانی 

 کد پستی: 

 تلفن: 

 نماينده پيمانکار نماينده کارفرما

 .............................. سعيد خواجه

  امضا  امضا
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 شرايط عمومی
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 صفحه 4از  1صفحه 23/4/1380مورخ 4612/105-1753/54فهرست پیوست بخشنامه شماره 

 عنــوان ضابطـه شماره و تاریخ بخشنامه مربوط محل مهر و امضاء
شماره 

 نشریه

ف
دی

ر
 

 
842-54/1088-102 

3/3/1378 
 1 4311 شرایط عمومی پیمان

 
3460-54/842-105 

29/4/1379 
 2 3418 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره

 
2753-54/1670-105 

24/5/1379 
 3 3419 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی

 

 

201-54/735-105 

28/1/1380 
 4 ____ طرح شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت

 ــــ 
دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به 

 فهارسی که در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است.
____ 5 

 6 10 جوشکاری در ساختمانهای فولادی ــــ 

 7 21 تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری ــــ 

 8 22 جوش پذیری فولاد ساختمانی ــــ 

 9 23 جوش در ساختمانهای فولادیبازرسی و کنترل کیفیت ــــ 

 10 24 ایمنی در جوشکاری ــــ 

 11 26 جوشکاری در درجات حرارت پائین ــــ 

 
3897-56-5/1178-102 

28/3/1373 

 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی

 )تجدید نظر اول(
55 12 

 13 79 شرح خدمات نقشه برداری ــــــ 

 
2061-56/18080-1 

12/11/1371 
 14 82 راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوك

 15 83 متر 8های همسان پلها و آبروها تا دهانه نقشه ــــــ 

 
333-56/4539-1 

27/3/1370 
 16 89 مشخصات فنی تأسیسات برق بیمارستان

 
380-56/4450-1 

11/4/1363 
 17 90 دیوارهای سنگی
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 صفحه 4از  2صفحه 23/4/1380مورخ 4612/105-1753/54بخشنامه شماره فهرست پیوست 

 عنــوان ضابطـه شماره و تاریخ بخشنامه مربوط محل مهر و امضاء
شماره 

 نشریه

ف
دی

ر
 

 
1448-56/13850-1 

7/9/1369 
 18 95 برداریمشخصات فنی نقشه

 
1691-56/9598-1 

5 /9/1364 
 19 101 مشخصات فنی عمومی راه

 20 102 متر 20های همسان عرشه پلها تا دهانه مجموعه نقشه ــــ 

 21 107 های آبیاری و زهکشیهای همسان شبکهنقشه ــــ 

 22 108 های آبیاری و زهکشیمشخصات فنی عمومی شبکه ــــ 

 
28-54/100-105 

8/1/1380 

مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی کارهای 

 ساختمانی
110 23 

 24 111 محافظت ساختمان در برابر حریق)بخش اول( ــــ 

 
2178-56/19047-1 

26/11/1371 
 25 112 محافظت ساختمان در برابر حریق)بخش دوم(

 
2177-56/19045-1 

26/11/1371 
 26 117 مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری

 
2009-56/17549-1 

3/11/1371 
 27 119 برداری)چهار جلد(نقشههای همسان دستورالعمل

 
4855-54/6437-105 

29/9/1379 
 28 120 آیین نامه بتن ایران)تجدید نظر اول(

 
786-56/7424-1 

31/4/1371 
 29 122 های همسان اجرایی ساختمانهای گوسفندداریمجموعه نقشه

 18217-56-5/19661-1 

15/10/1372 

 30 124 زمینیمشخصات فنی عمومی مخازن آب

 
23337-56-5/23097-102 

25/12/1372 
 31 125 زمینیهای همسان اجرایی مخازن آبمجموعهنقشه

 
964-56/1093-102 

9/3/1377 
 32 128 مشحصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمانها)دو جلد(

 
15679-56-5/5198-102 

7/12/1373 
 33 132 موازین فنی ورزشگاههای کشور)چهار جلد(

 
2203-54/162-105 

7/4/1379 
 34 139 آیین نامه بارگذاری پلها)تجدید نظر اول(
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 صفحه 4از  3صفحه 23/4/1380مورخ 4612/105-1753/54فهرست پیوست بخشنامه شماره 

 عنــوان ضابطـه شماره و تاریخ بخشنامه مربوط محل مهر و امضاء
شماره 

ف نشریه
دی

ر
 

 ــــــــ 
کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی)سه های همسان نقشه

 جلد(
140 35 

 36 141 راهنمای طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی ــــــــ 

 
1338-56/6324-102 

25/11/1374 
 37 142 ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی

 38 143 برنامه ریزی و طراحی هتل ــــ 

 39 144 روی)سه جلد(پیادهتسهیلات  ــــ 

 
895-54/1410-102 

19/3/1376 
 40 145 تقاطع های همسطح شهری)سه جلد(

 
560-56/2042-102 

20/4/1375 
 41 147 ضوابط طراحی ساختمانهای پرورش گاو شیر ی

 42 151 های همسان ساختمانهای پرورش گاو شیرینقشه ـــــــــ 

 43 152 مناطق گرمسیریراهنمای اجرای بتن در  ـــــــــ 

 
1523-56/7444-102 

9/11/1375 
 44 161 آیین نامه طرح هندسی راهها

 
6325-54/6840-102 

15/11/1376 

 مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی

 جزئیات همسان ساختمانی
167 45 

 
1917-54/2206-102 

4/5/1377 
 46 178 ضوابط طراحی ساختمانهای اداری

 47 183 طراحی کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکیمبانی  ــــــــ 

 
5093-54/6019-102 

27/9/1378 
 48 184 بتن در مناطق گرمسیر

 
4312-54/4854-102 

10/8/1378 
 49 185 ضوابط طراحی سازهای مجاور آب زیرزمینی بتنی

 
995-54/1311-102 

11/3/1379 
 50 195 مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری

 
5455-54/651-102 

15/10/1378 
 51 196 آیین نامه طرح هندسی راه روستایی
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 شرايط خصوصی
موکول این شرایط خصوصی ،در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها ، به شرایط خصوصی پیمان 

شرایط عمومی پیمان را نقض کند . از این رو هر گونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به شده است وهیچ گاه نمی تواند مواد 
صوصی، همان تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان ،بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خ

 آن در شرایط عمومی پیمان است .شماره و حروف مربوط به 
 عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شمارهاگر شرایط عمومی سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط 

 . بر این پیمان حاکم است 09/04/1398مورخ  175983/98و اصلاحيه شماره  03/03/1378مورخ  842/54-1088/102

منابع جانشین قانونی کارفرما ) ابلاغ دستور کارها و نقشه ها ، مکاتبات ، اخطارها ، تایید پرداخت وضعیت ها ( ، معاون آبخیزداری اداره کل  (6ماده 

 طبیعی استان معرفی می گردد.

 های تعیین شده در زیر، به کار گمارد. جی با تخصصنفر /ماه کارشناس خار  -پیمانکار متعهد است که برای اجرای پیمان ، تعداد     الف (-17ماده 

 تعهدی ندارد  

 

 از تاريخ مبادله پيمان است. روز  7آخرين مهلت پيمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصيلی اجرای کار ب(  -18ماده  
 کارفرما برسد: دییبه تا میباشد و پس از تنظ ریاطلاعات ز یحاو دیبا یلیتفص یبرنامه زمان

 برنامه زمانی شروع و اتمام ریز فعالیت ها به تفکیک و با جزئیات فنی -

 برنامه زمانی حضور تعداد عوامل فنی و اجرایی در کارگاه -

 ن آلات در کارگاه به تفکیک نوع و تعدادیبرنامه زمانی استقرار ماش -

 برنامه زمانی تهیه و تامین مصالح -

 تعیین مبالغ کارکردهای فرضی ماهانه.ارائه نمودار پیشرفت فیزیکی فرضی پروژه و  -

پیمانکار موظف است پیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر او باید در برنامه آن تغییر  در صورت تغيير در برنامه زمانی: (ج -18ماده

 داده شود مراتب را با ذکر دلیل به مهندس مشاور اطلاع دهد.

د مقرر بند ب این ماده به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن ، مشمول شرایط فسخ پیمان طبق عدم ارایه برنامه زمانی تفصیلی در موع
 شرایط عمومی پیمان خواهد شد .  46ماده 

 باید دارای جزائیات زیر باشد.گزارش پیشرفت کار پیمانکار ه(  -18ماده
 مورد استفاده. زاتيآلات و تجه نيمصالح ، ماش هيبار و مشروح کار اعم از کار انجام شده و کل کيهر ماه  انيدر پا -

 ريز تعطيلات اتفاق افتاده به همراه علت و تاريخ شروع به کار مجدد. -

شروع عملیات اجرایی طبق مفاد بند ز ماده  ز( -18ماده شرا    18پیمانکار باید قبل از  سوابق زیر را تحت  شرایط عمومی پیمان فردی واجد  یط و دارای 

 عنوان رییس یا سرپرست کارگاه به مهندس مشاور و کارفرما معرفی نماید .
 مدرک تحصيلی در رشته های منابع طبيعی و آبخيزداری / عمران / آب / راه در مقاطع فوق ديپلم به بالا  -

 سال  2سابقه مفيد در زمينه ابنيه / عمران / آبخيزداری حداقل به مدت  -

روز کاری پراکنده ) هرکدام که زودتر محرز شووود (  20روز کاری پيوسووته يا  15درصووورتی که رييک کارهاه به مدت حداک ر 

شرايط عمومی پيمان   46بدون جايگزين موقت و مناسب در کارهاه حاضر نباشد ، کارفرما می تواند به استناد دلايل مفاد ماده     

 ن ، نسبت به فسخ پيمان اقدام نمايد .شرايط عمومی پيما 47مطابق مفاد ماده 
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روز کاری ناپيوسته ،   15روز کاری پيوسته يا   10: جايگزين موقت و مناسب رييک کارهاه می تواند حداک ر به مدت   3تبصره  

ستی فردی جديد         ضور رييک کارهاه بيش از اين مدت ، باي صورت تداوم عدم ح شود . در سوول کارهاه را عهده دار  وظايف م

 رای شرايط تعيين شده در اين ماده به صورت دايم جايگزين رييک کارهاه قبلی هردد .دا

 

 کارفرما ، به شرح زیر مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات را تامین می کند . ز(- 20ب  و ماده- 20ماده  

 کار فر ما تعهدی ندارد 

 

 پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت کند . ه(-20ماده

 خودروی سبک یک دستگاه ) ایاب و ذهاب دستگاه نظارت در محدوده کارگاه(. -1

 1000به ازای هر متر مکعب  1000دسننتگاه ) عملیات سنننگی بالاتر از   1حمل سنننو و پی کنی و خاکریزی  برایتراکتور بیل دار و تریلی  -2
 (.اضافه شوددستگاه  مترمکعب بیشتر، یک

 برای تهیه سنو مورد نیاز ( دستگاه ) 1بیل مکانیکی با توان مناسب -3

 نفر  2استاد کار ماهر سنو کار به تعداد  -4

 کی ،شتریمترمکعب ب 1000هر  یبه ازامتر مکعب عملیات سنگی و یا توریسنگی،  1000کارگر ساده به تعداد مورد نیاز )برای پروژه های با حجم بیشتر از  -5

 اضافه شود(. اکیپ 

شغول در روند اجرای پیمان       ح(-20ماده شگاه و کلیه نیروهای م شاور وآزمای ست که برای کارکنان کارفرما، مهندس م پیمانکار متعهد ا
ک و به شرح ومشخصات زیر، در محیط کارگاه، ملزومات ایمنی کار شامل لباس ، کفش و کلاه ایمنی ، مسکن کارگاهی و غذا ، به تفکی  

 تامین کند.
صله به   شد. کپیمانکار ملزم به تهیه دفتر کارگاهی و ملزومات لازم در محیط کارگاه یا نزدیک ترین فا ) دفتر کارهاهی و مسکن   ارگاه می با

ساحت         ستی تهيه هردد.)حداقل م شگاه باي ستگاه نظارت و عوامل آزماي صورت مجزا برای د ربع و دارای متر م 12کارهاهی به 

 امکانات سرمايشی و هرمايشی مناسب باشد( 

 ) پيمانکار موظف است رستوران طرف قرارداد را پک از تحويل عرصه کتبا به کار فرما معرفی نمايد(.  نفر غذا سهروزانه 
 

 قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد و حوادثی که باید بیمه گردد ، به شرح زیر است  ج(- 21ماده

شروع تا پايان مدت قرارداد) با     شروع کار مکلف به بيمه نمودن کل عمليات اجرايی به هزينه کارفرما از زمان  پيمانکار پيش از 

 نين يک نسخه از اصل بيمه نامه را به کارفرما تحويل نمايد. توافق کارفرما ( می باشد و همچ

شرايط عمومی پيمان از سوی کارفرما الزامی است و درصورت قصور پيمانکار ، کارفرما مطابق مفاد        21رعايت کليه مفاد ماده 

 بند ح اين ماده عمل خواهد نمود .

اسناد مناقصه است(،  وستيسازمان متبوع ) پ یل دفتر حقوقک ريمد 28/7/1397مورخ  23459/18/98برابر مفاد نامه شماره 

 .باشدينمودن اموال مورد طرح م مهيمکلف به ب مانکاريپ

 چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار به شرح زیر است.و( -21ماده

وری مناسبی در پياده رو و سواره رو  برای رهگذران و   پيمانکار موظف است عمليات اجرايی خود را طوری انجام دهد که راه عب 

 تعهدی ندارد.در اين خصوص کارفرما -وسايل نقليه همواره باز بماند

 رعایت کلیه دستورالعمل های صادره از سوی ستاد استانی و شهرستانی مقابله با کرونا از سوی پیمانکار در محیط کارگاه الزامی است.ب( -21ماده 

 شمار نسخه ها نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد به شرح زیر است.الف( -22ماده
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 يک سری نقشه اجرايی و آناليزها تحويل پيمانکار می هردد .

ساخت که پیمانکار تهیه می کند ،به   شمار نسخه ها ومشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون       ح( -22ماده

 شرح زیر است :
يک سری نقشه اجرايی تحويل پيمانکار هرديد و پک از انجام کار نقشه چون ساخت  کارهای انجام شده توسط پيمانکار تهيه و  -

 پيوست صورت وضعيت های مالی مربوطه می هردد.

شته آبخيز   19رعايت مفاد بند  - سال  کليات فهرست بهای واحد پايه ر سات و ارائه    1402داری و منابع طبيعی  صورتجل در تنظيم 

 به پيوست صورت وضعيت ها از سوی پيمانکار الزامی است .

 پیمانکار حق واگذاری موضوع پیمان به دیگری را ندارد .الف( -24ماده 

 پیمان هایی با پیمانکاران جزء ببندد .( پیمانکار می تواند برای اجرای قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع پیمان ، ب-24ماده 

 پيمانکار حق واهذاری کل پيمان را ندارد.

 پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تامین می کند .الف( -28ماده 

 کارفرما تعهدی ندارد.

شا       تغییر در  الف( -29ماده ضم به پيمان  ست بها و مقادير من شده در فهر صل حمل ، منابع  مقادير درج  مل احجام ، ابعاد ، فوا

سبه و       29بند الف ماده  دربا رعایت حدود تعیین شده    قرضه ، تعداد ، نوع و جانمايی سازه ها   شرایط عمومی پیمان ، توسط مهندس مشاور محا

 وظف به انجام با نرخ پیمان است .پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می شود و پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار ، م

 

 تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است : ه( -29ماده

 و مابه التفاوت نرخ ارز تعلق نخواهد هرفت.  تعديل

مان ، در پایان مدت اولیه پیمان اگر کار به اتمام نرسننیده باشنند ، مدت پیمان متناسننب با عملکرد فیزیکی پیمانکار و احجام باقیمانده پی   ج( -30ماده

 تمدید 
 می گردد و لایحه تأخیرات شامل تأخیرات مجاز و غیر مجاز به همراه هر تمدید پیمان به پیمانکار ابلاغ می گردد .

 

 هزینه انجام آزمایشهای زیر، به عهده پیمانکار است :ج(-32ماده

پيمانکار ، به دسووتور کارفرما توسووط تسووت مجدد کليه آزمايشووات )تکرار آزمايشووات ( که به علت عدم دقت کافی از سوووی   -

 آزمايشگاه ثالت  انجام می هردد در صورت تاييد قصور پيمانکار، با پيمانکار می باشد.

شات   - سال         3و  2برای تعيين جنک خاکبرداری و تکميل جداول  GSIانجام آزماي ست بها  شم فهر ش صل  . ) پرداخت  2140ف

شات   ساخت از      GSIرديف آيتم های خاکبرداری ، کانال کنی و هودبرداری منوط به ارائه نتايج آزماي شه های چون  ست نق در پيو

 سوی پيمانکار خواهد بود ( که هزينه های اين آزمايشات بر عهده پيمانکار می باشد.  

 هیات وزیران،است.  22/9/94ه مورخ 50659ت/123402ق مصوبه شماره دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طب(35ماده 

 هیات وزیران است. 22/9/94ه مورخ 50659ت/123402میزان ،روش پرداخت ونحوه واریز پیش پرداخت پیمان ،طبق مصوبه  (36ماده

کارفرما هيچگونه تعهدی ندارد و  میزان و ترتیب پرداخت های ارزی به پیمانکار،برای متخصننصننان خارجی ،به شننرح زیر اسننت.   الف(-38ماده

 هزينه ای پرداخت نمی شود .
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شور تامین می کند .   ب( -38ماده صالح وتجهیزات زیر را از خارج ک د و هزينه کارفرما هيچگونه تعهدی ندار کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین م

 ای پرداخت نمی شود .

 کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر ، تامین می کند .ه( -38ماده

 کارفرما هيچگونه تعهدی ندارد و هزينه ای پرداخت نمی شود .

 را خواهد داشت. 39و پس از اتمام پروژه قابلیت تحویل موقت طبق مفاد ماده  کل عملیات موضوع پیمان در یک مرحلهب( -39ماده

شرایط عمومی پیمان که محدودیت ها و یا ممنوعیت هایی را در روند   43درصورت بروز هریک از مصادیق حوادث قهری مندرج در ماده   ب( -43ماده

ین ماده برای خاتمه پیمان اسننتفاده نماید ، مکلف اسننت مسننتنداتی از مراجع ذیصننلاح و    اجرایی پروژه ایجاد نماید ، پیمانکار چنانچه بخواهد از مفاد ا
ستان یا منطقه انجام تعهدات پیمان ارائه نماید که ب        شهر صوص این حوادث مبنی بر وجود ممنوعیت یا محدودیت در  صمیم گیرنده درخ یانگر ستادهای ت

 ناممکن بودن ادامه کار برای پیمانکار است . 
 اقدام می گردد. 09/04/1398مورخ  175983/98برای فسخ پیمان طبق مفاد مندرج در این بند و براساس بخشنامه الف(  -47ماده

ضوع پیمان،        ج(  -48ماده شده و مورد نیاز مو شده مازاد بر عملیات اجرا  سفارش  صالح و تجهیزات موجود و  کارفرما هيچگونه تعهدی  در مورد م

 نمی شود . ندارد و هزينه ای پرداخت

شخاص ثالث طرف قرارداد پیمانکار ،     د(  -48ماده شی از خاتمه پیمان به ا کارفرما هيچگونه تعهدی ندارد و هزينه ای در برابر خسارت های نا

 پرداخت نمی شود .

 تأسیسات و ساختمانهای موقتی که در کارگاه احداث شده ، بایستی توسط پیمانکار برچیده شود .ه(  – 48ماده 

 هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق ، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر ، پرداخت میشود.ب(  -49ماده

 شرايط عمومی پيمان 49بر اساس ماده 

شده در زیر ، به پیمانکار پرداخت میگردد .     الف( -50ماده  سریع کار را به نحو تعیین  صورت اتمام پیش از موعد کار، هزینه ت ما هيچگونه کارفر در 

 تعهدی ندارد و هزينه ای پرداخت نمی شود .

 خسارت تاخیر غیر مجاز )ناشی از کار پیمانکار ( وبه میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود. ( 6بند ب ردیف -50ماده 

مبلغ   0017/0ادل مبلغی معشرایط عمومی پیمان،  به ازاي هر روز تأخیر غیر مجاز ،   50بند ب ماده  6مطالبات ردیف 

ــر خواهد        پیمان (  3پیمان ) مبلغ مندرج در ماده    ــارت تأخیر از مطالبات پیمانکار کس خواهد بود که به عنوان خس

 شد.
  ( 3بند ب ردیف -50ماده 

ــره  ــارت تأخیر، برابر تعداد روزهاي مازاد بر  1تبص مدت   : تعداد روزهاي تأخیرات غیر مجاز پیمان براي برآورد خس

ضافه تأخیرات مجاز (تا آخرین تاریخ اتمام کار  قانونی پیمان سه     تاریخ  ) بدون نقص ) مدت اولیه پیمان با صورتجل

 خواهد بود .   ( صورتجلسه تحویل موقتمورد تأیید ناظر شهرستان و نماینده مشاور نظارت یا   اتمام کار

صره   شده براي احجام اجر     2تب ضعیت هاي ارائه  صورت و سارت تأخیرات    : در  شده خارج از مدت اولیه پیمان ، خ ا 

 غیر مجاز به صورت زیر کسر می گردد :
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صوب کارفرما براي هر       - شاور و م شده م مطابق تعداد روز تأخیرات غیر مجاز مندرج در لایحه تأخیرات ارائه 

ساب ، مبلغی معادل         و  تمدید  صورت علی الح سوي کارفرما ، به  صویب لایحه تأخیرات از  صورت عدم ت در

 درصد تعداد روزهاي تمدید شده ي پیمان .  50مبلغ اولیه پیمان به ازاي هر روز براي  0017/0

 

 

 نماينده پيمانکار نماينده کارفرما

 ......................... سعيد خواجه

 امضا امضا
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 دستورالعمل اجرايی سازه سنگ وملات
 . گردد انجام مقیم ناظر هماهنگی وبا نقشه طبق ) آنکراژها ( ها کناره و سازه بدنه کنی پی -1

 . باشد می سازه حجم درصد 30 معادل ملاتی سنگی عملیات در مصرفی سیمان و ماسه ملات حجم -2

 – . گردد رعایت ملات مکعب متر یك در سیمان کیلوگرم 250عیار با استفاده مورد ملات -3

 . نیست نباشد، مجاز پودر که سیمانی و شده کلوخه و سخت ، مرطوب سیمان از استفاده و باشد پرتلند نوع از بایستی مصرفی سیمان -4

 قرضه منبع از نزدیکترین و باشد آغشتگی هرگونه فاقد و بادوام ، یکنواخت باتراکم ، زبر ، سخت ، تمیز بایستی پروژه در مصرفی ماسه و شن -5

 . گردد تهیه پروژه محل به ) شویی شن ترجیحاً (

 از و پایدار یخ زدگی و سایش مانند جوی عوامل برابر در و باشد شکاف و درز فاقد ، سالم سانتیمتر 30 از بیش قطر با بایستی مصرفی سنگ -6

 . شود شسته کاملاً بنایی در استفاده از قبل و باشد برخوردار بالایی مخصوص وزن

  .گردد انجام شسته ماسه با و مناسب زمان در بندکشی -7

 یخ و خشکیدگی از وسرد گرم فصول دمایی تغییرات برابر در چتایی لایه یك با و است ضروری سازه داشتن نگه مرطوب و موقع به دادن آب -8

 . شود جلوگیری ملات زدگی

  . است الزامی اجرایی نقشه براساس و طولی فواصل در انبساط درز تعبیه -9

 . گردد تعبیه مربوطه اجرایی های نقشه و مقیم ناظر هماهنگی با محل شرایط به نسبت مناسب فواصل در زهکش های لوله -10

 لایه ضخامت و خودداری شود سازه روی بر سنگ کردن کمپرس از و گیرد انجام کامل و مستمر صورت به بایستی ردیف هر در چینی سنگ -11

 . نشود انجام چینی شده سنگ خشك ملات روی و گردد رعایت سانتیمتر 30 حداقل بایستی چینی سنگ ردیفهای بین ملات

 گردد. اجرا سانتیمتر 5 ضخامت به سیمانی اندود ، مقیم ناظر دستورکار و اجرایی نقشه طبق ، لزوم درصورت -12

 انجام ریزی یکنواخت بتن لایه هر در و بوده یکسان ارتفاع دارای بایستی ریزی بتن های لایه میباشد بتنی هسته دارای که هایی سازه در -13

 به ، اولیه نشست از پس و داده شود جریان ، بتنی هسته کناری های دیواره فرج و خلل داخل به شده ریخته بتن ویبراتور از بااستفاده و شود

 . شود ریزی بتن مجدد ، شده کم بتن لایه ارتفاع از که مقداری جای
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 سد شهيدپارسا شهرستان سراياندر ملات  سنگ و گابيون بندی و مرمت سازه با ياتعملاجرای جدول زمانبندی 
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 نقشه سازه گابيون بندی :
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 :يینقشه جانما

 


