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 متری پست جالق 21مهاری دستورالعمل نصب دکل     

  

 بخش تجهیزات, اجرا می باشد که هر یک در ادامه شرح داده شده است دواین دستورالعمل شامل 

 تجهیزات فنداسیون 1-1

 جهت آرماتور بندی فنداسیون14استفاده از میلگرد آجدار شماره  - 

 خاموت بندی سبدیهای فنداسیونجهت 10استفاده از میلگرد آجدار شماره  -

 از جنس گالوانیزه گرم 16استفاده از میل مهار شماره  -

 اجرا فنداسیون 1-2

 سانتیمتر طبق نقشه 100*100سانتیمترو ابعاد گوده  105عمق هر گوده فنداسیون جانبی  -

 سانتیمتر طبق نقشه 100*100سانتیمتر و ابعاد گوده  125عمق گوده دکل  -

 سانتیمتر 100در ارتفاع  50*50با ابعاد مش  14بندی فنداسیون جانبی با میلگرد آجدار شماره ارماتور  -

 سانتیمتر 85در ارتفاع  60*60با ابعاد مش  14ارماتور بندی فنداسیون دکل با میلگرد آجدار شماره  -

 ها طبق نقشه() فاصله بین محل خاموت 10خاموت بندی سبدی های فنداسیون با میلگرد آجدار شماره  -

 و بافت آن به نقاط مختلف سبدی فنداسیون از جنس گالوانیزه گرم  Q16استفاده از میل مهار -

 سانتیمترتراز شود 5پس از حفر گوده ها کف هر یک از گوده ها تسطیح گردد و توسط بتن مگ به ضخامت  -

 شود قبل از بتن ریزی دیواره هر یک از گوده ها با پلاستیک ضخیم پوشانده -

 در تمام حجم گوده 350بتن ریزی با عیار  -

 جهت پر کردن گوده فنداسیونعدم استفاده از سنگ و دیگر اجرام  -
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 نقشه فنداسیون جانبی
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 نمای بالای فنداسیون دکل
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 G35نمای کناری بیس 

 

 G35بالای بیس  نمای

بولت جهت اتصال بیس به بتن
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 صفحه ذوزنقه

 

 

 

 

 دکل مهاری 1-3

 میکرون 100کیلوگرم با گالوانیزه گرم و ضخامت گالوانیزه متوسط  30و وزن حداقل  35متربا قاعده  3ارتفاع هر یک از سکشن ها  -

 6استفاده از کابل مهاری تمام فولادی نمره  -

 استفاده از مهار کش یک سر قلاب -

 پیچ و مهره و میل مهاراز جنس گالوانیزه مرغوب قطعات مورد استفاده شامل کرپی, مهارکش , ذوزنقه, -

 

 

 اجرای دکل مهاری 1-4

 دکل بایستی به صورت کاملا تراز نصب شود -
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 تمام کابلهای مهاری می بایست به صورت یکپارچه نصب شوند -

 عدد باشد 9تعداد مهارهای متصل به دکل می بایست  -

 عدد برای اتصال به میل مهار( 2برای اتصال به دکل و عدد  2عدد )  4تعداد کرپی های متصل به مهار -
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 سیستم ارت 1-5

  بیشتر یا میلیمتر 11 قطر و متر 1/5 بطول گیر برق استیل یا مسی میله- 

  25 شماره ارت مسی کابل- 

 پست ارت سیستم به اتصال جهتو کرپی  کابلشو-  

 شودسیم ارت می بایست در پایین دکل به ارت پست متصل - 

 تجهیزات پسیو 1-6

  تابش 6db آنتن از استفاده -

 آلمان RFS یا دراکا هلیاکس کابل از استفاده  -

 بالاتر با تغذیه خورشیدی یا وات 18 توان با LED دکلی لامپ از استفاده -

 اجرای تجهیزات پسیو 7-1

 .گردد نصب گیر برق میله از تر پائین و دکل نوك در بایستی آنتن

 فشار و قوی فشار های کابل دیگر و 20kv های کابل مسیر از بایستی کواکسیال و هلیاکس کابل مسیر  -

 .باشد دور کافی اندازه به و مجزا کاملا متوسط

 .گردد انتخاب مخابراتی کشی کابل برای مسیر ترین کوتاه بایستی  -

 .باشد می متر 50 کواکسیال کابل از استفاده جهت مجاز طول حداکثر  -

 .گردد کشی داکت نیاز مورد های مکان و شده دهی فرم کاملا برق و مخابراتی های کابل  -

 یا خرطومی لوله از شوند می ها کابل دیدن آسیب باعث که مسیرهایی از برق و مخابراتی های کابل عبور برای  -

 .شود استفاده مناسب داکت

 نکند مواجه مشکل با را آینده احتمالی تعمیرات که شود انتخاب ای گونه به بایستی مخابراتی کابل مسیر  -
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 آزاد فضای در )کواکسیال و هلیاکس آنتن، کانکتور( کانکتورها و مخابراتی های کابل اتصال محل بندی آب جهت

 .شود استفاده بندی آب مخصوص چسب از بایستی

 .شود استفاده )مهار کابل( مسنجر از بایستی ساختمان داخل به دکل روی از برق کابل و هلیاکس کابل عبور جهت  -

 اکتیو تجهیزات 1-8

 .گردد تنظیم بیسیم روی بر بایستی دقیق وات 25 میزان به ارسالی توان -

 .گیرد انجام شده خواسته ترتیب با و صحیح گذاری فرکانس -

 .گیرد انجام ..... و Mini UHF تغذیه، های کابل بندی فرم -

 .استفاده شود 2,5*2افشان  کابل از کانورتر پشت تا  110vdc انتقال جهت

 کلیه عملیات نصب دکل و تجهیزات مربوطه باید به نحوی انجام گیرد که ارتباطات مورد نظر کارفرما برقرار شود

 جدول آحاد و بها

 

 

 کارفرما تامین می شود.دکل و سایر منصوبات توسط 

 قیمت کل قیمت واحد مقدار شرح ردیف

   1 هزینه جابجایی دکل ها از زاهدان به جالق 1

   1 هزینه اجرای فنداسیون 2

   1 متری مهاری ومتعلقات 21هزینه نصب دکل  3

   1 هزینه نصب سیستم برقگیر 4

   1 هزینه نصب سیستم روشنایی 5

   9 هزینه نصب کابل کواکسیال 6

   2 هزینه تهیه و نصب کانکتور هلیاکس 7

   2 هزینه نصب آنتن هایگن 8

    جمع کل 9
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 .روز می باشد 7انجام کار مدت زمان 


