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 شبکه ساخت یافته  کابل کش  دستورالعمل   

شبکه:  -الف    

ات منصوبه بصورت   CAT6استاندارد کابل کشی شبکه نوع   -1 ن ن مشابه بودن مارک کلیه تجهی  و همچنی 

END TO END  .الزامی می باشد 

                       شبکه و مبتنن بر استانداردهای  END TO ENDاجرای پروژه می بایست بصورت  -2

  EIA/ TIA/568,569-IEC/ISO1180 انجام شود.

مارک -3 با  پسیو  ات  ن تجهی  ؛  LEONI-Kerpen؛     MOLEX؛    BRANDREX؛    R&M  های    کلیه 

legrand  ؛HELUKABEL   ؛nexans      ؛SUMITOMO ELECTRIC  )؛  )سومیکوFIBRAIN  و

ن کننده و برند   end to endبصورت   مورد قبول می باشد. بعنوان تامی 

ات پسیو   -4 ن می سه سال  آن حداقل  گاراننی پشتیبانن  مدت  و     سال  3حداقل  شبکه  مدت گاراننی تجهی 

 باشد. 

  SSTP ،STP    ،SFTPبوده و در موارد خاص از فییر و یا کابل های     CAT6 UTPنوع کابل مصرفن    -5

 )جداگانه محاسبه می شود.  SSTP ،STPهزینه فییر و کابل های (استفاده شود  

 باشد.    LSZHروکش کابل های شبکه مقاوم در برابر آتش و از نوع  -6

 



 RJ11دو پورت  یک عدد پریز تلفن    و    RJ45  دو پورت  یک عدد پریز شبکهشامل  ی  ر هر ایستگاه کا -7

 .  می باشد ،  و یک عدد پریز برق شهری UPSو یک عدد پریز برق 

اکتیو   -8 ات  ن انفورماتیکتوسط    )سوئیچ ها(تجهی  به   واحد  بنا  ارائه می گردد. چنانچه در واحدهانی 

ات اکتیو توسط    واحد فوق  صلاحدید   ن تهیه گردد هزینه های آن جداگانه قابل    شبکهپیمانکار  تجهی 

 پرداخت می باشد. 

حلقه   Rackمیی در کف    1.5قبل از ورود به پچ پنل ها بطول    Rackکابلهای دیتا پس از انتقال به   -9

 گردد.  

 می باشد.   شبکه  ها با نظر کارفرما و اجرای آن بر عهده پیمانکار  Rackتهیه و نصب  -10

ن دو  TPرشته کابل  12ایجاد حداقل  -11 وری است.   Rackارتباطی و بی   در اتاق سرور ضن

فرعی در     Rackوجود طبقات مختلف در یک پروژه می بایست هر طبقه دارای یک    در صورت -12

در  back boneشبکه  اصلی     Rackها با     Rackابعاد لازم باشد که جهت ارتباط هر یک از این  

نوری فییر نظر گرفته در    CAT6  SFTP  کابل    6و  )  (12core  Multimodeاتاق سرور، یک کابل 

 شود.  

در اداره و اتاق سرور از قبیل نصب سینن های ثابت، متحرک،  د  های موجو آرایش تمامی رک   -13

بعد از تحویل می باشد.  شبکه  پاور ماژول، نصب سوئیچ و آرایش کابل ها و ... به عهده پیمانکار  

کت پارس تکنولوژی سداد انجام میشود.   نگهداری و پشتیبانن رک ها توسط سری

لیبل گذاری استاندارد در بوده و    ANSI-TIA-606-B  کابل کشی شبکهشماره گذاری    استاندارد   -14

 و تابلو برق و تلفن ها به عهده پیمانکار است.  UPSدو طرف پچ پنل ها، پریزهای برق و 

اژ تقرینر  Uایجاد حالت  -15
یونیت با استفاده   40حداقل میی هم تراز ارتفاع رک   3پشت رک به میی

در دو طرف    48و گلند فلزی    40×20، باکس فلزی  48روکش دار نمره   فلزی   خرطومی   از لوله  

   U حالت

سی مستقیم را فراهم نماید  محل نصب رک در فضا -16 ی مشاعات ساختمان بطوریکه موجب دسیی

 مورد تایید نمی باشد. 

            



 : ترانکینگ، سینی و لوله های خرطومی و پلاستیکی  -ب      

 اشنایدر   یا سوپیتا    یا دانوب    یا لگراند  با مارک    به همراه متعلقات  فلزی یا پلاستیکی   ترانکینگ   -17

   محل کابل گذاری مورد تائید می باشد.  و ابعاد متناسب با

در پروژه های دارای سقف کاذب، عبور کابلها از داخل سقف و از طریق سینن درب دار همراه با   -18

ن   درصد ظرفیت مازاد   20پارتیشن و نردبان کابل در سایز متناسب با تعداد کابلها، با در نظر گرفیی

د و کابلها از داخل سینن و نردبان با لوله خرطومی و گلند بر روی دیوار دارای محیط کاری   صورت گی 

در سایز   PVCیا لولهو یا لوله فلزی    یا پلاستیکی  منتقل گردیده و از آنجا با ترانکینگ فلزی رو کار 

 مناسب به صورت تو کار به محل اجرای ایستگاه کاری هدایت گردد.  

ه گرم  روکش دار    (29و    21() لوله فلکش) استفاده از لوله خرطومی فلزی   -19 ن برای کلیه  یا لوله گالوانی 

و سقف کاذب اجباری ( از قبیل کابل گذاری ماهواره و ارت) ملیات کابل گذاری در محوطه باز شعبه  ع

 می باشد. 

ایط موجود   زیر ساخت کابل کشی ساخت یافته بگونه ای اجرا گردد تا   -20 که حداکیر استفاده از سری

وط بر آن که  به عمل آید مشی ( و تراکینگ دیواری  نظی  لوله گذاری ها و باکس های موجود درکف    ) 

ایط استاندارد نداشته باشد.    مغایرنی با سری

در کف شعب برای ایستگاه های کاری   20×20ساننی میی و باکس گذاری    20سایز    تراکینگ کفن  -21

هزینه کنده کاری، مصالح ساختمانن  ) در صورت صلاحدید اجرا در کف  کارمندان به تعداد مورد نیاز  

 در غی  اینصورت تراکینگ دیواری توصیه میشود.  ( شد. و سنگ گرانیت به عهده پیمانکاری با

ان کابل و بالطبع ترانک  -22 ن ین می 
اجرای پروژه می بایست بصورنی انجام پذیرد که شاهد مصرف کمیی

 باشیم و از ایجاد ایستگاه های کاری غی  لازم در مکان های مختلف واحد خودداری گردد.  

  

پریز برق نرمال  و یک عدد  پریز تلفن  یک عدد  پریز شبکه و  یک عدد در ایستگاه های کاری بابت   -23

 استفاده گردد. یا پلاستیکی ترانکینگ فلزی  خانه چهار  ، کادر  UPSپریز برق و یک عدد 

با  -24 ن ارتباط اتاق سرور با پشت بام ، اولویت استفاده از رایزر  در ارتباط طبقات با یکدیگر و نی 

 د. انجام گرد 29pgنردبان کابل است.  در غی  اینصورت با سه لوله با سایز حداقل 

ون از واحد مربوطه به عهده پیمانکار   -25  می باشد.  شبکه  سوراخکاری دیوارها و حمل نخاله ها به بی 



 

     : و ارت  UPSبرق نرمال ، - پ

 میباشد.   IEC60346استاندارد   کابل کشی برق مطابق با  استاندارد   -26

برق   -27 های  مارک    4×5/0  -2×  75/0  -4×16  -3×10-3×6  -1×16  -4×6  -3×  5/2کابل  با 

ز   مورد قبول می باشد. یا خراسان یا ری افشان همدان یا الیر

و ورودی     UPS   4× 3و برای خروجر   3×5/2کابل برق مورد استفاده برای ایستگاه های کاری   -28

 می باشد.   4×16یا  4×6برق اصلی تابلو 

 می باشد.  1×16کابل مورد استفاده برای ارت  -29

ان   -30 ن  می 
کاری ایستگاه    6به ازای  و یک فیدر  شهری  برق  کاری  ایستگاه    8  ازایبه  بندی    Zoneحداکیر

 می باشد.  یک فیدر   UPS برق

ز لگراند  برق برند های  استفاده از پریزهای   -31 یک    یا الیر یک یا پارس الکیی دو حالت  در  یا ایران الکیی

 و سفید 
ی

 اجباری است.  شهریبرق و  upsبرای متمایز کردن برق  رنکی

 در نظر گرفته شود.   UPSدر طراج مساله مجزا بودن تابلو برق برای مصارف شبکه دیتا و  -32

و با رعایت مشخصات  منطبق با پروژه  برای مصارف شبکه دیتا  UPS  برقو شهری  تهیه تابلو برق   -33

یه   می باشد. توسط واحد مهندسی و املاک سازمان مدیریت و برنامه ریزی  110فنن مندرج در نشی

مهندسی و واحد  به عهده  UPSانشعاب برق اصلی از تابلو برق اصلی شعبه تا محل تابلو برق   -34

   است. املاک 

ن کابلهای شبکه   -35 از کابلهای برق در صورت استفاده از داکت یا ترانک    CAT6 UTPفاصله بی 

لازم بذکر است شیلد کلیه   باشد. سانتیمیی    30یا فلکش بدون شیلد ، حداقل    PVCپلاستیکی یا لوله  

و   اداره کل شبکه و زیر ساخت و در ادارات امور تائید مجدد  ) کابلها بایسنی همبندی و ارت گردند

وری است.  احد    ( انفورماتیک در کلیه موارد این بند ضن

یا غی  متمرکز   -36 تابلو توزی    ع مرکزی و  یا کلیدهای سلکت  UPSدر طراج  وری دو می بایست کلید 

ن برق نرمال و   با قابلیت قطع نول تعبیه شود.  UPSحالته جهت سوئیچ بی 

 هر طبقه از تابلو توزی    ع مرکزی تغذیه شوند.    UPSمرکزی، تابلوهای    UPSدر صورت استفاده از   -37



 است .  مهندسی و املاکعهده واحد بر  ( در صورت نیاز) حفر یا ترمیم چاه ارت  -38

 در اتاق سرور زون بندی مجزا بابت رک ها در نظر گرفته شود.   -39

 

 : مخابرات -ت 

  4استفاده شود که نهایتا از طریق کابل تلفنن    RJ11جهت پورت تلفن در محیط کاری از سوکت   -40

 زوجر فویلدار تا محل باکس مربوطه و از آنجا روی شینه ها سر بندی می شوند.  

هوانی   0.6mmسایز و  تک  یا   ابه تولید سیم و کابل صنایع کرمانمشبرند کابل های تلفنن از  نوع   -41

 تهیه گردد.  

مهندسی و املاک و در ادارات امور   واحد از کنتور تا تابلو برق ساختمان بر عهده  کابل کشی برق   -42

 میباشد. مطبوع واحد 

ون ساختمان تا پستتلفن    خطکابل کشی   -43 عهده ساختمان بر    MDF  با فییر نوری از باکس بی 

اداره کل شبکه و زیر ساخت و در ادارات امور واحد انفورماتیک با استفاده از ترانک فلزی یا لوله 

ه گرم می باشد.  ن   گالوانی 

تلفن   -44 برقراری خطوط  و  مربوطه  های  و کابل کشی  ال  نیاز(نصب سانیی عهده    )در صورت  بر 

 می باشد.  شبکه پیمانکار 

از   -45 انتقال  از  پس  تلفن  سیستم  به  کابلهای  های کاری  طریق   پستایستگاه  از  مربوطه،  تلفنن 

به داخل رک وارد  و  هدایت و اجرا گردند  MDF) (اصلی تلفنن   پستکابلهای تلفنن متناسب تا محل  

ین فاصله ممکن از رک   پست های لازم بذکر است   . نمی شوند  تلفن می بایست در هر طبقه با کمیی

 های دیتا نصب گردند.  

فلزی در ورودی اداره و محل سایت و کابل کشی تلفن پر زوج مناسب   تلفن  MDFاستفاده از   -46

ال.  MDFو از  MDFدو   سایت تا دستگاه سانیی

ن پورت تلفن در رک شبکه با نظر کارفرما برعهده پیمانکار  -47  می باشد. شبکه در نظر گرفیی

به عهده پیمانکار   تحویل کلیه خطوط تلفن، دیتا و ....... از درب ورودی اداره تا ایستگاه ها و رک -48

 می باشد.  شبکه 

 کابلهای مخابرانی بر اساس رنگ بندی استاندارد مخابرات اجرا گردد.   -49



 د. راهنمای پریزها و پست های مخابرانی در محل پست مربوطه نصب گرد -50

 آرایش رک: -ث 

 

 

ات شبکه با توسعه آینده ترسیم گردد.  2دیاگرام  -51 ن  بعدی رک جهت چیدمان تجهی 

چیدمان داخل رک شامل : قسمت بالای رک لایت پنل و پچ پنل و سوئیچ و در قسمت میانن   -52

د و  ن رک سرور و  روتر ومودم و فایروال و رک مانیتور و کییر  . میباشد UPS قسمت پایی 

ن  -53  وسط رک نصب میشوند.  در روتر و فایروال و مودم روی سینن و در فضاهای قابل بسیی

 جزا در دو طرف رک بسته شوند. بصورت مکابلهای شبکه و برق  -54

ات  -55 ن ن تجهی   . نصب گردد بلنک پنل در فضای خالی بی 

(و   -56 و سوئیچ  پنل  پچ  در   ( اففی  مدیریت کابل  از  استفاده  و  برق  و  با ساماندهی کابلهای شبکه 

کاهش موجب  خنک سازی رک    ضمن کمک بهمدیریت کابل عمودی ) برای پچ کورد ها و کابلهای قطور(  

ا ن  ت رک خواهد شد. نرخ شکست تجهی 



 . انتهای کابلهای شبکه در پچ پنل و سوئیچ لیبل گذاری شود  -57

با توجه به مکش هوا از جلو به داخل رک استفاده از درب توری بجای درب شیشه ای مناسب   -58

 تر بوده و هوای جلوی رک باید سرد باشد. 

 از آنها باشد. ترکینر سرور یایک رک میتواند فقط شامل سوئیچ یا پچ پنل یا  اتاق سرور در  -59

ایط:  - ج  سایر ش 

در صورت درخواست ورود به لیست برند های مورد تایید بانک ؛ الزامی است قبل از آن برند مورد   -60 

 نظر به تایید اداره کل شبکه و زیر ساخت برسد. 

با استفاده از دستگاه  شبکه  تست شبکه بایسنی در حضور نمایندگان دستگاه نظارت توسط پیمانکار  -61

اداره کل شبکه و زیر  انجام، مستندسازی بصورت کتنر تحویل  از تمام نود ها ی پروژه    FLUKEتسیی  

   گردد.   ساخت و در ادارات امور واحد انفورماتیک 

 پیمانکار     -62
ی

نسبت به اصلاحات مورد نیاز در طول انجام  شبکه  بانک در صورت صلاحدید با هماهنکی

 پروژه اقدام خواهد نمود. 

ات  -63 ن ات و لوازم ،خروج تجهی  ن نظر به عدم تفکیک قرارداد اجرای کار و موافقت نامه تعهد فروش تجهی 

 ،لوازم و ملزومات مازاد بر مصرف در پایان اجرای عملیات موضوع قرارداد بلامانع می باشد. 

 انفورماتیک   واحد اداره کل شبکه و زیر ساخت یا  نقشه تایید شده  شامل :    مبنای تسویه حساب نهانی   -64

تائیدیه انجام عملیات موضوع قرارداد توسط ناظرین  و   نقشهمنطبق با  عملیات  ادارات امور بوده و اجرای  

ات    ادارات امور یا اداره کل شبکه و زیر ساخت ( و ارایه    انفورماتیک  واحد (پروژه   ن صورتجلسه لوازم و تجهی 

 و راه اندازی آن می باشد.  فلوکتست  و  اضافه احتمالی

هیچگونه تعدیل یا افزایش نرخ تورم اعمال نمی  کابل کشی ساخت یافته  به قیمت های این قرارداد  -65

 گردد.  

متعهد می گردد همزمان با فعالیت اداری روزمره شعب یا واحدهای بانک، عملیات شبکه  پیمانکار  -66

اجرا نماید.   واحد های بانک  موضوع قرارداد را بدون ایجاد مزاحمت و سر و صدا برای روند طبیعی کار 

ن شعب و واحدها امکان پذیر می باشد.   مسئولی 
ی

   کار بعد از ساعات اداری و روزهای تعطیل با هماهنکی



ملزم به معرفن یک نفر به عنوان مدیر پروژه به کارفرما بصورت کتنر بوده و متناسب  شبکه  پیمانکار -67

 ماید. با مدت قرارداد باید برنامه زمان بندی ارائه ن

د  -68 در طراج رعایت تناسب هزینه پروژه با واحد همراه با حفظ کیفیت کار می بایست مد نظر قرار گی 

 به طوریکه از ایجاد ایستگاه های کاری غی  لازم در مکان های مختلف واحد خودداری گردد.  

ات، قطعات و لوازم مصرفن مورد نیاز توسط  -69 ن ن تجهی  به  شبکه    پیمانکار طراج، ارائه نقشه و تامی 

 نظی   
  . را دارا باشد   FLUKEگونه ای صورت پذیرد که قابلیت تست شبکه با استفاده از دستگاه های تسیی

نقشه ترانک گذاری، کابل دیتا، کابل برق،  جانمانی پریزها و سینن   شامل : ) زیر ساخت  ارائه نقشه  -70

،گذاری ارت،    (  چاه  برق  تابلو  جانمانی  محل  و  پیمانکار  UPSبرق شهری  عهده  به  باشد. شبکه  ،  می 

 ( 
ی

 . ( یا  با فلش مموری بصورت چاپ رنکی

بوده و پس از تنظیم شبکه  جمع آوری کابل فرسوده و قدیمی بعد از اتمام پروژه به عهده پیمانکار  -71

 صورتجلسه تحویل مسئول واحد مربوطه گردد.  

ات شبکه و برق و ترانک در پروژه توسط دستگاه نظارت الزامی است.   -72 ن  تجهی 
  مستندسازی   تایید کیفن

ات فوق بصورت کتنر به اداره کل شبکه و زیر ساخت و در ادارات امور واحد انفورماتیک ارایه  ن تجهی 

 گردد. 

  

  

 استاندارد های اجرایی شبکه های ساخت یافته 

 طراحی:   -1

 برای هر کاربر سیستم یک ایستگاه کاری لحاظ گردد. . 1-1

ایط آن پس از بازدید نوع کابل موارد خاص از فییر 2-1 . در طراج هر واحد متناسب با سری

ین مسی  کابل کشی    SSTP ،STPنوری و یا کابل های  
ن بهیی و  ق کف  روکار، از طری) و همچنی 

 با واحد بهره بردار و    ( و یا سقفدیوار  
ی

  مهندسی و املاک واحد  پس از مشورت و هماهنکی

ان کابل و بالطبع  ن ین می 
انتخاب و سپس طراج صورت می پذیرد بطوریکه شاهد مصرف کمیی

 ترانک باشیم .  

ادارات امور یا اداره کل شبکه و زیر   انفورماتیک. ترسیم نقشه، ارائه آن و اخذ تاییدیه از دایره  3-1

 نمی گردد.  بوده و بابت آن هیچگونه هزینه ای پرداخت شبکه پیمانکار از وظایف ساخت 



برق    -4-1 نرمال و  برق  توان مصرفن   UPSتعداد  فیدرهای  ایستگاه های کاری کل    و  به  مربوط 

  UPSقبل از طراج و ساخت تابلو های برق نرمال و    مهندسی و املاکبه واحد  و  محاسبه شده  

 اعلام گردد. 

  

   استاندارد  اجرا: -2

 : یا پلاستیکی  . نصب ترانک فلزی1-2

ه  - ن   پلاستیکی یانوع ترانک فلزی با روکش گالوانی 

، سقف کاذب، لوله های موجودBox ) حداکیر استفاده از امکانات موجود -  ( های کفن

 ( نقشه ها) پیاده سازی بر اساس طرح ارائه شده  -

  قطعات استاندارد -

 فلزی   نوعدر  ارتینگ و گراند تمام قطعات ترانک -

   مهار مناسب کابل ها داخل ترانک -

   اد حفره مناسب جهت عبور ترانک از دیوارایج -

   مستقیم الخط بودن مسی  حرکت ترانک -

های توکار استفاده نگردد.   "بسیی ترانکینگ روکار و بوده و ترجیحا -  از سقف کاذب و یا مسی 

نکات حائز اهمیت در مرحله  Rackاستفاده از لوله های خرطومی مناسب در محل ارتباط  -

 توسط پیمانکار: نوع فلزی نصب ترانکینگ 

ن پلیسه در نقاط برش خورده  -  در نوع فلزی نداشیی

 انتخاب ترانکینگ با ابعاد مناسب با توجه به مقدار کابل و محل کابل گذاری   -

ایط اداره  -  استفاده از حداکیر امکانات موجود با توجه به سری

های عبوری بر اساس نقشه های اجرانی  -  پیاده سازی مسی 

ن و در صورت نصب نزدیک سقف فاصله از سقف رعایت  - رعایت فاصله ترانکینگ از زمی 

تمام قطعات ترانکینگ فلزی لازم است به وسیله سیم های گراند با سر سیم مناسب   - شود. 

 به یکدیگر متصل شده و به ارت وصل گردند.   PLATEیا 



 از زوایا و قطعات ارتباطی استاندارد استفاده شود.  -

 عبور ترانکینگ از دیوار باید از سوراخ ایجاده شده متناسب و قابل حرکت باشد.   -

 ید به صورت مناسب به دیوار پیچ شده باشد. ترانکینگ با -

 میی   40بسیی زیر ساخت کابل کشی ساخت یافته تو کار به ازای هر جانکشن باکس در نصب  -

 

  کابل گذاری:  . 2-2

ات مطابق با نقشه ارائه شده  - ن  جایگذاری و نصب تجهی 

های عبور کابل ها مطابق با نقشه های ارائه شده   -  پیاده سازی مسی 

ن مقداری کابل اضافن برای رفع اشکال احتمالی در هر اتصال در نظر گ -  رفیی

 در محل هانی که کابل مهار شده است فشار بست نباید بیش از حد باشد.   -

ی  -  نباید بدون پوشش حرکت کند.  ( RACKغی  از  ) کابل ها در هیچ مسی 

 باید از طریق کابل گاید حرکت کند.  RACKکابل ها در داخل  -

 ها بایسنی رعایت شود.  RACKمنظم بودن کابل کشی داخل  -

ازکیستون مرتبط  SFTPو در کابلهای RJ45اتصال دقیق و صحیح کابل ها در ماژول های   -

 استفاده شود. 

 تست اتصال صحیح کابل ها   -

 نصب برچسب بر روی تمام کابل ها   -

 آرایش کابل ها در تمام مسی   -

  RACKارت  -رعایت پیچش و خمش کابل ها  -

ی و گزارش ولتاژ ارت  -  اندازه گی 

 چیدمان و آرایش داخل رک  -

 بازدید از مراحل کابل کشی   RACKنقشه جانمانی نودها با شماره نودها در داخل  -

 ز داخل ترانکینگ عبور داده شود. کابل ها به صورت مرتب، مهار شده ا -



 از پارتیشن های مجزا جهت عبور کابل های دیتا و برق استفاده شود.   -

 کابل ها نباید در داخل لوله ها با فشار عبور داده شود.  -

 حنی الامکان فواصل کابل های برق و دیتا در داخل لوله ها و کانال ها حفظ شود.  -

کابل های مورد استفاده باید استاندارد و از کیفیت مطلونر برخوردار باشد و طبق نمونه ارائه   -

 شده به بانک می باشد.  

 و کشش بیش از حد در کابل ها نباشد.   -
ی

، خمیدگ
ی

 له شدگ

- LABEL ای برق و تلفن و زنن تمام کابل هDATA  .به صورت دقیق باشد 

 اتصال دقیق و استاندارد کابل ها با ماژول های ارتباطی صورت پذیرد. 

  تست و تحویل:  . 3-2

 LINK  TESTERبا   تست 

 ایستگاه کاری( الزامی است. 15نود شبکه ) 30برای پروژه های بالای  TEST REPORTو ارایه  FLUKEتست 

 

 

 

 

  

  بازدید اولیه از محل پروژه

، زیر گیشه ها، روی دیوار BOXاعم از  ) بازدید، تائید اولیه جانمانی نودها   و تهیه نقشه اجرانی   ( های کفن

ن مسی  حرکت ترانکینگ ها با نظر و تائیده کارفرما.  -1  تعیی 

ن دیوار باشد.   . 1-2  حرکت ترانکینگ باید از بالای قرنی 



% جهت استفاده های  30اندازه ترانکینگ بر حسب تعداد کابل ها و پیش بینن حداقل افزایش     . 2-2

ن گردد.    تعیی 
 آنی

ن محل نصب   -2 ها باید با دقت و حساب شده باشد زیرا پس از مرحله کابل گذاری امکان   RACKتعیی 

 امکان پذیر نمی باشد.  RACKتغیی  محل 

 UPSشهری و برق تابلوهای برق بازدید از  -3

مراحل  -4 باشد. که  وری می  توسط کارفرما ضن ترانکینگ  و نصب  ن کابل کشی  در حی  پروژه  از  بازدید 

فت کار به پیمانکار ابلاغ خواهد شد.   مختلف بازدید از پیشی

از مراحل مختلف پروژه مانند ترانک گذاری، پریز بندی، زون بندی ایستگاه ها، کارهای مربوط به  -5

 آمده و چک لیست های مربوطه تکمیل خواهد شد. چاه ارت و ... بازدید به عمل 

 

 بازدید در مرحله پایایی دوره 

ات طبق نقشه تائید شده.  - ن  تطابق محل نصب تجهی 

 نصب درپوش ترانکینگ ها بصورت کامل انجام شده باشد.  -

 پریزهای برق ارت دار انتخاب شده باشد.   -

 کابل های برق به هیچ عنوان سربندی غی  استاندارد نداشته باشد.  -

  PATCH PANELکابل های برق و دیتا مشخصه داشته باشد و نصب برچسب بر روی کلیه   -

 ها انجام شده باشد.  

 شده باشد.   LOOPبه حد کافن  RACKکابل های دیتا در داخل  -

 قات یک رنگ باشد.  رنگ درپوش ترانک ها مخدوش نباشد و همه قطعات و ملح -

ات  کلیه - ن استانداردهای    و END TO ENDبصورت  تجهی  بر  - IEC/ISO11801شبکه  مبنن 

EIA/TIA568,569   .میباشد 

  . نودهای شبکه انجام شود تست فلوک کل  -

- 



 CD  بر روی  کلیه مراحل کابل کشی شبکه اعم از کابل کشی مش و فییر نوری  ارائه مستندات   -

  یا فلش مموری  
ی

زنن و طراج   LABELو کتابچه توضیحی از تمام مراحل شامل  یا چاپ رنکی

ارائه نقشه   ن  نتایج تست سیستم و همچنی  در دو نسخه    AsBuiltو مدیریت نگهداری و 

کت  یا اداره کل شبکه و زیر ساخت  انفورماتیک  تحویل دایره    سداد شود.   پارس تکنولوژیو سری

جمع آوری و پس از تنظیم صورتجلسه  شبکه  کلیه لوازم مازاد شبکه قبلی باید توسط پیمانکار   -

 یل مسئول واحد مربوطه گردد. تحو 

 

   

 : برندهای مورد قبول قطعات و ملزومات  1پیوست شماره 

  

ات مطابق لیست زیر مورد قبول و الزامی است.  ن وحه و استفاده از لوازم و تجهی   رعایت موارد مشی

 درجه یک و مرغوب ورود و خروج: برق ترمینال  -1

 اشنایدر -دانوب-سوپیتا   -داکت: لگراند-2

ز –اشنایدر  -پریز برق ارت دار و معمولی: لگراند-3 یک  -الیر یک-پارس الکیی  ایران الکیی

یز -4  برند های معتیر و دارای سابقه در استانها - خراسان –ری افشان -همدان-سیم و کابل برق: آذر تیر

یه  -5  سازمان برنامه و بودجه لحاظ گردد.   110در ساخت تابلوها مشخصات فنن مندرج در نشی

 درجه یک و مرغوب رمینال کروز : ت -6

  

  

  

 : مشخصات و الزامات تابلو برق 2پیوست شماره 

  



  

یه  .1  برنامه بودجه در کلیه موارد   110رعایت استاندارد نشی

  

  

  

  

 : مشخصات رک  3 شماره  پیوست

  

 یونیت  40اندازه حداقل  .1

 سانتیمیی  100سانتیمیی و عمق  40پهنا حداقل  .2

 IEC60297 یا   IEC297مطابق با استاندارد  .3

ات استاندارد رک   .4 ن  امکان نصب انواع تجهی 

  با فریم فلزییا درب شیشه ای توری  ترجیحا دارای درب  .5

 ( side by side ) امکان چپگرد و راستگرد شدن درب ها  .6

 دارای لولای مخصوص برای سهولت جداسازی درب  .7

 به پشت رک  دارای درب فلزی در پشت رک جهت دستیانر  .8

 دارای پنل های متنوع جاننر مجهز به زبانه کشونی و قفل سوییحیی   .9

 دارای شش چرخ صنعنی جهت حمل و نقل آسان  .10

 مجهز به چرخ های ترمزدار در جلو برای ثابت کردن رک  .11

 امکان جایگزینن چرخ ها با پایه ثابت قابل تنظیم   .12

 قابلیت اتصال به شاسی فلزی در زیر رک در مراکز داده  .13

 امکان نصب انواع درب های توری و درب های مجهز به سیستم تهویه  .14

 دارای بدنه تمام فلز جوشکاری شده برای استحکام بیشیی  .15



واستاتیک برای دوام بیشیی  .16  رنگ پودری الکیی

 و زیبانی بیشیی  .17
ی

 بدنه مشکی رنگ جهت هماهنکی

 اننی  یک سال گار  .18

ل از راه دور  .19  برای درب جلو  RFدارای دستگاه کنیی

ی از ورود گرد و غبار به سیستم و فن  .20  دارای فن روف مجزا از بدنه برای جلوگی 

 در سقف جهت تهویه هوا   ACمجهز به چهر عدد فن  .21

ات  .22 ن ون بدون جابجانی تجهی   دارای قاب متحرک برای فن جهت سهولت تعویض از بی 

23. Cable Guide   عمودی و اففی به تعداد لازم 

 دارای ترمومیی و لامپ روشنانی  .24

  Rackدارای محل عبور کابل های برق و دیتا به خارج از  .25

 دارای سینن های شیار دار  .26

  

  

  


