
1403/02/05
مواد و مصالح دستورکار

شرکت توزيع برق استان همدان

نواحی- ملایر 

:شرح دستور کار 

:نوع دستور کار 

:تاریخ بهره برداری 

1403/01/30:تاریخ صدور  1078911819214033001332690:شماره دستور کار 

نقاط مختلف بخش نواحی:محل اجرا 

1403/02/05:تاریخ اجرا 

بازرسی- بخش جوکار- کنترل پذیر نمودن تابلوهای غیر مستقیم صنعتی خارج از شهرک 

1403/07/30

مدیریت مصرف کاهش پیک

شرکت توزيع نیروي برق استان همدان:كار فرما 

 / *:پیمانکار 

:بهره بردار 

اوليه:مواد مصالح از 

کنتورها / 370:گروه دارایی 

توزیع:نوع فهرست بها 

ردیف
جمع کلمقدارواحدشرح مصالح جمع دستمزدهزينه دستمزدقیمت کالاکد کالا جمع کالا

 :(نصب)سال دستورکار 

ثابت   کلید اتوماتیک کامپکت 

 آمپر با حداقل قدرت250سه پل 
3135,690,504عدد1 219004436,347,7608,882,40826,647,224 109,043,280

ثابت   کلید اتوماتیک کامپکت

 آمپر با حداقل قدرت400سه پل 
282,672,215,756عدد2 219004285,465,8009,970,477279,173,356 2,393,042,4

00
2,807,906,260:جمع کالا   305,820,580 :جمع کل  :جمع دستمزد  2,502,085,680

مازاد:نوع فهرست بها 

ردیف
جمع کلمقدارواحدشرح مصالح جمع دستمزدهزينه دستمزدقیمت کالاکد کالا جمع کالا

 :(نصب)سال دستورکار 

تکمیل چک لیست تابلو و تهیه 

عکس
75187,500,000مورد3 500065302,500,000187,500,000 0

تهیه مصالح و نصب روبند با 

مهره پلمپ
17260,950,000ســری4 50006529,100,0006,250,000106,250,000 154,700,000

تهیه مصالح و نصب زبانه قفل آویز 2051,500,000مورد5 5000651700,0001,875,00037,500,000 14,000,000

تهیه و نصب لولای درب تابلو 1539,750,000مورد6 50006501,400,0001,250,00018,750,000 21,000,000

)تهیه لوازم و نصب مدار فرمان 

 سیم , فیوز مینیاتوری , فیوز 
752,032,500,000ســری7 500064919,600,0007,500,000562,500,000 1,470,000,0

00
AC3-220Aتهیه و نصب کنتاکتور  6731,461,764عــــدد8 5000644116,996,0744,914,22029,485,320 701,976,444

AC3-185Aتهیه و نصب کنتاکتور  151,750,954,410عــــدد9 5000643111,816,0744,914,22073,713,300 1,677,241,1

10
AC3-125Aتهیه و نصب کنتاکتور  3214,110,882عــــدد10 500064266,456,0744,914,22014,742,660 199,368,222

AC3-100Aتهیه و نصب کنتاکتور  7465,793,237عــــدد11 500064161,057,6435,484,24838,389,736 427,403,501

AC3-75Aتهیه و نصب کنتاکتور  4193,367,564عــــدد12 500064042,857,6435,484,24821,936,992 171,430,572

رله شنت 31424,122,563دستگاه13 219030111,935,1231,746,25054,133,750 369,988,813

6,352,010,420:جمع کالا   1,144,901,75

8

:جمع کل  :جمع دستمزد  5,207,108,662

مالی مدیر امورناظرکنترل پروژهاداره مربوطه

GISواحد

9,159,916,680:جمع کالا   1,450,722,33

8

:جمع کل  :جمع دستمزد  7,709,194,342

0 :( 466/250کد حسابداری  )هزینه نظارت  (%5)پنج درصد 

محاسبات مربوط به دریافت هزینه نظارت بر پروژه های اهدایی

9,159,916,680 :جمع کل  

0:جمع کل قابل دریافت 

1 از 1صفحه 


