
 

 

 

 شرح کار و اقدامات درخواستی از پیمانکارپیمانکارجهت یک ست کنتتور آلتراسونیک:

اینچ 8یک ست کنتور    Qsonic pluse     1- تست کلیه قطعات الکترونیکی مربوط به بردهای کنتور الستر سری  

یک دستگاه   FC1 – M2000 تست کلیه قطعات الکترونیکی مربوط به بردهای قلوکامپیوتر الستر  -2  

عدد 2 )استفاده از باطری مرغوب با عمر بالا (  BIOS  3-  تعویض باطری  

یک ست فنی و سایز کنتورو هماهنگ سازی با کارت مادر برد فرما و مشخصات رطبق درخواست کا  FLOW BOARD 4-  پروگرام  ماژول  

یک ست   PASS CIRCUIT ULTRASONIC و تستSPU FIRMWARE FLOW BOAR 5-  آپدیت  

FC1 CPU3 های کارتسایز کنتوروهماهنگ سازی بامشخصات فنی و فرما ورطبق درخواست کا  پروگرام  ماژول   – 6 

یک ست   MFE8- MFE7 - MSER 

به آخرین بروزرسانی و طبق درخواست کارفرما ومشخصات فنی و سایز کنتوروهماهنگ سازی   SPU FIRMWARE CPU3   ماژول آپدیت  -7

یک ست   SPU FLOW BOARD باکارت های     

آپدیت ورژن کارت های  -FC1 MFE8- MFE7 - MSER 8 یک ست  

یک ست ل  با شماره سریال کنتور و شماره سریا   FC1 CPU3-SPU FLOW BOARD-SPU CPU3 & MAIN BOARD هماهنگ سازی بردهای  -9  

تاییده صحت عملکرد محاسبات فلومیتر با مصرف واقعی ایستگاه طبق تاییده کارفرما-10  

 دارا باشد.پیمانکار باید توانایی لازم در اجرای جزییات شرح کار به صورت کامل را  -11

 را دارا باشد.و کلیه قطعات   SONICplus Q و کنتور FCIفلوکامپیوتر  و تعمییرات  روی پیمانکار باید مهارت  وتوانایی لازم جهت کار-12

و یا عطف به ماسبق انجام امور و رزومه انجام کار توسط  تاییده انجام کار و حسن انجام کار و تعهدات توسط حداقل از سه شرکت گاز استانی به صورت کتبی-13

 کارفرما

 پیمانکار میباشد.حقیقی یا حقوقی فلو کامپیوتر و کنتور رفع عیب به عهده شخص ارسالی قطعات  کلیه  در صورت بروز مشکل برای -14

به عهده  نیز که تایید این بندنیستند پیمانکاری که تجربه کافی در رابطه با این تجهییزات را ندارندو نرم افزارهاو کابل های دانگل و.... دراختیارشان نمیباشد مورد تایید -15

 کارفرما و بنا به نظر ایشان میباشد.

دام روی تجهییزات ارسالی در مرحله نخست تست از کلیه قطعات گرفته یک گزارش به کارفرماارائه شایان ذکر میباشد که پیمانکار موظف است قبل از هرگونه اق -16

 نموده و با هماهنگی نفر کارفرما نسبت به تعمییرات انجام امور اقدام کند.

 روز کاری می باشد. 60محدوده زمانی اجرای موارد فوق از زمان  مشخص شدن پیمانکار -17

  مانکار میباشد.به عهده پی  رما()طبق نظر کارف گاه تدر محل ایستعمیر بررسی و نیازمند تجهیزات  و بستن باز-18


