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فهرست صفحات دفترچه طراحی

403120006دفترچه طراحی طرح با شماره 

عنوان طرح
برکناری 50 پایه فرسوده  واحداث 50 پایه فشار ضعیف به 

درخواست منطقه

 شرکت توزیع نیروی برق استان قم



منطقه 1

برکناری 50 پایه فرسوده  واحداث 50 پایه فشار ضعیف به درخواست منطقه

طراح

شماره طرح

شماره درخواست

مجید فردوسیان مقدم

9:15 1403/2/5
تاریخ صدور طرح

نام امور

عنوان طرح

403120006

دفترچه طراحی

 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

دیماند محاسباتی



توضیحات تکمیلی

توضیحات تکمیلی طرح 403120006 شرکت توزیع نیروی برق استان قم شماره طرح: 

طراح
مجید فردوسیان 

3



پایه ها تصویر آرایش نوع آرایش

1 آرایش پیشنهادی -- 1شبکه فشار 
ضعیف کابل خ عبوری با اتصال 

مشخصات آرایش ها  شرکت توزیع نیروی برق استان قم

منطقه 1
403120006 شماره طرح: 

طراح
مجید فردوسیان 

4



Y(m) X(m) آرایش اضافی آرایش اصلی قدرت پایه ارتفاع پایه نوع پایه شماره

3832195 492100 9 متر H پایه

3832200 492099 1شبکه فشار ضعیف کابل خ عبوری با اتصال  600 9 متر پایه گرد 1

مشخصات پایه  ها  شرکت توزیع نیروی برق استان قم

منطقه 1
403120006 شماره طرح: 

طراح
مجید فردوسیان مقدم

5



جمع حمل و نقل دستمزد قیمت جنس واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

77,880,240 0 41,880,240 36,000,000 اصله 30 پایه بتونی 9/200 چهارگوش )آرماتورنمره 16با وزن تقریبی 83.94کیلوگرم ( 120000195 1

54,368,040 0 24,368,040 30,000,000 اصله 15 پایه بتونی 9/400 چهارگوش )آرماتورنمره 14با وزن تقریبی 88کیلوگرم ( 120000209 2

19,084,902 0 9,484,902 9,600,000 اصله 5 پایه بتونی 9/600 چهارگوش )آرماتورهای نمره 14و16باوزن تقریبی 128.84کیلوگرم ( 120000390 3

151,333,182 0 75,733,182 75,600,000 جمع

آنالیز مصالح طرح منطقه 1

احداث خطوط فشار ضعیف هوائی و روشنائی معابر )900( - برکناری دستورکار : 

403120006 شماره طرح: 
 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

طراح
مجید فردوسیان مقدم



جمع حمل و نقل دستمزد قیمت جنس واحد تعداد تجهیز/فعالیت کد تجهیز/فعالیت ردیف

70,266,460 0 43,290,550 26,975,910 عدد 50 آماده سازی فونداسیون )چاله(پایه بتونی 9/200 -9/400- 9/600 525555 1

7,000,000 0 2,500,000 4,500,000 اصله 50 اپوکسی کردن پایه های 9 متری بتنی ) موم پرایمر ( 12000500611 2

120,644,800 0 20,644,800 100,000,000 اصله 10 پایه بتونی 9/200 گرد 120004007 3

465,140,970 0 75,140,970 390,000,000 اصله 30 پایه بتونی 9/400 گرد 120004808 4

167,075,600 0 27,075,600 140,000,000 اصله 10 پایه بتونی 9/600 گرد 120006006 5

830,127,830 0 168,651,920 661,475,910 جمع

آنالیز مصالح طرح منطقه 1

احداث خطوط فشار ضعیف هوائی و روشنائی معابر )900( - برقراری دستورکار : 

403120006 شماره طرح: 
 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

طراح
مجید فردوسیان مقدم



مجموع قیمت حمل و نقل قیمت عملیات قیمت کالا دستور کار ردیف

151,333,182 0 75,733,182 75,600,000  )900( احداث خطوط فشار ضعيف هوائي و روشنائي معابر
برکناری -

1

830,127,830 0 168,651,920 661,475,910  )900( احداث خطوط فشار ضعيف هوائي و روشنائي معابر
برقراری -

2

981,461,012 0 244,385,102 737,075,910 مجموع

آنالیز مصالح تجمیعی
منطقه 1

403120006 شماره طرح:   شرکت توزیع نیروی برق استان قم

طراح
مجید فردوسیان 

۸


