

خلاصه مالی رشته

طرح : تکمیل استادیوم ورزشی شهرستان کمیجان ۱۴۰۳

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: ابنيه

عنوان فصل	جمع			درصد غیرپایه	به کل
	پایه	غیر پایه	پایه و غیر پایه		
فصل دوم . عملیات خاکی با دست	·	·	·	·	·
فصل هجدهم . اندوکاری و بندگشی	·	·	·	·	·
فصل بیستم . کاشی کاری با کاشی های سرامیکی	·	·	·	·	·
فصل بیست و دوم . کارهای سنگی با سنگ پلاک	·	·	·	·	·
فصل بیست و سوم . کارهای پلاستیکی و پلیمری	·	·	·	·	·
فصل بیست و چهارم . شیشه و نصب آن	·	·	·	·	·
فصل بیست و پنجم . رنگ آمیزی	·	·	·	·	·
فصل بیست و سیم . ریزاسس و اساس	·	·	·	·	·
فصل بیست و هشتم . حمل و نقل	·	·	·	·	·
جمع فصول	·	·	·	·	·

ضرایب

جمع ردیف های	1,994,410,912	1,994,410,912	·
جمع ردیف های	·	·	·
جمع ردیف های *	·	·	·
جمع فصول بعد از اعمال ضرایب	1,994,410,912	1,994,410,912	

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: تأسیسات مکانیکی

عنوان فصل	جمع			درصد غیرپایه	به کل
	پایه	غیر پایه	پایه و غیر پایه		
فصل اول . لوله های فولادی	·	·	·	·	·
فصل سوم . لوله های پی. وی. سی و پلی پروپیلن	·	·	·	·	·
فصل چهارم . لوله های پلی اتیلن	·	·	·	·	·
فصل هفتم . شیرها	·	·	·	·	·
فصل یازدهم . صافی	·	·	·	·	·

کارفرما :

مشاور :

آخرین
روز بند

پیمانکار :

خلاصه مالی رشته

طرح : تکمیل استادیوم ورزشی شهرستان کمیجان ۱۴۰۳

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: تأسیسات مکانیکی


درصد غیرپایه به کل	جمع			عنوان فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰.۰۰	۱۰۰,۸۱۵,۰۰۰	۰	۱۰۰,۸۱۵,۰۰۰	فصل هفدهم . رادیاتور
۰.۰۰	۵۷,۹۰۶,۴۲۰	۰	۵۷,۹۰۶,۴۲۰	فصل بیستم . هواکش
۰.۰۰	۲۰,۰۷۷,۲۰۰	۰	۲۰,۰۷۷,۲۰۰	فصل بیست و پنجم . عایق
۰.۰۰	۱۶۰,۵۴۸,۹۶۰	۰	۱۶۰,۵۴۸,۹۶۰	فصل بیست و نهم . لوازم بهداشتی ، شیرهای بهداشتی
۲۲.۶۴	۱,۲۶۳,۲۱۳,۳۸۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۲۱۳,۳۸۰	جمع فصول

ضرایب

۹۷۷,۲۱۳,۳۸۰		۹۷۷,۲۱۳,۳۸۰	جمع ردیف های
۰		۰	جمع ردیف های
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	جمع ردیف های *
۱,۲۶۳,۲۱۳,۳۸۰	جمع فصول بعد از اعمال ضرایب		

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: تأسیسات برقی

درصد غیرپایه به کل	جمع			عنوان فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰.۰۰	۴۱۸,۱۸۱,۴۰۰	۰	۴۱۸,۱۸۱,۴۰۰	فصل اول . چراغ های فضای داخلی - غیر صنعتی .
۰.۰۰	۵۴,۷۵۶,۰۰۰	۰	۵۴,۷۵۶,۰۰۰	فصل ششم . سیم ها .
۰.۰۰	۲۲۱,۷۶۱,۸۰۰	۰	۲۲۱,۷۶۱,۸۰۰	فصل هفتم . کابل های فشار ضعیف .
۰.۰۰	۱۰,۳۷۲,۰۵۰	۰	۱۰,۳۷۲,۰۵۰	فصل یازدهم . کلیدها و پریزها .
۰.۰۰	۸۴,۸۷۱,۸۰۰	۰	۸۴,۸۷۱,۸۰۰	فصل سیزدهم . لوله های پلی وینیل کلراید (PVC)
۰.۰۰	۴,۲۹۳,۴۳۲	۰	۴,۲۹۳,۴۳۲	فصل چهاردهم . وسایل فشار ضعیف تابلویی .



کارفرما :

پیمانکار :

خلاصه مالی رشته

طرح : تکمیل استادیوم ورزشی شهرستان کمیجان ۱۴۰۳

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: تأسیسات برقی

درصد غیرپایه به کل	جمع			عنوان فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰۰۰	۳۲,۴۶۷,۵۰۰	۰	۳۲,۴۶۷,۵۰۰	فصل بیست و هشتم . وسائل متفرقه .
۰۰۰	۸۲۶,۷۰۳,۹۸۲	۰	۸۲۶,۷۰۳,۹۸۲	جمع فصول
ضرایب				جمع ردیف های
۸۲۶,۷۰۳,۹۸۲				۸۲۶,۷۰۳,۹۸۲
۰				۰
۰				۰
۸۲۶,۷۰۳,۹۸۲	جمع فصول بعد از اعمال ضرایب			جمع ردیف های *

کارفرما :



بیمانکار :