
خلاصه بهای رشته:  خطوط انتقال آب   سال ١۴٠٣
Ơƽŵ

درصد ردیف 
های غیر پایه به 
جمع کل ردیف 

ها
ǃɓŤǪ�Ƅɔƥ�ǆ�ǃɓŤǪ ǃɓŤǪ�Ƅɔƥ ǃɓŤǪ ƷƒƬ

٠ ٢٨٬٨٠۵٬۴٠٠ ٠ ٢٨٬٨٠۵٬۴٠٠ فصل چهارم،عملیات لوله گذاری بالوله های فولادی 
اتصال جوش

٠ ٩٧۵٬١٠۵٬٩۶٨ ٠ ٩٧۵٬١٠۵٬٩۶٨ فصل ششم، عملیات لوله گذاری با لوله های فایبرگلاس 
(G.R.P)

٠ ٢٢٬٨٨٢٬٨۶٠ ٠ ٢٢٬٨٨٢٬٨۶٠ فصل هشتم،نصب شیرها
٠ ٨٢٠٬٨٢۵٬٢٠٠ ٠ ٨٢٠٬٨٢۵٬٢٠٠ فصل نهم،احداث حوضچه های شیر
٠ ١٬١۵٩٬٩٢۵٬٠٠٠ ٠ ١٬١۵٩٬٩٢۵٬٠٠٠ فصل  یازدهم . عملیات  خاک  و مرمت  نوار حفاری 
٠ ۵٢۴٬٣۴٨٬۵٠٠ ٠ ۵٢۴٬٣۴٨٬۵٠٠ فصل  دوازدهم . کارهای  فولادی 
٠ ٣٬۵٣١٬٨٩٢٬٩٢٨ ٠ ٣٬۵٣١٬٨٩٢٬٩٢٨ Ơƽŵ
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�ƾŤƽɔǪ(اتصال قنات به ایستاه پمپاژ آب)اصلاح خط انتقال آب روستای گنهران شهرستان تیران و کرون
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