
١گزارش خلاصه مالͬ رشته

پروژه:

شماره صفحه:

اجرای خط انتقال آب با لوله روستای آلان سردشت

مشاور:

کارفرما:

١۴٠٣خلاصه مالͬ فهرست بهای رشته: ابنیه 

غیر پایهپایه فصل
درصد ردیف های
غیر پایه به جمع

کل ردیف ها پایه و غیر پایه

جمع

٩ ٠۶٬۴۶۵٬٧۵١ ٩۶٬۴۶۵٬٧۵١٠/٠ فصل دوازدهم.بتن پیش ساخته وبلوک چینͬ
٩ ٠۶٬۴۶۵٬٧۵١ ٩۶٬۴۶۵٬٧۵١٠/٠ جمع

کارفرمامشاورپیمانکار



٢گزارش خلاصه مالͬ رشته

پروژه:

شماره صفحه:

اجرای خط انتقال آب با لوله روستای آلان سردشت

مشاور:

کارفرما:

١۴٠٣خلاصه مالͬ فهرست بهای رشته: خطوط انتقال آب 

غیر پایهپایه فصل
درصد ردیف های
غیر پایه به جمع

کل ردیف ها پایه و غیر پایه

جمع

١٩٬ ٠۵٣٨٬٠۶۴ ١٩٬۵٣٨٬٠۶۴٠/٠ فصل هشتم،نصب شیرها
٠ ۶۵٬٧٠٩٬٨٣۶ ۶۵٬٧٠٩٬٨٣۶٠/٠ فصل چهاردهم،حمل ونقل

٢٧۶٬٩٠٠٬٠٠٠٢٧۶٬٩٠٠٬٠٠٠ ١٠٠/٠ ٠ تهيه شيرآلات
٢٧۶٬٩٠٠٬٠٠٠٣۶٢٬١۴٧٬٩٠٠ ٨۵٬٢۴٧٬٩٠٠٧۶/۵ جمع

کارفرمامشاورپیمانکار



٣گزارش خلاصه مالͬ رشته

پروژه:

شماره صفحه:

اجرای خط انتقال آب با لوله روستای آلان سردشت

مشاور:

کارفرما:

١۴٠٣خلاصه مالͬ فهرست بهای رشته: شبͺه توزیع آب 

غیر پایهپایه فصل
درصد ردیف های
غیر پایه به جمع

کل ردیف ها پایه و غیر پایه

جمع

٢٬٠ ٠۵٧٬٨۶٨٬٩٠۴ ٢٬٠۵٧٬٨۶٨٬٩٠۴٠/٠ )P.Eفصل چهارم.عملیات لوله گذاری با لوله های پلͬ اتیلن (
)U.P.V.Cو پی وی سͬ سخت (

١٬ ٠۶۶٨٬٢٢٨٬١٢٠ ١٬۶۶٨٬٢٢٨٬١٢٠٠/٠ فصل  چهاردهم . تهیه لوله های پلͬ اتیلن و پی وی سͬ سخت
U.P.V.C)اتصالͬ ها و متعلقات ،(

٣٬٧٢ ٠۶٬٠٩٧٬٠٢۴ ٣٬٧٢۶٬٠٩٧٬٠٢۴٠/٠ جمع

کارفرمامشاورپیمانکار



۴گزارش خلاصه مالͬ رشته

پروژه:

شماره صفحه:

اجرای خط انتقال آب با لوله روستای آلان سردشت

مشاور:

کارفرما:

١۴٠٣خلاصه مالͬ فهرست بهای رشته: آبیاری و زهͺشͬ 

غیر پایهپایه فصل
درصد ردیف های
غیر پایه به جمع

کل ردیف ها پایه و غیر پایه

جمع

٨٬٧١٧٬ ٠۴٣۶ ٨٬٧١٧٬۴٣۶٠/٠ فصل سوم.عملیات خاکͬ باماشین
٨٬٧١٧٬ ٠۴٣۶ ٨٬٧١٧٬۴٣۶٠/٠ جمع

کارفرمامشاورپیمانکار


