[bookmark: _GoBack]                    شرح خدمات و مشخصات فني




نصب تجهیزات ATC ایستگاهی محور یزدگرد-بافق

كليات
در راستای بهرهبرداری از ATC در سطح شبکه ریلی، نیاز به نصب تجهیزات ATC در داخل ایستگاهها و با توجه به نوع تراک هر ایستگاه می باشد، با توجه به اینکه تراک ایستگاههای حدفاصل یزدگرد-بافق، تراک DC میباشد، لذا تجهیزات Compact LEU و بالیز جهت نصب بر روی این ایستگاهها در نظر گرفته شده است. در گذشته تجهیزات مذکور بر روی این ایستگاهها (غیر از ایستگاه بافق) نصب گردیده است که با گذشت زمان، تخریب و سرقتهای صورت پذیرفته و اجرای طرح دوخطه، برخی از این تجهیزات نیاز به نصب مجدد یا نصب جدید دارند. همچنین با توجه به اینکه نصب تجهیزات ATC در ایستگاه بافق نیز انجام نپذیرفته است، لذا انجام این اقدامات در این پروژه عملیاتی خواهد شد. در اجرای پروژه تعریف شده، رعایت موارد زیر الزامی میباشد: 
شرح خدمات:
1- برآورد انجام شده جهت این مناقصه معادل با حجم کار کابلکشی و نصب تجهیزات ATC ایستگاههای محورهای یزدگرد- بافق است.
2- اين پروژه، شامل نصب مجدد تجهیزات تخریب شده و به سرقت رفته، نصب تجهیزات ATC در ایستگاه بافق و خطوط جدید ایستگاههای دو خطه و جابجایی تجهیزات نصب شده (در صورت جابجایی سیگنال) است.
3- با توجه به سپری شدن زمان طولانی نسبت به نصب اولیه تجهیزات ATC در ایستگاههای این پروژه و پیرو سرقت و تخریبهای انجام شده، این تجهیزات نیاز به نصب مجدد و طبق دستورالعمل نصب، دارند.
4- کابلکشی و نصب تجهیزات ATC در ایستگاه بافق مطابق با دستورالعمل نصب، باید صورت پذیرد.
5- درصورت مواجهه با سیگنال جابجا شده، تجهیزات ATC نیز با توجه به فواصل موجود در دستورالعمل نصب، باید جابجا گردد.
6- حفظ و نگهداری تجهیزات تحویلی در بازه زمانی نصب پروژه (تجهیزات نصب شده و نصب نشده) تا زمان تحویل قطعی ایستگاه بر عهده پیمانکار است.
7- حفظ و نگهداری تجهیزات منصوبه در ایستگاهها تا زمان تحویل قطعی ایستگاه بر عهده پیمانکار است.
8- با توجه به اهمیت سیر بدون وقفه ناقلههای ریلی نصب تجهیزات در ایستگاههای مذکور بایستی در کمترین زمان ممکن انجام گیرد تا مدت زمان خارج بودن ایستگاهها از سرویس علائم به حداقل برسد. لذا پیمانکار موظف به انجام موارد ذیل است:
· انجام عملیات کابلکشی و کانالکنی و نصب تجهیزات علائمی طبق تصمیمگیری و ابلاغ کارفرما قبل از خاموش شدن ایستگاه از سرویس علائم
· اختصاص چند جبهه کاری در صورت ابلاغ کارفرما به منظور تسریع کار
· از سرویس علائم خارج کردن ایستگاه فقط در زمان مونتاژ کابلهای سیگنال در LEU
9- کانالهای حفاری شده، زیر خطیها و چاله مفصلهای ایجاد شده باید در کوتاهترین زمان ممکن پس از حفاری و جهت جلوگیری از حوادث انسانی و یا سرقت، پر گردند.
10- پس از تائيد نقشههای شماتیک و مدارک فنی علائمی توسط کارفرما و یا ناظر پروژه، اجرای عمليات نصب تجهيزات علائمي در ايستگاه آغاز میگردد. پس از اتمام عمليات نصب و مونتاژ، مرحله تست و راهاندازي تجهیزات علائم ایستگاه میبایست صورت پذیرد.
11- مدت زمان موضوع قرارداد 9 ماه پس از تاريخ مبادله قرارداد است و محل تحويل كالا و تجهیزات که در ایستگاهها نصب خواهد شد، انبار علائم اداره كل ارتباطات و علائم الكتريكي واقع در تهران ميباشد.
12- برنده مناقصه پس از ابلاغ قرارداد می بایست آمادگی لازم جهت تجهیز کارگاه و شروع عملیات در ایستگاه را داشته باشد. 
13- عمليات نصب مي بايست بر اساس دستورالعمل نصب نحوه نصب سیستم Compact LEU و تجهیزات (بالیز) (پيوست 1) صورت پذيرد.
14- پيمانكار بايد از اصول، مشخصات و اصطلاحات سيستم علايم الكتريكي اطلاع كامل داشته و تجربه كافي در زمينه نصب تجهيزات علائمي داشته باشد.
15- پيمانكار بايد نسبت به ارائه برنامه زمانبندي اجراي كار، در چهارچوب زمانی و حجم مشخص شده، پس از عقد قرارداد اقدام نمايد.
16- درصورتيكه برنامه زمانبندي ارائه شده به همراه اسناد ارزيابي کیفی، مورد تائيد كارفرما نباشد، پيمانكار ميبايست نسبت به تنظيم برنامه زمانبندي جديد اجراي پروژه با اعمال نظرات كارفرما (مبتني بر مدت قرارداد و با جزئيات كامل مراحل انجام كار، مدت زمان پيش بيني انجام هر مرحله از كار )، اقدام نمايد. برنامه جديد مي بايست حداكثر يك هفته پس از ابلاغ قرارداد تحويل و تائيديه آن از كارفرما اخذ گردد. 
17- برنامه ارائه شده میبایست قابل ویرایش و در قالب نرم افزار Microsoft project تحویل کارفرما گردد. 
18- حضور مدیر پروژه پیمانکار (و یا نماینده مطلع) در جلسات کنترل پروژه که توالی زمانی آن توسط کارفرما مشخص میگردد، الزامی است.
19- در طول عمليات رعايت كليه نكات ايمني در مورد پرسنل اجرايي و محيط كار الزامي است.
20-  تامين ابزار كار، وسايل و هرگونه ماشين آلات و لوازم مورد نياز جهت انجام موضوع قرارداد بر عهده پيمانكار است.
21-  خريد و حمل كليه مصالح لازم براي نصب تجهيزات از قبيل ماسه، سيمان، نوار اخطار و... به عهده پيمانكار است.
22-  محل انجام هرگونه عمليات مربوطه، كارگاه پيمانكار ميباشد.
23-  هزينه كامل حمل و نقل اجناس مربوط به پروژه شامل (کابل و تجهیزات و ...) از انبار تهران به هر محلي كه پيمانكار تشخيص ميدهد با تاييد كارفرما و برعهده پيمانكار است.
24-  تجهیزات تحویلی جهت نصب دارای پک بسته بندی استاندارد بوده و در صورت باز شدن جهت استفاده در ایستگاه میبایست کلیه بستههای خالی مربوطه صحیح و سالم تحویل انبار اداره ارتباطات و علائم راه آهن در تهران گردد.
25-  پس از اتمام كار نصب، تجهیزات استفاده نشده در ایستگاه میبایست با بسته بندی استاندارد به همان صورت تحویل گرفته شده توسط پیمانکار بسته بندی شده و تحویل انبار اداره ارتباطات و علائم راه آهن در تهران گردد.
26-  قرقرههای خالی و نیمه خالی و استفاده نشده کابل میبایست پس از اتمام کار، توسط پیمانکار جمع آوری و به انبار اداره ارتباطات و علائم راه آهن واقع در تهران منتقل شود.
27- پیمانکار موظف است شناسنامه کابل را بعنوان جزئی از مدارک پروژه به کارفرما تحویل دهد.
28- در تمام طول مدت عمليات نماينده كارفرما به عنوان نظارت عالیه بر نحوه كار نظارت خواهد داشت و همزمان یک ناظر مقیم نیز بر عملکرد پیمانکار نظارت خواهد داشت.
29-  تامين محل اسكان، تغذيه و وسايل تردد و اياب و ذهاب مهندسین ناظر بر عهده پيمانكار است.
30-  تفسير موارد قرارداد بر عهده كارفرما ميباشد.
31-  قبل از شروع هرگونه حفاري يا كابل كشي لازم است پيمانكار با گرفتن اطلاعات از عدم وجود تاسيسات زيرزميني همانند لوله هاي آب، گاز، كابلهاي برق يا ارتباط و ... مطمئن گردد. در غير اينصورت پرداخت كليه خسارات مرتبط بر عهده پيمانكار است.
32-  برنده مناقصه ميبايست قبل از اقدام به عمليات كانال كني و كابل كشي، نقشه مسير كانال كني و كابل كشي را تهيه نموده و جهت اجراي آن، از كارفرما و یا نماینده کارفرما تائيديه اخذ نمايد. در صورتيكه مسير كانال كني و كابل كشي مورد تائيد كارفرما نباشد، ميبايست نقشه جديد با اعمال نظرات كارفرما (ظرف مدت يك هفته) تهيه و مجددا مراحل اخذ تائيديه طي گردد. 
33- پيمانكار موظف است پس از پايان كار نقشههاي اجرايي را در سه نسخه (به صورت هارد كپي) و فايل قابل ويرايش، در قالب  Autocadدر اختيار كارفرما قرار دهد.
34- رفع كليه عيوب مونتاژ و نصب تجهيزات محوطه به هنگام عمليات تست و راه اندازي بر عهده برنده مناقصه ميباشد. 
35-  شركت كننده در مناقصه ميبايست با توجه به وضعيت ايستگاه ( در صورت نياز بازديد از ايستگاه) و مشخصات فني ذكر شده، نسبت به اعلام قيمت اقدام نمايد.
36-  نظارت كمي وكيفي بر اجراي عملیاتی كه طبق قرارداد بر عهده پیمانکار است از طرف کارفرما به عهده اداره كل ارتباطات و علائم الكتريكي يا نمايندگان اين اداره کل ميباشد كه از طريق كارشناسان معرفي شده خود اعمال مينمايد. این نظارت از سوی کارفرما قابل انتقال به دستگاه نظارت مورد تائید خود است.
37-  پس از اتمام کار نصب، پیمانکار بایستی لیست تعداد تجهیزات به کار رفته در ایستگاه را در قالب یک فایل به کارفرما تحویل دهد.
38-  پس از پايان عمليات نصب و راهاندازي با تائيد راه آهن سيستم در سرويس موقت بهرهبرداري (تحويل موقت) قرار ميگيرد. مدت زمان تحويل موقت سيستم 30 روز مي باشد كه در صورت بروز اشكالی، اين مدت از زمان رفع نقص مجددا آغاز شده و پس از اتمام اين مدت (و با تحویل مدارک و نقشههای لازم جهت تعمیر و نگهداری از سیستم) ايستگاه در سرويس قطعي بهرهبرداري گذاشته خواهد شد. رفع عیوب احتمالی در طی دوره سرویس آزمایشی برعهده پیمانکار میباشد.
