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استعلام بها

موضوع استعلام :
پخش دستی آسفالت داخل مدارس



شماره :	
تاریخ :


1- شرایط شرکت در استعلام بها
[bookmark: _Hlk165984584]شهرداري كمال‌شهر در نظر دارد استعلام بهای پخش دستی آسفالت داخل مدارس که طی فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت گردیده را طبق ضوابط و مقررات و بر اساس اسناد و مدارک پیوست از طريق برگزاری استعلام بهای عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضیان واجد شرایط می توانند با مطالعه كامل اين شرايط نامه و رعايت كامل مطابق شرايط ذكر شده تكميل و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند. 
1- موضوع: پخش دستی آسفالت داخل مدارس
2- نام و نشانی دستگاه استعلام بها گزار: شهرداری کمالشهر به شناسه ملی 14000297172 كرج - کمال شهر- ميدان شهيد بهشتي - بلوار شهرداري - ساختمان اداري شهرداري كمالشهر به كد پستي 3199837491 و تلفن 34722703-026
3- محل اجرای کار: استان البرز، شهرستان کرج، کمالشهر، مدارس سطح شهر کمال شهر 
4- مدت پیمان: (3) ماه شمسی مطابق برنامه زمانی کلی پیوست
5- مبلغ برآورد اولیه: برآورد اولیه جهت پخش 500 تن آسفالت داخل حیاط مدارس بصورت پخش دستی معادل 971/156/177/1 ریال می‌باشد.
6- دوره تضمین: یک سال پس از تحویل موقت می‌باشد.
7- [bookmark: _Hlk157271966]سپرده انجام تعهدات: برنده استعلام بها موظف به ارائه يك فقره ضمانتنامه بانكي معادل 10 درصد مبلغ قرارداد به عنوان سپرده انجام تعهدات موضوع ماده 34 شرایط عمومی پیمان در وجه شهرداري كمال شهر می باشد كه مطابق مفاد شرايط عمومي پيمان و پس از اخذ مفاصاحساب بیمه مسترد خواهد شد. 
8- مجوز فعالیت: اساسنامه مرتبط با موضوع استعلام بها
                                                                                                                                                             محمد اسدی
                                                                                                                                                                  شهردار کمال‏شهر

               فاطمه روحاله زاده                       ایرج چـراغی                          سید محمد طباطبائی                                   وحیدرضا رسولی
                امور قراردادها                             اداره عمران                                  اداره حقوقی                                            معاونت توسعه


2- دستورالعمل شرکت در استعلام بها و تسلیم پیشنهادها
با توجه به اینکه شهرداری کمالشهر از طریق سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) اقدام به انتشار آگهی فراخوان شماره 2002005722000049 با موضوع پخش دستی آسفالت داخل مدارس نموده است. لذا شرط اصلی شرکت در استعلام بها توسط پیمانکاران محترم نیز منوط به اقدام از طریق سامانه مذکور میباشد.

شرکت کنندگان موظفند اسناد و مدارک درخواستی به شرح ذیل را تکمیل و در سامانه بارگزاری نمایند:
ب-1) فرم خلاصه مشخصات شرکت و اعضای هیئت مدیره- کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره -اساسنامه – آگهی تأسیس- آگهی آخرین تغییرات شرکت و صاحبان امضاء 
ب-2) تعهدنامه‌ی پيشنهاددهنده در مـورد عدم شمول قانون منع مداخله‌ی كارمندان در معاملات دولتي مورخ 22/10/1337
ب-3) تعهدنامه‌ی اجرا و پذیرش مسئولیت‌های ‌ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي ‌استعلام بها و پيمان
ب-4) تعهدنامه تطابق مفاد اساسنامه و یا تعداد و وضع شرکا این شرکت با مفاد مقررات آئین‌نامه تشخیص صلاحیت و تعیین گروه و رتبه شرکتهای پیمانکاری 
ب-6) فرم تعهد بازدید از محل پروژه 
ب-7) شرایط شرکت در استعلام بها (متن حاضر شامل شرایط و دستورالعمل شرکت در استعلام بها-بند1 و 2)
ب-8) شرایط خصوصی پیمان 
ب-9) متره و برآورد 


3- شرایط خصوصی پیمان
این شرایط خصوصی در توضیح و تکمیل مواردی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد آن‌ها به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ‌گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هرگونه نتیجه‌گیری و تفسیر موارد مختلف این شرایط خصوصی به‌تنهایی و بدون توجه به مفاد مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی‌اعتبار است. شماره و حروف بکار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.
ماده 18) آخرین‌مهلت پیمانکار برای ارائه‌ی برنامه‌ی زمانی تفصیلی اجرای کار 15 روز از تاریخ مبادله پیمان است. جزییات روش تهیه برنامه‌ی زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.
 پیمانکار مسئول تهیه و تسلیم برنامه‌ی مقدماتی زمان‌بندی اجرایی و تدارکاتی کارها از شروع تا اتمام پروژه در مدت پیمان به کارفرما می‌باشد. پس از اینکه این برنامه به تائید واحد نظارت و کارفرما رسید، پیمانکار موظف است با استفاده از مهندسان و کارشناسان مجرب و کارآزموده، برنامه‌ی زمان‌بندی با جزییات کامل و جامع کارهای اجرایی و تدارکاتی پروژه را تهیه و ظرف مدت 15 روز از تاریخ عقد پیمان به واحد نظارت تسلیم نماید و پس از تصویب این برنامه توسط واحد نظارت و کارفرما، کارشناسان و مهندسان مذکور را برای پیگیری و اجرای برنامه زمان‌بندی به کار گمارده و این برنامه‌ی مصوب را مبنای پیشرفت کار قرار دهد و در پایان هر ماه شمسی کار انجام شده را با آن مطابقت نموده و گزارش پیشرفت کار کارهای انجام‌شده و عکس و تفصیلات را در سه نسخه به دستگاه نظارت ارائه نماید و در صورت عقب‌افتادگی در کارها با تجدیدنظر در برنامه‌ی زمان‌بندی و تنظیم مجدد (در زمان مقتضی که با نظر واحد نظارت تعیین می‌گردد) و بهنگام نمودن آن به‌نحوی‌که بتواند کارهای موضوع قرارداد را در مدت پیمان به‌ اتمام برساند، اقدام نماید. برنامه زمان بندی تفصیلی با نرم افزار MSP و با قابلیت به روز رسانی تهیه شود. 
جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است.
الف- ارائه برنامه پیشرفت کار از طرف پیمانکار مطابق با پیمان که شامل کارکرد ریالی هر هفته و همچنین کارکرد تجمعی در پایان هر هفته و منحنی پیشرفت کار در طول مدت پیمان باشد.
ب- بررسی، کنترل و اظهارنظر دستگاه نظارت و ارسال به کارفرما.
ج- اظهارنظر کارفرما، اعمال نظرات اصلاحی، تصویب و ابلاغ.
      گزارش کامل پیشرفت کار ماهیانه بر اساس برنامه‌ی زمان‌بندی مصوب شامل موارد زیر است:
· درصد پیشرفت کار فعالیت‌های مختلف.
· درصد پیشرفت کار کلی.
· منحنی و گراف‌های پیشرفت کار.
· عکس و تفصیلات.
· بررسی عوامل تاخیرات احتمالی و ارائه‌ی راهکار برای جبران آن. 
· تعداد نسخ گزارش لازم برای ارسال به دوایر ذی‌ربط، 6 نسخه خواهد بود.
ماده20) تامین کلیه ماشین آلات، نیروی انسانی و مصالح تماماً بر عهده پیمانکار میباشد. لذا پیمانکار باید مصالح، لوازم، وسایل، تجهیزات و ماشین‌آلات لازم مربوطه را تأمین کند. پیمانکار باید مشخصات لازم مورد نیاز پروژه را در تأمین ماشین‌آلات و مصالح مصرفی رعایت کند. کلیه مصالح بلحاظ کیفیت و مشخصات فنی باید قبل از تهیه به تایید دستگاه نظارت برسد در غیر اینصورت مسئولیت آن بعهده پیمانکار خواهد بود. در صورت ابلاغ کارفرما پیمانکار موظف است صرفاً از شرکتها، کارخانجات و تولیدکنندگان مورد تایید دستگاه نظارت نسبت به تهیه کلیه مصالح اعم از قطعات پیش ساخته و ... بنماید. به منظور تایید کیفیت فنی کلیه مصالح و قطعات پیش ساخته بتنی اعم از جداول ، کف پوش و ... در صورت لزوم و ابلاغ دستگاه نظارت این قطعات می بایست قبل، حین و بعد از اجرا در آزمایشگاه معتبر و مورد قبول کارفرما مورد آزمایش و به تایید رسیده باشد. کلیه هزینه های آزمایشگاه بر عهده پیمانکار خواهد بود. 
پیمانکار مسئول حفظ و حراست از اموال، تجهیزات، ماشین‌آلات و... شرکت خود می‌باشد. کلیه ماشین‌آلات موردنیاز جهت اجرای کار (که باید از سوی پیمانکار تأمین گردد) می‌بایست با حداکثر راندمان استاندارد قابلیت اجرای کار موضوع قرارداد را داشته باشند. 
پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به تناسب افراد شاغل در دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی (کانکس با امکانات مناسب) و غذا تأمین کند. پیمانکار موظف است در این ارتباط مطابق ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه عمل نماید.
ماده 21 ) پیمانکار موظف است تجهیزات و تدارکات لازم جهت ایمنی عوامل اجرایی و کارگران خود را تأمین نموده و ایشان را به رعایت موازین ایمنی ملزم نماید. بدیهی است اجرای کار در ارتفاع بدون کمربند ایمنی و تکیه‌گاه مناسب (زیر پایی)، تردد و اجرای کار در کارگاه بدون کلاه ایمنی، اجرای کار در کارگاه بدون کفش ایمنی، بتن‌ریزی و یا اجرای کارهایی مانند جوشکاری بدون عینک ایمنی و موارد مشابه مجاز نمی‌باشد. به‌طورکلی پیمانکار باید کلیه‌ی موارد ایمنی را مطابق با مقررات ملی و دستورالعمل‌های مربوطه و قوانین وزارت کار و امور اجتماعی و غیره در کارگاه رعایت نماید و دائماً در تمام اوقات کار در کارگاه یک نفر مسئول پیگیری و نظارت بر اجرای آن از طرف پرسنل کارگاه باشد و همچنین دستورات شفاهی و کتبی عوامل واحد نظارت را در این خصوص رعایت نماید. این شخص حتماً باید برای ایام مرخصی جایگزین داشته و کتباً به واحد نظارت معرفی گردد. به هر صورت کلیه‌ی مسئولیت‌ها و عواقب ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی و اتفاقات غیرمترقبه رأساً و مستقیماً متوجه پیمانکار بوده و عدم تذکر واحد نظارت نمی‌تواند توجیهی برای رفع مسئولیت اتفاقات احتمالی پیش‌آمده باشد.
پیمانکار موظف است نسبت به تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و تجهیزات خود توجه کافی بنماید تا موجبات پیش آمدن حوادث ناگوار فراهم نگردد. (پاره شدن سیم بکسل جرثقیلها، شکستن صفحات مورداستفاده در حمل مصالح و سایر موارد مشابه از اموری هستند که با دقت در نگهداری تجهیزات، از وقوع آن‌ها جلوگیری می‌شود). 
پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بر عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل حفاظتی بنماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار در طول مدت اجراء قرارداد نگردند. ضمناً پیمانکار ملزم به رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز می‌باشد. پیمانکار مسئول مستقیم جبران هرگونه خسارت احتمالی ناشی از حوادث محتمل مذکور خواهد بود.
پیمانکار مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مصالح و .... بوده همچنین مسئولیت خسارتهای وارد شده به شخص ثالث در محدوده کارگاه میباشد. بدین منظور قسمت هایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد،  به شرح زیر است:
· پیمانکار موظف است با هزینه خود نسبت به انجام و ارائه بیمه‌ی تمام خطر پروژه اقدام نماید. همچنین پیمانکار با هزینه خود وفق شرایط عمومی این بند نسبت به بیمه مسئولیت مدنی و ... اقدام نماید. مطابق با ماده 21 شرایط عمومی پیمان پیمانکار موظف است کلیه پرسنل شاغل در کارگاه را در مقابل حوادث احتمالی ناشی از عملیات اجرایی و همچنین مسئولیت مدنی حداقل پنج نفر به‌صورت بی‌نام( شامل عوامل پیمانکار: دستگاه نظارت و کارفرما) بیمه نماید.
·  بیمه باید تمام کارهای موضوع پیمان را تحت پوشش قرار دهد.
· بیمه باید پوشش‌دهنده‌ی کلیه‌ی حوادثی باشد که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام‌یافته و مصالح و تجهیزات پای‌کار شود.
· بیمه‌نامه باید تا پایان تحویل موقت موضوع پیمان معتبر باشد.
· این بیمه تأمین‌کننده‌ی هزینه‌ی خسارت‌های جانی و مالی است که در پی بروز حادثه ایجاد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر شرکت بیمه طی این بیمه‌نامه متعهد می‌گردد اگر حادثه‌ای رخ داد، اولاً کل مبلغ کار خسارت‌دیده (مبلغ کارهای پیمان به‌روز یعنی مبلغ کار انجام‌شده به‌علاوه‌ی تعدیل تا روز حادثه به‌علاوه‌ی مبلغ تجهیزات خرید کارفرما) را پرداخت نماید. ثانیاً خسارت‌های جانی را تا سقف و حد اعلام‌شده در بیمه‌نامه بپردازد. ثالثاً خسارت‌های مالی واردشده به افراد حقیقی و حقوقی را پرداخت نماید.
· سقف پرداخت بیمه در قبال حادثه‌ی منجر به فوت مطابق دیه‌ی روز مقرر در مراجع قضایی کشور برای زمان وقوع حادثه بوده و افزایش دیه‌ی مربوط به ماه‌های حرام را شامل می‌گردد.
· سقف پرداخت بیمه جهت درمان و هزینه‌های پزشکی باید واقعی باشد.
· حداکثر تعداد افرادی که بیمه، دیه و هزینه‌های درمان آن‌ها را پرداخت می‌کند، به نسبت حجم کار و تعداد افراد مشمول در آن باید منطقی و قابل‌قبول باشد.
· مدت بیمه‌نامه باید تا زمانی باشد که هریک از افراد موضوع بیـمه در کـارگـاه حضور دارند (مثلاً دوره‌ی رفع نواقص پس از تحویل موقت را هم شامل شود).
· پرداخت خسارت باید بدون رأی دادگاه ممکن باشد.
· ایـن بیمه تأمین‌کننده‌ هزیـنه خسارت‌های جانی (مریضی، نقص عضو، فوت و غیره) است که بـر طبق صورت‌حساب‌های مراجع درمانی (بدون تـوجـه به تعرفـه‌های وزارت بـهداشت و درمـان ) مشخص گردیده است و در اثـر بروز هر نوع حادثه‌ای (صدمات وارده به کارکنان، ناشی از وسایل نقلیه موتوری نیز مشمول این بیمه است) ایجاد می‌شود. همچنین هزیـنه‌های مازاد بر هزینه‌های قابل جبران توسط سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی را نیز در برمی‌گیرد.
· محدوده مکانی مـورد بیمه تمام خطر شامل کارکنان ، تأسیسات شهری ، داخـل کارگاه، خیابـان‌های اطـراف کارگاه، دپوی مصالح ساختمانی و سایر فضاهایی کـه به نحوی بـا کار مرتبط است، مـحل اقامت کارکنان و مأموریت‌های خارج از کارگاه.
· تأمین ایمنی کارگران، بیمه و سایر تعهدات قانونی کارگران بر عهده پیمانکار می‌باشد.
· مدت بیمه‌نامه تا زمان اتمام کار و برچیدن کارگاه است.
· این بیمه تأمین‌کننده‌ی هزینه‌ی خسارت‌های مالی واردشده به مـوارد موضوع بیـمه در هر نـوع حادثـه‌ای است. ضمـناً هزینه‌ی بخش خسارت‌هـای مالی در بیـمه تمام خطر نـیز بـر عهده‌ی پیمانکار پروژه می‌باشد. 
پیمانکار موظف به رعایت الزامات قانونی و مقررات محیط‌زیست، ایمنی و بهداشت( HSE) شغل می‌باشد. ( قوانین جاری و ساری جمهوری اسلامی ایران). درصورتی‌که پیمانکار الزامات HSE را رعایت ننماید علاوه بر منتفی شدن پرداخت ردیفهای مربوطه در برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه، مطابق دستورالعمل جرائم بهداشتی، ایمنی و محیط‌زیست، نسبت به اعمال جریمه اقدام خواهد شد. 
ماده 29 ) تعدیل نرخ پیمان،  به شرح زیر است: 
این پیمان مشمول تعدیل آحاد بهاء نمی باشد.(پیمان فاقد تعدیل میباشد لذا مابه‌التفاوت و تعدیل نرخ پیمان به این قرارداد به‌هیچ‌عنوان تعلق نمی‌گیرد.)
ماده 32) بمنظور نظارت بر حسن انجام عملیات اجرایی پیمان و در هر یک از مراحل آن (قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا) و به تشخیص دستگاه نظارت اگر انجام نقشه برداری مستقیم زمینی از محل پروژه ضرورت داشته باشد، پیمانکار موظف است به هزینه خود نسبت به انجام نقشه برداری و تهیه نقشه های مورد نیاز اقدام نماید. همچنین بمنظور نظارت بر کیفیت اجرای کلیه مصالح بکار رفته در مراحل و بخش های مختلف پروژه به تعداد مکفی نمونه برداری جهت انجام آزمایشات زیر نظر آزمایشگاه معتبر و مورد تایید دستگاه نظارت انجام خواهد گرفت. هزینه انجام کلیه آزمایش های مورد نیاز نیز بر عهده پیمانکار می باشد. چنانچه در این زمینه اقدام موثری از سوی پیمانکار در موعد مقرر صورت نگیرد با تایید دستگاه نظارت هزینه های مترتبه به اضافه 15درصد جریمه از صورت وضعیت و یا مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد. 
ماده 36 ) پیش پرداخت:
این پیمان مشمول پیش پرداخت می باشد که حداکثر معادل 15 % مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار یک ساله ترجیحاً از یکی از بانکهای استان البرز و تهران قابل پرداخت خواهد بود. مبلغ پیش پرداخت به تناسب در صورت وضعیت های ماهیانه منظور می گردد تا نهایتا در صورت وضعیت قطعی مستهلک گردد.  
1-36) تضمين پیش پرداخت :
پيمانكار موظف است در قبال درخواست پیش پرداخت به میزان رقم پیش پرداخت ضمانت‌نامه بانكي معتبر ترجیحاً از یکی از بانکهای استان البرز و تهران که به مدت یک سال اعتبار داشته و قابل تمدید باشد را به شهرداری ارائه نماید که تضمين پيش پرداخت به تناسب استهلاك آن بنا به درخواست سپارنده، آزاد مي گردد.
ماده 37) پرداخت‌ها : نحوه پرداخت های کارفرما مطابق این بند به شرح ذیل اصلاح میگردد:
در آخر هرماه، پیمانکار، وضعیت کارهای انجام‌شده از شروع کار تا آن تاریخ را طبق نقشه‌های اجرایی، دستور کارها و صورت‌جلسه‌ هاست اندازه‌گیری می‌نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای‌کار را تعیین می‌کند، سپس بر اساس فهرست‌بهای منضم به پیمان، مبلغ صورت‌وضعیت را محاسبه کرده و آن را در آخر ماه تسلیم مهندس ناظر می‌نماید. مهندس مشاور، صورت‌وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می‌نماید و آن را در مدت حداکثر یک ماه از تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر، برای کارفرما ارسال نماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار می‌رساند. کارفرما صورت‌وضعیت کنترل‌شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و بعد از کسر وجوهی که بابت صورت‌وضعیت‌های موقت قبلی پرداخت‌شده است و همچنین اعمال کسور قانونی و کسور متعلقه طبق پیمان، باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول صورت‌وضعیت موقت، تمام‌کارها و مصالح و تجهیزاتی که در صورت‌وضعیت مزبور درج گردیده است متعلق به کارفرماست، لیکن منظور اجرای بقیه کارهای موضوع پیمان، به‌رسم امانت، تا موقع تحویل موقت، در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد.
ماده 50 ) خسارت تاخیر غیر مجاز پیمان ( ناشی از کار پیمانکار )،  به میزان و ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول می شود:
ضمن رعایت مفاد شرایط عمومی پیمان ، خسارت تأخیر در مدت پیمان در این قرارداد به میزان 30.000.000 ریال به ازای هر روز تأخیر بوده و مبلغ مذکور از صورت‌وضعیت‌ها و یا دیگر مطالبات قانونی پیمانکار کسر خواهد گردید.
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4- مشخصات فنی عمومی و خصوصی
1- مشخصات فنی این قرارداد برابر بامشخصات فنی و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است. رعایت مفاد مشخصات فنی و عمومی مربوط به کارهای مورد پیمان از طرف پیمانکار اجباری است و جزو لاینفک پیمان می‌باشد
2- بر اساس بند فوق‌الذکر اهم مراجع مستند تخصصی به شرح زیر می‌باشند:
الف) مشخصات فنی عمومی راه (نشریه شماره 101 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری – تجدیدنظر اول).
ب) آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران ( نشریه شماره 234 و نظارت راهبردی ریاست جمهوری – تجدیدنظر اول).
ج) آیین‌نامه ایمنی در عملیات اجرایی ( نشریه شماره 7-267 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری).
د) آیین‌نامه حفاظت و ایمنی کارگاه‌ها 
3- چنانچه در حین انجام کار بنا به دلایلی، اجرای برخی از عملیات ضروری تشخیص داده شود که جزئیات و مشخصات فنی آن‌ها در این مجموعه ذکر نشده باشد، کارفرما مشخصات فنی این عملیات را تعیین و به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود و پیمانکار ملزم به اجرای کار بر اساس ابلاغ مذکور خواهد بود.
4- چنانچه تناقضی بین مشخصات فنی با سایر شرایط وجود داشته باشد، مفاد مشخصات فنی اولویت داشته و معتبر خواهد بود.
5- مقادیر تقریبی هریک از آسفالت‌های مذکور در قرارداد آمده است. کارفرما می‌تواند با توجه به نیاز خود مقادیر مذکور را تغییر دهد. 
6- پیمانکار تائید می‌نماید که نسبت به قوانین و مقررات حاکم بر این قرارداد و مشخصات فنی کار و اصلاحات مربوطه آشنایی و احاطه کافی دارد و مطابق آن‌ها عملیات محوله را بر حسب نظرات کارفرما و زیر نظر کارفرما انجام خواهد داد.
7- حداقل تجهیزات مورد نیاز که باید در اختیار پیمانکار باشد شامل: فینیشر یک دستگاه (نوع و خصوصیات فینیشر باید قبل از پخش به تأیید دستگاه نظارت برسد.)، جارو بابکت، غلتک چرخ لاستیکی یک دستگاه، غلتک چرخ آهنی 8-11 تنی یک دستگاه، دستگاه تراش آسفالت یک دستگاه، کاتر یک دستگاه، قیر پاش یک دستگاه، غلتک آهنی یک دستگاه، کمپرسور هوا یک دستگاه، وانت دو دستگاه، تهیه و تأمین تجهیزات لازم ترافیکی برای ایمنی کارگران و کارگاه و خودروهای عبوری و عابرین پیاده.
8- استفاده از کمپرسور به‌تنهایی تحت هر شرایطی ممنوع می‌باشد و شامل جریمه و خسارت خواهد شد.
9- در تخریبات استفاده از کاتر و کمپرسور ضروری می‌باشد.
10- در صورت نیاز به برداشت خاک‌های سست و نامرغوب و مخلوط ریزی دستور کار بر اساس ضخامت لازم از سوی کارفرما صادر خواهد شد.
11- پس از اتمام برش، پیمانکار بایستی نسبت به برداشت آسفالت خراب در محدوده برش خورده اقدام نماید.
12- پس از برداشت آسفالت، چنانچه خاک بستر آسفالت مناسب بود، نسبت به تسطیح و آبپاشی و کوبیدن آن بایستی اقدام گردد. در صورت نامناسب بودن خاک مذکور بایستی به جایگزینی آن با خاک مرغوب و نیز نوع خاک مناسب و ضخامت و کوبیدگی آن برحسب دستور کار صادره از سوی کارفرما خواهد بود.
13- پیمانکار بایستی توجه داشته باشد که علاوه بر سطوح افقی دیواره‌های کناری محل حفاری و یا تراش آسفالت را به‌دقت با استفاده از دستگاه قیر پاش مناسب پوشش دهد تا از ایجاد درز و نفوذ آب در آینده جلوگیری گردد.
14- پیمانکار مجاز به انجام قیرپاشی و روکشی آسفالت در روزهای بارانی و روزهایی که دمای محیط کمتر از 10 درجه سانتی‌گراد است، نمی‌باشد و در غیر این صورت بابت عملیات انجام شده، هیچ‌گونه پرداختی صورت نخواهد گرفت.
15- میزان ضخامت آسفالت و تخریب آسفالت متناسب با وضعیت محل و بر اساس تشخیص و دستور کارفرما خواهد بود و بالطبع هزینه آیتم‌های اعمال‌شده نیز به همان میزان پرداخت خواهد گردید.
16- پیمانکار موظف است حداقل دو اکیپ فعال جهت دستورکارهای ابلاغی تجهیز نموده و وجود یک وانت نیسان جهت حمل آسفالت و همچنین یک غلتک موتوری پنج تنی برای هر اکیپ الزامی است.
17- نحوه لکه‌گیری و ترمیم ترک‌ها بر اساس دستورکارهای کارفرما خواهد بود. بعد از انجام مرمت‌های لازمه اجرای روکش خواهد بود و نیز پیمانکار می‌بایست پس از تخریب نسبت به روکش آسفالت طی 48 ساعت بعد اقدام نماید. 
18- حمل و پخش آسفالت باید به‌گونه‌ای باشد که به یکنواختی دانه‌بندی آن لطمه‌ای وارد نشود. بنابراین عملیاتی از قبیل پرتاب آسفالت به‌وسیله بیل از محل دپو به محل مصرف که باعث سرد شدن و به هم خوردگی دانه‌بندی خواهد شد به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نبوده و پیمانکار مکلف به جلوگیری از آن بوده و در صورت وقوع این امر بلافاصله بایستی نسبت به جبران و اصلاح عملیات اقدام نماید.
19- پیمانکار باید آن‌چنان برنامه‌ریزی نماید که فاصله زمانی بین تخلیه آسفالت و مصرف آن در حداقل زمان باشد به‌نحوی‌که کیفیت آسفالت مصرفی قابل‌قبول باشد در غیر این صورت اجرای آسفالت قابل‌قبول نخواهد بود.
20- نحوه لکه‌گیری و ترمیم ترک‌ها بر اساس دستورکارهای کارفرما خواهد بود. بعد از انجام مرمت‌های لازمه اجرای روکش خواهد بود و نیز پیمانکار می‌بایست پس از تخریب نسبت به روکش آسفالت طی 48 ساعت بعد اقدام نماید. 
21- پیمانکارموظف است قبل ازشروع هرمرحله نسبت به اخذ تائید عملیات قبلی ازمهندس ناظر اقدام واجازه عملیات بعدی را از وی تحصیل نماید.
22- صحت عملیات انجام‌شده بایستی به تائید مهندس ناظر برسد بنابراین پیمانکار مکلف به تهیه و تنظیم صورت‌جلسه انجام عملیات و انجام آن با مهندس ناظر می‌باشد. صورت‌جلسه مذکور پس از تائید نماینده کارفرما به همراه بارنامه‌های تائید شده و دستورکارهای مربوطه بایستی انجام ضمیمه صورت‌وضعیت‌های پیمانکار شود. 
23- در صورت نیاز به انجام آزمایش‌های کنترل کیفی، دستور انجام آن‌ها توسط کارفرما صادر خواهد شد. پیمانکار موظف است تسهیلات لازم را جهت انجام آزمایش‌ها به عمل آورد و نسبت به همکاری با مأمورین آزمایشگاه اقدام نماید. پس از دریافت اوراق آزمایشگاهی، مهندس ناظر ذیل اوراق مزبور اظهارنظر کرده و یک نسخه از آن را به پیمانکار تحویل می‌دهد. پیمانکار نیز باید وفق دستورات صادره نسبت به اصلاح آن عملیات اقدام نماید.
24- چنانچه نتایج آزمایش نشان دهد که عملیات انجام‌شده بایستی اصلاح گردند، این‌گونه اصلاحات توسط ناظر مربوطه ذیل اوراق آزمایشگاهی منعکس خواهد شد و یک نسخه از آن به پیمانکار تحویل می‌گردد، پیمانکار مکلف است بلافاصله نسبت به اجرای دستورات صادره اقدام نماید.
25- چنانچه نتایج آزمایشگاهی منجر به اعمال جرایم آزمایشگاهی باشد مطابق برابر دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده (ضابطه 773) میزان و نوع جرایم اعمال خواهد شد.  
26- برای اطمینان از صحت عملیات تراکم، پس از اتمام عملیات کارفرما دستور آزمایش نمونه‌گیری از آسفالت متراکم را صادر خواهد کرد. دانسیته آسفالت بایستی حداقل برابر 97 درصد دانسیته آزمایش نمونه مارشال همان نقطه باشد. در غیر این صورت آسفالت مردود خواهد بود. کارفرما می‌تواند محدوده قابل‌قبول دانسیته و تراکم نسبی را کاهش دهد و نسبت به کسر مبالغی به‌عنوان جریمه از کارکرد پیمانکار اقدام نماید.
27- پیمانکار مکلف به استفاده از نیروی کار ماهر و باتجربه می‌باشد و به‌نحوی‌که عملیات را با بالاترین کیفیت به انجام رسانده درصورتی‌که صلاحیت کاری یا اخلاقی هر یک از کارگران و نیروهای پیمانکار توسط کارفرما مردود شناخته شود، پیمانکار مکلف است پس از اخطار کتبی کارفرما بی‌درنگ نسبت به خارج نمودن فرد مورد نظر از کارگاه اقدام و فرد مناسب و واجد صلاحیت دیگری را جانشین وی نموده و به کارفرما اطلاع دهد. در غیر این صورت به‌عنوان قصور پیمانکار از انجام تعهدات خود، کارفرما می‌تواند به هر میزان که صلاح بداند از ضمانت‌نامه انجام تعهدات و حسن انجام کار کسر و به نفع خود ضبط نماید و پیمانکار موظف است بلادرنگ نسبت به جبران ضمانت‌نامه‌های خود اقدام نماید.
28- استفاده از ماشین‌آلات یک اکیپ برای چند محل مختلف به‌طور هم‌زمان مجاز نیست. چنانچه پیمانکار بخواهد عملیات تراش و روکش را در چند محل و به‌طور هم‌زمان انجام دهد، بایستی برای هر محل ماشین‌آلات و اکیپ جداگانه تهیه نماید.
29- پیمانکار موظف است نسبت به نصب علائم ایمنی و نوار خطر و تابلوهای هشداردهنده که در روز و شب قابل‌رؤیت برای خودروهای عبوری و عابرین باشد، اقدام نماید به‌طوری‌که خطری متوجه افراد مشغول به کار در عملیات و همچنین خودروهای عبوری نشود. مسئولیت و جبران خسارت وارده در نتیجه هرگونه سهل‌انگاری و بروز حادثه در تمام طول مدت پیمان بر عهده پیمانکار می‌باشد.
30- در زمان اجرا:  الف) طبق آیین‌نامه (جدول 20-14 نشریه) ، آسفالت تحویلی می‌بایست دارای دمای بین 120 تا 145 درجه سانتی‌گراد باشد.
                  ب) طبق آیین‌نامه، مسافت طی شده از کارخانه تا محل تخلیه نمی‌بایست بیش از 70 کیلومتر باشد.
31- چنانچه نتایج آزمایشگاهی منجر به اعمال جرایم آزمایشگاهی باشد مطابق برابر دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده (ضابطه 773) میزان و نوع جرایم اعمال خواهد شد.  


5- تعهدنامه‌ها و فرمها

1-5) تعهدنامه‌ی پيشنهاددهنده در مـورد عدم شمول قانون منع مداخله‌ی كارمندان در معاملات دولتي مورخ22/10/1337
اين پيشنهاددهنده با امضای ذيل اين ورقه، بدین‌وسیله تائيد می‌نماید كه مشمول ممنوعيـت مذكور در قانون منع مداخله‌ی كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب دی‌ماه ۱۳۳۷ نمي‌باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا استعلام بها گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه‌شده براي استعلام بها‌ی فوق را مردود و تضمين شركت در استعلام بها را ضبط نمايد .
      همچنين قبول و تأييد مي‌گردد كه هرگاه اين پيشـنهاددهنده، برنده‌ی استعلام بها‌ی فوق تشخيص داده شود و به‌عنوان پيمانكار، پيمان مربوطه را امضاء نمايد و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت ) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در ايـن پيمـان سهيم و ذي‌نفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن‌ها محول كند، كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسـخ و ضمانت‌نامه‌ی انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارات وارده به تشخیص کارفرما می‌باشد. 
      این پيشنهاددهنـده متعهد مي‌شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دسـتگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد و مراتب را بلافاصله به اطلاع كارفرما نرساند، نه‌تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانت‌نامه‌های مربوطه را ضبط نمايد، بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال اين پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود. 
      مضافاً اين پيشنهاددهنده اعلام مي‌دارد كه بر مجازات‌هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات‌هاي مربوطه مي‌باشد. 

نام پیشنهاددهنده:
نام و نام خانوادگی و عنوان امضاکنندگان مجاز:
مهر و امضای مجاز شخص تعهدآور:




2-5) تعهدنامه‌ی اجرا و پذیرش مسئولیت‌های ‌ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي ‌استعلام بها و پيمان
الف) بدین‌وسیله تأييد مي‌نمايد كه مهر و امضای مجاز اين پيشنهاددهنده در اوراق، نشان‌دهنده‌ی اطلاع كامل اين پيشنهاددهنده از متن قوانين، مصوبـات، آئين‌نامه‌هـا، دستورالعمل‌هـا، بخشنامه‌هـا و به‌طورکلی اسناد و مدارك نامبرده شده در بند "ج" ذيل مي‌باشد .
 ب) همچنين بدین‌وسیله تأييد مي‌نمايد كه اسناد و مدارك موضوع بند "ج" ذيل نيز جزو اسناد و مدارك ايـن استعلام بها و پيمان است و متن و مفاد و ترتيبات مقرر شده در آن‌ها در ارتباط با اين استعلام بها و پيمان، مورد قبول اين پيشنهاددهنده بوده، تمامي مسئوليت‌هاي لازم و نيز اجراي كامل آن‌ها بدین‌وسیله توسط اين پيشنهاددهنده تقبل و تعهد مي‌شود .
 ج) فهرست مقررات و اسناد و مدارك عمومي استعلام بها و پيمان:
1- آئين‌نامه‌ی تعيين برنده‌ی استعلام بها‌ی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدي آن .
2- مصوبه‌ی ۳۳۷۶۷ مورخ 12/7/1371 هیئت‌وزیران در مورد نحوه و ميزان اخذ تضمين براي استعلام بها‌ها، عقد پيمان‌هاي پيمانكاري و حسن انجام كار و پيش‌پرداخت.
3- مصوبه‌ی ۳۱۳۳۶ مورخ 19/7/79  هیئت‌وزیران در مورد اصلاح بند دو تصويب‌نامه‌ی ۳۳۷۶۷.
4- آئين‌نامه و مقررات حفاظتي كارگاه‌هاي ساختماني.
5- دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی درمناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای – ویرایش سوم موضوع بخشنامه شماره 158764/94 مورخه 13/07/1394
6- ماده‌ی ۱۲۷ قانون مجازات عمومي در مورد حفظ آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي
7- آیين‌نامه‌ی اجرايي تبصره‌ی ۶۶  قانون بودجه‌ی سال ۱۳۶۶ كل كشور در مورد نحوه‌ی بهره‌برداري از معادن شن و ماسه.
8- نمونه‌ی پيمان و شرايط عمومي پيمان.
9- دستورالعمل نـحوه‌ی واگذاري كـار تأسيساتي همراه كار ساختماني.
           (بخشنامه‌ی شماره‌ی 4366-50/15895-1 مورخ 21/10/1368).
10- دستورالعمل محاسبه‌ی آهن مصرفي مورد نياز طرح‌هاي عمراني.
           (بخشنامه‌ی شماره‌ی 6770/16106-1 مورخ 13/12/1360 سازمان برنامه‌وبودجه).
11- دستورالعمل مقدار سيمان مصرفي مورد نياز طرح‌هاي عمراني.
            (بخشنامه‌ی 4940/54-10639-1 مورخ 24/8/1360 سازمان برنامه‌وبودجه).
12- دستورالعمل تعديل آحاد بهای پيمان‌هاي پيمانكاري.
            (بخشنامه‌ی شمار‌ه‌ی 2080/54/9706-1 مورخ 23/6/1370 سازمان برنامه‌وبودجه). 
13- مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه‌ی شماره‌ی ۵۵ - برقــي، نشریه‌ی شماره ۱۱ و مكانيكي نشريه‌ی شماره‌ی ۱۲۸ سازمان برنامه‌وبودجه كشور.
14- بخشنامه‌ی شماره‌ی 5200/54/121919-1 مورخ 17/11/1364 سازمان برنامه‌وبودجه در مورد نحوه‌ی پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح معدني در طرح‌هاي عمراني .
15- بخشنامه‌هاي شماره‌ی 1605/54-2 مورخ 24/4/1359 سازمان برنامه‌وبودجه و فرم قرارداد کارفرمایان و كارگران جهت كار معين در كارگاه‌هاي ساختماني، تأسيساتي و راه‌سازي 
رشته‌ی ابنیه                    2- نشریه‌ی شماره‌ی 55      دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
            ـ رشته‌ی راه‌سازی               2- نشریه‌ی شماره‌ی 101     دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
            ـ رشته‌ی آبیاری و زه‌کشی     2- نشریه‌ی شماره‌ی 108    دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
16- بخشنامه‌ی شماره‌ی 5090/54/111082  مورخ 2/9/1362 و شماره‌ی 1300/52/5188-1  مورخ 8/4/1362 سازمان برنامه‌وبودجه در مورد نحوه‌ی محاسبه‌ی ميزان تأخيرات مجاز حاصل از تأخير در پرداخت صورت‌وضعيت‌ها.
17- بخشنامه‌ی شماره‌ی 1115/54/4011-1 مورخ 26/3/1360 سازمان برنامه‌وبودجه راجع به موارد تغيير محدوديت ده درصد براي كارهاي با قيمت جديد موضوع تبصره‌ی ذيل ماده‌ی ۳۰ شرايط عمومي پيمان.
18- مصوبه‌ی شماره‌ی 15797/4-5 مورخ 25/3/70 سازمان تأمين اجتماعي در خصوص میزان درصد حق بيمه‌ی پيمانکاران و مهندسين مشاور .
19- بخشـنامـه‌ی شــماره‌ی 23239/54-23095-102 مــورخ 25/12/1372 و شـماره‌ی 14021/54-5/4705/102 در خصوص محاسبه مابه‌التفاوت آهن و سيمان .
20- آئین نامه استاندار های اجرایی طرح های عمرانی مصوب سال 52 ، ضابطه شماره 773 امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران با عنوان "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده"  شماره 597991/98 مورخ 18/10/1398
21- ساير مقررات جاري كه به هر نحو در ارتباط با اين استعلام بها و پيمان و اجراي آن مي‌باشد .
22- کلیه آیتم‌های فهرست‌بهای 1402.
      مراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي ناشي از پيمان و استعلام بها، مورد تأييد و قبول اين استعلام بها‌گزار و كارفرما نيز بوده و در اين استعلام بها و پيمان بدان عمل خواهد شد.

نام پیشنهاددهنده:
نام و نام خانوادگی و عنوان امضاکنندگان مجاز:
مهر و امضای مجاز شخص تعهدآور:










3-5) تعهدنامه تطابق مفاد اساسنامه و یا تعداد و وضع شرکا این شرکت، با مفاد مقررات آئین‌نامه تشخیص صلاحیت و تعیین گروه و رتبه شرکتهای پیمانکاری
 بدین‌وسیله شرکت ................................. به شماره ثبت .............................. تعهد می‌نماید، در صورتیکه با عدم وجود تطابق مفاد اساسنامه و یا تعداد و وضع شرکای شرکت با مفاد مقررات آئین‌نامه تشخیص صلاحیت و تعیین گروه و رتبه شرکت‌های پیمانکاری، تأسیساتی و تجهیزاتی برای استعلام بها خرید، حمل، پخش و لکهگیری آسفالت معابر پیشاهنگی و شمال شهر برحسب دعوت، شرکت نموده و برنده تشخیص داده‌ شد قبل از عقد قرارداد و حداکثر تا پایان مهلت یک هفته برای عقد قرارداد، مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکای خود را با مفاد آئین‌نامه مذکور تطبیق داده و همچنین تعهد می‌نماید چنانچه این شرکت به‌عنوان برنده دوم تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول استعلام بها ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود،، قبل از عقد قرارداد، خود را به نحوی آماده نماید که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر عقد قرارداد، مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکای خود را با مفاد آئین‌نامه مورد بحث مطابقت ‌دهم. دستگاه اجرایی استعلام بها گزار، اختیار دارد در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات مذکور، طی مهلتهای مقرر، قرارداد کار مورد استعلام بها را با شرکت منعقد ننموده و تضمین مشارکت در استعلام بها شرکت را نیز به نفع خود ضبط نماید. بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.

نام پیشنهاددهنده:
نام و نام خانوادگی و عنوان امضاکنندگان مجاز:
مهر و امضای مجاز شخص تعهدآور:












4-5) فرم تعهد بازدید از پروژه
بدین‌وسیله اعلام میدارم که برای شرکت در استعلام بها پروژه خرید، حمل، پخش و لکهگیری آسفالت معابر پیشاهنگی و شمال شهر  طبق جدول ذیل از محل بازدید نموده و با آگهی کامل از وضعیت پروژه قیمت پیشنهادی خود را اعلام میدارم.

	نام پروژه
	

	تاریخ بازدید
	

	نام شرکت
	

	نام و نام خانوادگی و عنوان امضاکنندگان مجاز
	

	مهر شرکت و امضای صاحب امضاء مجاز
	











5-5) فرم مشخصات شرکت
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6- برگ پيشنهاد قيمت
امضاء كننده‌ی زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات اجرائي، فهرست مقادير و قيمت‌هاي برآوردي كار، تعهـد‌نامه‌ی اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارك عمومي استعلام بها و پيمـان، تعهدنامه‌ی عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي و به‌طورکلی تمامي مدارك و اسناد استعلام بها‌ی پخش دستی آسفالت داخل مدارس پس از بازديد از محل كار و با اطلاع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد استعلام بها پيشنهاد مي‌نمايد كه:

1- عملیات استعلام بها پخش دستی آسفالت داخل مدارس را بر اساس برآورد اوليه و شرایط مندرج در اسناد و مدارک استعلام بها و پیمان با .................................................................... درصد پلوس/ مينوس و با كليه ضرایب متعلقه و جمعاً به مبلغ ( به حروف)  ........................................................................................................................................................................... ريال و (به عدد) .......................................... ............................................................................ ريال ، اجرا نمايم . 
2- چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به‌عنوان برنده‌ی استعلام بها انتخاب شود، تعهد مي‌نمايد كه: 
1-2) اسناد و مدارك پيمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك استعلام بها امضــاء نموده و هـمراه تضمين انجام تعهدات حداكثر ظـرف مـدت هفت روز از تاريخ ابلاغ به‌عنوان برنده‌ی استعلام بها (به‌استثنای روزهاي تعطيل) تسليم نمايد .
2-2) ظرف مـدت مـقرر در پيمان، تجهيزات لازم را در مـحل كـار مستقر ساخته و شـروع بكار و كليه‌ی كـارهاي مـوضوع پيـمان را در مـدت مندرج در اسـناد و مـدارك استعلام بها به اتمام برساند .
3-  تأييد مي‌نمايد كه كليه‌ی ضمائم اسناد و مدارك استعلام بها جزو لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي‌شود.
4- اطلاع كامل دارم كه دستگاه استعلام بها‌گزار الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهادها ندارد .
5- استعلام بها گر با امضاء ذیل این برگه اعلام و تائید می‌نماید که شرایط عمومی پیمان پیوستی و مقررات مربوط آن موضوع بخشنامه شماره 842/108854/102 مورخ 3/3/1378 سازمان برنامه‌وبودجه کشور جزء اسناد استعلام بها بوده و لازم الرعایه می‌باشد.
6- استعلام بها گر با امضاء ذیل این برگه اعلام و تائید می‌نماید که نشریات معاونت امور فنی و دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان برنامه‌وبودجه کشور ازجمله نشریات شماره 110،101،55 و128 و غیره به‌عنوان مشخصات فنی عمومی پروژه جزء اسناد استعلام بها بوده و لازم الرعایه می‌باشند.
7- استعلام بها گر با امضاء ذیل این برگه اعلام و تائید می‌نماید دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی درمناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای – ویرایش سوم موضوع بخشنامه شماره 158764/94 مورخه 13/07/1394 جزء اسناد استعلام بها بوده و لازم الرعایه می‌باشد.

نام پیشنهاددهنده:
نام و نام خانوادگی و عنوان امضاکنندگان مجاز:
مهر و امضای مجاز شخص تعهدآور:
آدرس: ................................................................................................................................
تلفن تماس:    .........................................
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                                                            قرائت شد. تماماً مورد قبول می‏باشد.                                               صفحه 6 از 6
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